

SZ.DPZ.271.26.2023.MSz

Szczyrk dn. 20.03.2022

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa Kolei Linowej Doliny-Skrzyczne nr referencyjny postępowania DZP/Sz/11/2022**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022.2687), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ:

1. W załączniku nr 8 Projektowanych postanowieniach umowy w §6 wprowadza ust. 15, który otrzymuje następujące brzmienie:

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z §16 ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
- 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

2. W załączniku nr 8 Projektowanych postanowieniach umowy w §10 ust. 1 który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rozliczanie robót, objętych niniejszym zamówieniem będzie się odbywało na podstawie trzech faktur tj. dwóch faktur przejściowych za wykonanie I i II etapu robót określonych w § 3 pkt 1) i 2) umowy i faktury końcowej za wykonanie III etapu określonego w § 3 pkt 3) niniejszej umowy. Każda z w/w faktur wystawiona zostanie na podstawie protokołów odbioru danego etapu robót,



wystawionych za odebrane przez Zamawiającego roboty, ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wynagrodzenie wypłacane na podstawie faktur przejściowych nie może łącznie przekroczyć 55% wynagrodzenia umownego brutto. Pozostała część wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu całości prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego podpisanym przez strony z adnotacją bez wad istotnych oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wydane przez PINB w Bielsku-Białej i TDT w Katowicach. Łączna kwota wynagrodzenia, wynikająca z wystawionych faktur musi być równa wartości wykonanych, odebranych i rozliczonych robót budowlanych.

3. W załączniku nr 8 Projektowanych postanowieniach umowy w §16 ust. 3-9, które otrzymują następujące brzmienie:

3. Zamawiający zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem następujących reguł:

a) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin otwarcia ofert.

Sposób obliczenia:

Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziejzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

Wskaźnik waloryzacji $W_w(n)$ przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:

$$W_{w(n)} = a + (1 - a) \times \left(\frac{W_0}{100} \times \frac{W_1}{100} \times \frac{W_2}{100} \times \frac{W_3}{100} \times \dots \times \frac{W_{n-1}}{100} \times \frac{W_n}{100} \right)$$

gdzie:

„ $W_{w(n)}$ ” – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;



„a” - stały współczynnik o wartości [0,55] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

„W₀” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W₁” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W₂”, „W₃”,... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

W_{n-1} – wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W_n” – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100). Ilorazy wskaźników cen (np. $\frac{W_1}{100}$) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

b) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano- montażowej GUS, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 2 procent (2%);

c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 5 procent (5 %) wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

5. Zmiana, o której mowa w ust. 3 może być wprowadzana jeden raz w trakcie obowiązywania Umowy i nie wcześniej **niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy** poprzez przedłożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem i komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego wskaźnika cen produkcji budowlano- montażowej obowiązującego w okresie realizacji zamówienia.

6. Poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 3 należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do składania wniosku w przedmiocie zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.



7. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3- 6 niniejszego paragrafu będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu, z uwzględnieniem zapisów związanych z rozliczeniami wskazanych w niniejszym paragrafie.

8. Brak zgody na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3- 6 niniejszego paragrafu, po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.

9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3- 6 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania powyższej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przedłożenia oświadczenia podwykonawcy o dokonanej zmianie.

Zamawiający w oddzielny pliku na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza załączniku nr 8 Projektowane postanowienia umowy po zmianach z dnia 20.03.2023r.

4. W załączniku nr 6 do SWZ opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza zapis dotyczący wizji lokalnej, który otrzymuje następujące brzmienie:

Ze względu na trudne warunki geofizyczne oraz specyfikę obiektu Zamawiający zaleca udział oferentów w wizji lokalnej w miejscu planowanych robót. Wyznacza się termin wizji lokalnej na dzień 31 marca 2023r. o godz.10:00. Zbiórka uczestników przed budynkiem Kolei Linowej Szczyrk Skrzyczne ul. Myśliwska 45.

Zamawiający w oddzielny pliku na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza załączniku nr 6 opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 20.03.2023r.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Płażowa 8
43-370 Szczyrk