



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor – Mariusz Kałużny
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski

tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79
tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09

ZPZ.381.42.2018- WA/PWZ-...../WP

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2018 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, na wykonanie przebudowy instalacji naśnieżania wraz z instalacją zasilania elektroenergetycznego, instalację sterowniczą i rozdzielnicami elektrycznymi – przebudowa pompowni wody (Doliny, Tartak) – II etap.

Centralny Ośrodek Sportu działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zgodnie z rozdziałem 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia o tym, że w dniu 10 sierpnia 2018 r., Wykonawca zainteresowany udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść części zadanych pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Odnosząc się do §1 ust. 2 lit. B wzoru umowy w związku z zakresem robót budowlanych objętych umową wyspecyfikowanych w SIWZ i załącznikach – wskazuję na możliwość wystąpienia następującej sytuacji - gdyby realizacja wymagałaby uzyskania pozwolenia na budowę, a w konsekwencji odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, może okazać się, że odbiór taki (tzn. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) nie będzie możliwy ze względu na istniejący stan elementów budynku (np. stan sufitu i pokrycia dachowego w pompowni tartaku), które nie są objęte zakresem i przedmiotem zamówienia. Kto będzie odpowiedzialny i na czyj koszt dojdzie do doprowadzenia elementów nieobjętych przedmiotem zamówienia do takiego stanu aby budynki nadawały się do odbioru?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzialnym za należyte wykonanie umowy oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń, jest Wykonawca.

Pytanie 2:

Odnosząc się do ust. 3 pkt. 7 lit. c SIWZ - czy w przypadku usunięcia ścian działowych w budynku ze względu na montaż nowych, znacząco większych urządzeń i w konsekwencji konieczność zlikwidowania prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, czy Zamawiający godzi się, z uwagi na wymóg zachowania istniejących gabarytów kubaturowych obiektu pompowni wody, na likwidację dotychczasowych prowizorycznych pomieszczeń socjalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przebudowę istniejących elementów budynku pompowni należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ oraz programie funkcjonalno-użytkowym z zachowaniem istniejących gabarytów kubaturowych.



COS
COS-OPO w GIŻYCKU
COS-OPO w SPALE
COS-OPO w SZCZYRKU
COS-OPO w WAŁCZU
COS-OPO w ZAKOPANEM
COS-OPO we WŁADYSŁAWOWIE

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 20
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piława 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO