



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Mateusz Grzybowski
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski

tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79
tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09

WA.DPZ.271.47.2020.SM

Warszawa, dnia 26 października 2020 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej oraz istotne warunki dla oceny stanu technicznego i zaleceń dalszej poprawnej eksploatacji budynku pływalni w kompleksie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.

Centralny Ośrodek Sportu informuję, iż wpłynęły pytania do zapytania ofertowego. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami

Pytanie 1:

Chciałbym zapytać czy przewidują Państwo w umowie (§ 2) zapis uwzględniający możliwość przedłużenia terminu wykonania ekspertyzy ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią COVID-19.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, dokonuje zmiany zapisu w:

a) pkt. IV Termin realizacji w zapytaniu ofertowym, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Termin realizacji:

a) Etap I – 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Etap II – 30 dni roboczych zakończenia Etapu I;

b) Etap III – 10 dni roboczych od zakończenia Etapu II.

2. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 2 t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

3. **Terminy wskazane ust. 1 lit. a-c mogą ulec zmianie w przypadku gdy wykonanie przedmiotu umowy we wskazanych terminach nie będzie możliwe ze względu na istniejące obostrzenia związanych z panującą pandemią COVID-19. Zmiana terminu musi odbyć się na wniosek wykonawcy uzasadniający przyczynę zmiany terminu, po wyrażeniu zgody Zamawiającego na jego przesunięcie. Niemniej jednak całe zadanie musi zostać wykonane maksymalnie do dnia 31.12.2020 r.**

oraz w

b) §2 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego , który otrzymuje następując brzmienie:



COS – centrala w Warszawie

COS-OPO w Giżycku

COS-OPO w Spale

COS-OPO w Szczyrk

COS-OPO w Wałczu

COS-OPO w Zakopanem

COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00

97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

43-370 Szczyrk ul. Piłkarska 8, tel.: +48 33 817 84 41

78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

§ 2

Termin i warunki realizacji umowy

1. Wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy nastąpi w następujących terminach:
 - a) Etap I – 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
 - b) Etap II – 30 dni roboczych zakończenia Etapu I;
 - c) Etap III – 10 dni roboczych od zakończenia Etapu II.
2. Za termin wykonania poszczególnego Etapu Przedmiotu Umowy strony uznają dzień, w którym Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół odbioru danego etapu bez uwag ze strony Zamawiającego.
3. **Terminy wskazane w § 2 ust. 1 lit. a-c mogą ulec zmianie w przypadku gdy wykonanie przedmiotu umowy we wskazanych terminach nie będzie możliwe ze względu na istniejące obostrzenia związanych z panującą pandemią COVID-19. Zmiana terminu musi odbyć się na wniosek wykonawcy uzasadniający przyczynę zmiany terminu, po wyrażeniu zgody Zamawiającego na jego przesunięcie. Niemniej jednak całe zadanie musi zostać wykonane maksymalnie do dnia 31.12.2020 r.**

Pytanie 2:

Dodatkowo część trzecia ekspertyzy, punkt 2, przewiduje:

"Przygotowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim w celu ustalenia zakresu oraz wartości planowanych prac budowlanych."

Tymczasem, w celu sporządzenia przedmiaru (a także kosztorysu inwestorskiego) niezbędne byłoby opracowanie projektu budowlanego, co nie jest przedmiotem ekspertyzy.

Proponujemy zatem zmianę punkt drugiego. W ramach tego punktu możliwe jest oszacowanie wartości nakładów na roboty budowlano-remontowe wraz z oszacowaniem kosztu inwestycji

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, iż dokonał zmiany zapisu w zapytaniu ofertowym, w zakresie pkt. 2 – Trzeciej części ekspertyzy (...), który otrzymuje następujące brzmienie;

„pkt.2. Oszacowanie wartości nakładów na roboty budowlano-remontowe wraz z oszacowaniem kosztu inwestycji dla zakresu robót ustalonego zgodnie z pkt. 1.”

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO