

Giżycko, 25.10.2022

Strony zainteresowane przedmiotowym
postępowaniem przetargowym

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania przetargowego nr: GŻ/P/03/2022 -

„Dostawa sprzętu wodnego do COS-OPO w Giżycku”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

czy rowery wodne (Część 4 zamówienia) mogą być dostarczone bez rozkładanego bimini?

Bimini jest częścią łodzi, która nie jest wykonywana przez stocznie, a jedynie przez nie montowana.

Ich producentem są wyspecjalizowane zakłady, głównie z Chin, natomiast dystrybucją zajmują się specjalistyczne hurtownie.

Niestety, po kontakcie z nimi okazało się, że odpowiednie bimini nie są obecnie dostępne.

Dostawy są zaplanowane dopiero na przełomie stycznia i lutego 2023, tak więc nie ma możliwości wyposażenia rowerów wodnych w bimini w planowanym terminie.

Dodam, że bimini można zamontować potem - już w użytkowanych rowerach wodnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 4 i zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany załącznik nr 2.

Pytanie nr 2

czy nie ma pomyłki w projektowanej umowie w paragrafie 5 "Kary umowne", w punkcie 1c?



Dyrektor
COS OPO Giżycko



tel. +48 87 44 17 100
tel. +48 87 44 17 101
tel. +48 87 44 17 102



sekretariat.gizycko@cos.pl
www.cos.pl



ul. Moniuszki 22
11-500 Giżycko

Punkt ten określa karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Tak wysoka wartość daje oprocentowanie roczne równe 365% co przewyższa nawet oprocentowanie w lombardach, "chwilówkach" i innych lichwiarskich instrumentach finansowych. Nawet małe spóźnienie w realizacji umowy przy takiej wysokości kar umownych może spowodować na dostawcę bardzo duże kłopoty finansowe, a nawet doprowadzić do bankructwa.

Przy dacie realizacji umowy określonej na 14.12.2022, dostawcy będą mieli bardzo mało czasu na dostarczenie przedmiotu zamówienia - w skrajnym przypadku podpisania umowy po 30 dniach, będzie to tylko około 2 tygodni, a w najbardziej optymistycznym około 6 tygodni. Dla dostawców mających sprzęt już na stanie taki termin będzie osiągalny, choć napięty, w przypadku konieczności wyprodukowania sprzętu - bardzo napięty lub wręcz nierealny.

Przewidziano wprowadzić w umowie możliwość wystąpienia o przedłużenie terminu dostawy na wniosek Dostawcy, ale nie jest to wiążące dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Termin realizacji zamówienia podyktowany jest wiążącą Zamawiającego umową o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a kary umowne ustalono na poziomie mogącym zminimalizować ryzyko niewywiązania się potencjalnych Wykonawców z realizacji zamówienia w wymaganym terminie.

Pytanie nr 3

czy nie ma pomyłki w projektowanej umowie w paragrafie 5 "Kary umowne", w punkcie 5 oraz w paragrafie 6 "Zmiana i odstąpienie od umowy", w punkcie 2b? W pierwszym przypadku podano 5 dni, w drugim 14 dni, a wydaje się, że dotyczą tego samego zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji w zakresie § 6 ustęp 2 pkt b) projektowanych postanowień umowy, w następujący sposób:

„§ 6

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w Umowie oraz w art. 456 PZP w tym w szczególności :

b) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy ponad **5 dni**"

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany w powyższym zakresie załącznik nr 5.

Pytanie nr 4

jak należy rozumieć postanowienia paragrafu 5 "Kary umowne", w punkcie 6?

Przykładowo - jeśli Wykonawca spóźnia się 20 dni z dostawą i Zamawiający rozwiąże umowę z winy Wykonawcy - to należne kary będą wynosiły:

10% - na podstawie punktu a,

10% - na podstawie punktu b,



Dyrektor
COS OPO Giżycko



tel. +48 87 44 17 100
tel. +48 87 44 17 101
tel. +48 87 44 17 102



sekretariat.gizycko@cos.pl
www.cos.pl



ul. Moniuszki 22
11-500 Giżycko

20% - na podstawie punktu c
- czyli łącznie 40% ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji w zakresie § 5 ust. 5 projektowanych postanowień umowy, w następujący sposób:

„§ 5

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie w zwłoce z dostawą przedmiotu Umowy zgodnie z § 1 przez okres dłuższy niż 5 dni względem terminu wskazanego w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt **a)**. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zajścia podstawy do odstąpienia."

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany w powyższym zakresie załącznik nr 5.

Powyższa modyfikacja staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.



Dyrektor
COS OPO Giżycko



tel. +48 87 44 17 100
tel. +48 87 44 17 101
tel. +48 87 44 17 102



sekretariat.gizycko@cos.pl
www.cos.pl



ul. Moniuszki 22
11-500 Giżycko