

SP.DPZ.271.17.2024.EW

Spała dnia 10.06.2024r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ W POSTĘPOWANIU
„REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W HALI WIELOFUNKCYJNEJ DLA POTRZEB
HYDROTERAPII - 2 ETAP”.**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu „Remont pomieszczeń sanitarnych w hali wielofunkcyjnej dla potrzeb hydroterapii – 2 etap” ZP 9/2024”, zostało zadane pytanie do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust 6 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytania i wyjaśnienia:

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn "remont pomieszczeń sanitarnych w hali wielofunkcyjnej dla potrzeb hydroterapii - 2 etap proszę o wyjaśnienie zapisów umieszczonych w przedmiarze robót instalacyjnych i budowlanych w pozycji 1, 2, 3 jest zapis demontaż sufitu podwieszanego poz. nr 1, a w pozycji nr 2 jest zapis montaż sufitu podwieszanego przy konstrukcji rusztu niewidocznego - montaż istniejącego sufitu. I czy poz. nr 3 należy przyjąć montaż nowego sufitu - jaki system.

Wskazany system sufitu podwieszanego w poz. 2 jest nowym rozwiązaniem. Proszę określić które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zakres projektu obejmuje demontaż i montaż istniejącego sufitu podwieszanego system (4. 07..51) . W zawartym w dokumentacji przedmiarze robót poz. 3 zamiast wskazania „RIGIPS GYPTONE „(co sugeruje zastosowanie innej technologii sufitu podwieszanego) powinien pojawić się zapis mówiący o technologii analogicznej do istniejącej (uzgodniono z projektantem). Należy jedynie zwrócić uwagę na konieczność wykonania obejść elementów konstrukcyjnych hali wielofunkcyjnej co wymusi obniżenie sufitu a co za tym idzie zwiększenie docelowej powierzchni sufitu podwieszanego, należy zatem uwzględnić jedynie zakup i montaż dodatkowej powierzchni sufitu w ilości 14,4 m² zgodnie z pozycją 3 d.1. przedmiaru robót

Ponadto na podstawie art. 137 ust.1, Zamawiający wprowadza do treści SWZ następujące zmiany:

1) W rozdziale VI Termin wykonania zamówienia ustala się:

Wykonanie całości robót: w terminie do 50 dni od daty zawarcia umowy, w tym:

Wykonanie robót w zakresie instalacji klimatyzacji opisanych w cz. 6 przedmiaru robót obejmujące:

Demontaż i ponowny montaż układu klimatyzacji dla pomieszczenia hydroterapii obejmujący istniejące urządzenia:

- agregat zewnętrzny typ AUX-M4-36LCLH o mocy chłodniczej Qch=10,5 kW - 1 szt.



Dyrektor
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cossपाल@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spała

- jednostka wewnętrzna typ AUX-M-C12 o mocy chłodniczej 3,5 kW - 3 szt. – wraz z instalacją elektryczną do uruchomienia instalacji: w terminie 8 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2) W załączniku nr 1 do SWZ- Projektowane Postanowienia Umowy- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 Umowy otrzymuje treść:

1. Termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy ustala się w terminie do 50 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Termin wykonania robót w zakresie instalacji klimatyzacji, opisanych w cz. 6 przedmiaru robót obejmujące: demontaż i ponowny montaż układu klimatyzacji dla pomieszczenia hydroterapii obejmujący istniejące urządzenia:
 - agregat zewnętrzny typ AUX-M4-36LCLH o mocy chłodniczej $Q_{ch}=10,5$ kW - 1 szt.
 - jednostka wewnętrzna typ AUX-M-C12 o mocy chłodniczej 3,5 kW - 3 szt. – wraz z instalacją elektryczną do uruchomienia instalacji i uruchomieniem instalacji ustala się w terminie do 8 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania lub ograniczenia możliwości wykonywania robót, jeśli taka potrzeba okaże się konieczna z uwagi na potrzeby zgrupowań sportowych i przygotowania sportowców do Igrzysk Olimpijskich.
 4. Termin wykonania zamówienia o którym mowa w ust. 1 zostanie przedłużony o czas wstrzymania robót z przyczyn o których mowa w pkt. 3.
 5. Za termin wykonania kompletnego przedmiotu Umowy strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy całość robót objętych przedmiotem Umowy i zgłosi je (na piśmie) do odbioru końcowego, a ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
 6. W razie niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od pozostałej części Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania.
 7. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty wskazanej w ust. 1.
- 3) W celu uwzględnienia powyższych zmian w treści ofert Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:
- 1) Termin składania ofert upływa dnia **17.06.2024 o godz. 10.00**
 - 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.06.2024 o godz. 10.30.**
 - 3) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl>
- 4) Okres związania ofertą ustala się do dnia 16.07.2024.
- 5) Wszystkie pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Komisja Przetargowa:

P. Gładysz
E. Wolań
A. Zakrzewska-Iskierka
P. Adamus
M. Ziętara

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
.....**Artur Kozłowski**.....



Dyrektor
COS OPO Spala



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cosskala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spala