

Zakopane, dnia 22.06.2018 r.

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI**

**Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem".**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1**

„Czy zamawiający zmieni pkt 1. umowy dotyczący terminu dostawy z 21 dni na 40 -co jest podyktowane złożonym zakresem dostawy. Ponadto w większości fabryk rozpoczyna się sezon urlopowy co opóźnia dostawy towarów np. krzesel. Proszę o odpowiedź jest to istotne.”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy z 21 dni na 40 dni. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie dotyczy remontowanego obiektu, w którym prace są postępujące (trwają obecnie intensywne prace wykończeniowe tj. montaż drzwi, podłóg itp.) i do którego Zamawiający zamierza się możliwie pilnie przenieść, stąd brak zgody jak wyżej.

Otrzymują:  
1 x Wykonawca  
1 x a.a