

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ W POSTĘPOWANIU
„Przebudowa internatu sportowego Olimpijczyk
w COS-OPO w Spała” ZP 1/2026**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu **„Przebudowa internatu sportowego Olimpijczyk w COS-OPO w Spała” ZP 1/2026** zadane zostały pytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust 6 Pzp, zamawiający przedstawia treści pytania i wyjaśnienia:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że wysokość pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne ma wynosić minimum 3,20mb do sufitu podwieszanego. pomieszczenia dydaktyczne nie mogą być lokalizowane w kondygnacjach podziemnych.

Wyjaśnienie do pyt.1

Wyjaśnienie pytanie nr 5 z dnia 15.04.2026r.

Pytanie 2

Czy zamawiający posiada archiwalną dokumentację projektową obiektu?

Wyjaśnienie do pyt.2

Wyjaśnienie pytanie nr 24 z dnia 15.04.2026r.

Ponadto, zgodnie z art. 137 ust 1 Pzp, wprowadza do treści SWZ następujące zmiany:

W celu uniknięcia utrudnień komunikacyjnych w funkcjonowaniu Ośrodka w czasie trwania inwestycji oraz ochrony infrastruktury technicznej Zamawiający ustala, że drogą dojazdową do placu budowy będzie tymczasowa droga dojazdowa, którą należy wykonać na odcinku od bramy przy oczyszczalni ścieków do terenu wokół budynku internatu Olimpijczyk od strony zachodniej zgodnie z załączonym szkicem. Droga będzie przebiegać przez teren leśny po trasie istniejącej ścieżki leśnej. W miejscu lokalizacji drogi nie ma drzew wymagających wycinki, występują pojedyncze kępy niewielkich krzewów oraz pojedyncze – 4 szt- pnie po drzewa usuniętych, w znacznym stopniu rozkładu (spróchnienia). Szerokość ścieżki pozwala na wykonanie drogi szer. 3m. Drogę należy wykonać jako rozwiązanie tymczasowe – płyty betonowe na wykorytowanym, utwardzonym podłożu, bez trwałego powiązania z gruntem. Łączna długość odcinka drogi do ułożenia: ok. 215 mb. Droga podlega rozbiórce przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego przed odbiorem końcowym zadania. **Koszt wykonania drogi oraz jej rozbiórki należy uwzględnić w cenie oferty.**

W celu uwzględnienia wyjaśnień w treści ofert, Zamawiający przedłuża się termin składania ofert do dnia 28.04.2026.do godz. 10.00, termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 28.04.2026 o godz. 10.30, termin związania ofertą : 26.07.2026.

**Wszystkie pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i powinny być uwzględnione w kalkulacji i treści ofert.**

Załączniki:

- **Załącznik nr 2 do SWZ - Aktualny Formularz Oferty**
- **Szkic graficzny- lokalizacja drogi tymczasowej.**

**Oryginał dokumentu zatwierdzony
przez Kierownika Zamawiającego**