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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wetsrna instalacja gazu ziemnego dla potrzeb
czesci kuchennej budynku COS - OPO w Spale.

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,Welwama instalacja gazu ziemnego dla
potrzeb cegsci kuchennej budynku COS - OPO w Spale”

Inwestor:

Centralny Qrodek Sportu - @odek Przygotowa Olimpijskich w Spale z/s 97-215 Inowtédz
Spata Al. Prezydenta Ignacego #ickiego nr 6

Opis funkcji i podstawowe dane:

Przedmiotem inwestycji jest projekt wegirzna instalacja gazu ziemnego dla potrzef§az
kuchennej budynku COS - OPO w Spale

Lokalizacja:

Spata Al. Prezydenta Ignhacego ddkiego nr 6, dz. nr 54/7 obr. 0007 Spata gmiramiddz
1. 2. Zakres robot obgtych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaavg Wspoélnego Stownika ZamowiéCPV)
Wymagania ogollne zawarte w ST dotycwszystkich robot budowlanych i nale je
stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teadmmymi
SST:

KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacjiuddowlanych

Nr kodu CPV Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfo z
projektem wykonawczym (PW), specyfikaciechniczg (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlarn.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhtcalas¢ robocizny, materiatow, spgil, narzdzi, transportu i
dostaw, niezbdnych do wykonania robot aftych umowg, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru irterskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robo6t Wykonawca upadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozticia
wykonanychrobét, dostaw inwestorskich, materiatdw z demsamta przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru ieg@gstawi inwestorowi komplet
dokumentéw, wymaganych przepisami prawa budowlaneBokona rozliczenia z
inwestorem za ziwyte media.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrgnrobdt oraz mienia inwestora przekazanego razenlazem
budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kaecowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego el@mbyty w zadowalarym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioruémwego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora
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nadzoru inwestorskiego powinien rozpgczakie roboty, jednak nie podiej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rabétny Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Technicz&d) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiegoprotokoty konieczr@i na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stagowzamowionym zakresie § sntegralry czescia
umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mize wykorzystywd biedow w PW lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z prcjekém
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PW i ST.

Dane okrélone w PW i w ST uwzane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&glonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementéw budowli, to takmaterialy winny by
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkowawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wewmtrznej instalacji gazu ziemnego

Przedmiary robot.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

- odwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowihzkédw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Kdfyawca wykona z materiatow
wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie puwktpoboru medibw w sposob
uzgodniony z dostavwgduzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robdét Wykonawca obégie publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega @raez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiegolidaimformacyjnych i
ostrzegawczych — w miapotrzeb poélwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkre
niezledny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczprogvadzonych robot nie
podlega odsbnej zaptacie.

2.3. Powizania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie sj do ustalai prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze soisye), ktére s w jakichkolwiek
sposOb zwjzane z robotami oraz musi by petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wyaa prawnych dotyczcych
wykorzystania opatentowanych roza projektowych, urzdzer, materiatow lub metod. W
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sposob cglty powinien informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaycidjopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
caldsci obchzg one Wykonawe.

- Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievildwym prowadzeniem
robdt lub brakiem koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrgai prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéjskt, naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasna¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasmg@owinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiadz, ¢dacych wigcicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot dskleve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

-Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowa, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdhie unikat uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrici prywatnej i spotecznej, a wynikgych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzgll na prace spetu budowlanego aywanego na budowie. Stosowany
sprzt nie mae powodowé& zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, oldlenych w odpowiednich przepisach dogymzh srodowiska,
obcigzajg Wykonawe.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaofpot, a wynikajce z zaniedbaw czasie
realizacji robot, obaizaja Wykonawe.

-Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie wolno stosowa& materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaytel do rob6t musg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawmeamostk, jednoznacznie okétajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochagtzich z demontau naley do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzed@gprzepisoOw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaaw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowyamagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaiydpalne leda sktadane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoregdosipem 0sbb trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneg¢dh na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomszi.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym
jego dziatalnécia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgmowywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedibaw zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

-Bezpieczaéstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzelgaizie przepisow dotygzych b h p. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmdwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie ig
uwzgkdnione w cenie kosztorysowe,.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
w sposoOb eiglty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanegoddta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmieéirédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyotinego miejsca
powinny by z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntyamych wigciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksplaatacj

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Ingmpek nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsie z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatdw i elementéw, zaréwno przed jgho akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, magby¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgofiricsstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnd:

- wspOtprag i pomoc Wykonawcy,

- wolny dosgp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie odbywa siproces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowasaidgerenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyer{(do czasu, gdy ¢ba one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone praetezeniem, zachowaty swigpkaosc i
wiasciwosci oraz byly dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materiatdw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabeagieg przed dosfpem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRAT
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spsti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot i ddzie gwarantow@a

przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w PW i ST.
W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny
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by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikutoentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje s§ maozliwos$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgki® swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuseczin
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sgirjest przeznaczony. Koszty transportu gprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i na widaiwosci przewaonych
materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rabgiidne z umow oraz za jak&d
stosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za agodnd¢ z PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jada PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwektego.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za dokiadne wyznaczenie wysgkbd wszystkich
elementow konstrukcji  zgodnie z wymiarami ic¢amnymi okréglonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéot kedy
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, 8V, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wstkich materiatéw
dostarczonych na budeviub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoraetly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od graba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaat@rminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwaraaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robét, Inspektor ma prawo wprowg&dzodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakdci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaigaco
do zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robo6t zgodnie z PW.




4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca prasdsina psmie ich wyniki do

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywapégma terenie budowy i okazywane na

kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem baflajakosci materiatow przez Wykonawge Inspektor nadzoru

inwestorskiego me dopyci¢c do wycia materialy posiadae atest producenta

stwierdzagcy ich petrg zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, k@da partia materiatu

dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda

dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a ugzzenia

wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na

kazde zadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovadazujagcym Inwestora i

Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,

stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczstepny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazavistaz stanowiska stbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonywane trwat technily, w poradku chronologicznym,

bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw. gtatone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem ga#nika, opatrzone dati podpisem

Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przyjecia i zakres obowizkow oso6b funkcyjnych na budowie,

- dat przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robat,

- uzgodnienie prze Inspektora i harmonogramow robot

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, truddai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn igtraymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i

koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora

bada

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli di@oiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wysnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowania
sie do jego tréci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jdko materiatow, recepty robocze i wyniki bada
sporzdzone przez Wykonawdxda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesakze:

- decyzg 0 pozwoleniu na budogy

- protokot przekazania placu budowy,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- dowody przekazania materiatdw z demantalowody utylizacji materiatéw z demonta
podlegagce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatyiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane nagzenie
Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyolbat zgodnie z PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeytow

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomienmigpektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdaka w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzevykonywane &da w sposob
zrozumiatly i jedno-znaczny.

Do pomiaru aywane leda tylko sprawne narzlzia pomiarowe, pozwakge jednoznacznie
okresli¢ wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robat,

- ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w jaléci: diugas¢ x szerokéé x

gtebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
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- ilo$¢ rob6t wykonanych od pogiku budowy,
- dane osoby spogdzapcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektomdzoau:

- odbiorowi rob6t zanikagych,

- odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

- odbiorowi ksacowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redlizulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej czsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika boyda
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiorgymmeadzony bdzie niezwiocznie, nie
pézniej jednak, nt w ciagu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem demirka budowy

i powiadomieniem o tym tade Inspektora.

4.5.3. Odbiér casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérgmeadzony bdzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak, nt w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derdzka budowy

I powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoruesterskiego.

4.5.4. Odbidr ostateczny (kéicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci iwartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego ddlzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowdci do odbioru musi potwierd&iwpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekdnspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieragy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.61. 9/ terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotawp do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawe o dacie rozpoczia odbioru i skifadzie powotanej komisji kolaudawsjj
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu okilwnego w
umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalalowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robot z
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisjgozaa sj z realizacj robot, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@awjch lub robdt uzupetniagych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, jaka¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejuPVET z uwzgidnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo oséb i mienia,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny (przed terminem uptywugwarancii)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
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stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny kdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé operat kolaudacyjny
zawierajcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonaymeiz

- Dziennik budowy — oryginat i kogpi

- Obmiar robot (j&li wymagany)

- Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgzen.

- Sprawozdania techniczne z proéb ruchowych.

- Protokéty préb i bada

- Protokoty odbioru robot zanikajych.

- Wykaz wbudowanych ugedzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymaganev@ma Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod verigim przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetragge keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane asggine pismem przez Wykonawdo
odbioru w terminie ustalonym przez korgis;j

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzgidnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizr,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac
budowy iz powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgrie

mog wystipi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@tbie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokoét ggciowego wykonania i odbioru robét ustalony w opareiprocentowe
zaawansowanie robot w danej hirandla poszczegodlnych elementow robot. Szczegoty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regualeppisy umowy.

453-3 INSTALACJA GAZOWA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymaganiatydzce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwjzanych z wykonaniem wewtiznej instalacj gazu ziemnego dla potrzeb
czesci kuchennej budynku COS - OPO w Spale
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Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamOowigCPV)

Grupa Opis

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokunRemetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikaci Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technig dotycz wykonania robot
wymienionych w punkcie 1.1 zegaanych z wykonaniem instalacji gazowe;j.
Zakres robot obejmuje:

- rurochgi instalacji gazowej

- malowanie rurogigow

- armatug

- prokx instalacji gazowej

- roboty towarzysgce
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét i ich zgoddé z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny dyyposaone w takie dokumenty nayczenie
Inspektora Nadzoru.
Armatura musi posiadaaprobat techniczg.
2. 2. Realizacja robat
Instalacg gazowy wewretrzmg nalezy wykona z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 SWW-04634dzonych przez spawanie gazowe.
Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przedbaotem do @ytku powinna by
sprawdzona przez wykonagw obecnéci dostawcy gazu. Szczektoinstalacji naley
przeprowadz za pomog spkzonego powietrza osobno przed i za gazomierzem na
cisnienie 0,05 MPa przez okres 30 min. Pomieszczenkiprych zainstalowanegha
urzadzenia gazowe powinny posigdarzewody wentylacyjne wywiewne.
Urzadzenia gazowe wymagge odprowadzenia spalin powinnychyodhczone do kanatow
spalinowych.
Instalacje gazowe naig wykona zgodnie z opracowardokumentag.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, spetu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéaakceptagj Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.
Liczbasrodkdw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskamaoh Inspektora Nadzoru, w

terminie przewidzianym kontraktem. Materiaty i sgrmog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekiadzoru w sposéb zabezpieczyj

je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagp Projekt Organizacji i
Harmonogram Robdét uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakich dolzie wykonywana

wewretrzna instalacja gazowa.

5.1. Prowadzenie przewodow.

Przewody nalgy prowadzé po wierzchuscian w odlegtéci 2-3cm odscian ze spadkiem
4mm na 1mb w kierunku doptywu gazu.

5. 2. Przegcia przewodow przez przegrody budowlane.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budaesvf@owinny by zatazone tuleje co
najmniej 0 2 cm disze ni gruba¢ sciany lub stropu. Przestnzeniedzy rui a tule
powinna by wypetniona materialem elastycznym, zapewgun swobodny przesuw
przewodu i nie dziatagym agresywnie na materiat. W miejscach pxzpyzewodow przez,
sciany i stropy nie powinny liywykonywane pejczenia rur oraz nie magne stanowd
dodatkowych punktéw statych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Przedmiotem kontroli gnizie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie igbdndgci z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacg Techniczim i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobét w
zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Inspektora
Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie agsig¢cia zataone] jakdci wykonane]
instalacji gazowe.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu

wskazania Inspektorowi Nadzoru zgoéciadostarczonych materiatow i realizowanych robot

z dokumentagj projektows i ST.

Materiaty posiadajce atest producenta stwierdggj ich petra zgodndé¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, m@dyc przez Irryniera dopuszczone daycia bez bada
6.2. Opis bada
SzczegoOtowy przegtl instalacji polega na sprawdzeniu przezedginy zewrtrzne lub za
pomog prostych nargdzi i przyrzddw, czy § spetnione wymagania w zakresie;

a) zgodnéci wykonania instalacji z projektem technicznym.

b) zgodndci zastosowania materiatdw i wyrobow gotowych z @di@dnimi normami i

wymaganiami,

c) jakasci wykonania robot montawych
- usytuowania, spadkéw, poke, i mocowania przewodoéw,

- przegé przewodow przez przegrody budowlane,

- proba szczelrimi przylagczy gazowych
- préba szczelri@i wewretrznej instalacji gazowej
- prawidtowa¢ wykonania robét malarskich przewodow
7. OBMIAR ROBOT
1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania rob6t podanych whig s:

m - z doktadnécia do 0,01 jednostki wykonanych Rob6t, na podstawda&ubnentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaruevenie,
szt. - z doktadnéxia do 1 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dogntacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaruevenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Roboty uznaje sza wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru feli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynjgmny, naley albo catéé
odbieranych robot, albo tylko ich nietawie wykonam cze$¢ uzna za niezgods z
wymaganiami norm.

Dokumenty przy odbiorze.

Przy odbiorze instalacji gazowej powinny ¢byrzedstawione co najmniej ngstijace
dokumenty:

a) projekt techniczny wykonanych instalacji gazowepaniesionymi uzgodnieniami i
uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykoagia robdét lub dokumentacja
powykonawcza; dokumentacja powykonawcza powinna jprzedstawiona w przypadku
wprowadzenia takiej liczby zmia#e projekt techniczny stajegamnato czytelny,

b)  dziennik budowy,

c) atestyi zéwiadczenia,

d) protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementéw instalacji gazowej, ktqoo
zakaczeniu robot budowlanych zostaly zakryte,

e) protokoty prob szczeldoi przewoddw instalaciji,

f)  protokoty z przeprowadzonych bad@kosci wykonania

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzastali zakres robot poprawkowych
ktore Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w tereniregodnionym z Inspektorem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platndci

Nalezne ptatndéci wyliczone keda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumenidjojektova,
Obmiarem Rob6t i ocenakaosci wykonania Rob6t - w oparciu o ceny jednostki @dmaowe),
podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

9.2 Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezioinych czynnikow produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkiezlmdnych materiatow,

- monta i pézniejsze rozebranie niegthnych rusztow& i pomostéw,

- monta rurochgow wraz z ksztattkami,

- przylaczenie wewstrznej instalacji gazowej,

- uszczelnienie prz&j rurochgow przez przegrody budowlane,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiardow, préb i sprawdze

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- oczyszczenie terenu robot,

Cena uwzgldnia rownie odpady, ubytki i straty materiatowe.
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