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Załącznik  nr 1(2) 

 

Zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

1. Wykonawca w ramach  umowy zapewni nadzór inwestorski nad robotami  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która obejmuje „Przebudowę 

pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku ”.  

2. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 

-  wykonanie izolacji; 

- przebudowę ścianek działowych i sufitów (w tym sufitów podwieszanych); 

- wykonanie posadzek oraz okładzin ściennych; 

- przebudowę instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz wentylacji wspomaganej 

mechanicznie; 

- montaż urządzeń i wyposażenia sauny mokrej i suchej. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi wykonawca będzie sprawował 

nadzór inwestorski,  zawarty jest w dokumentacji projektowej i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Dokumentacja jest do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego.   

3. Wykonawca musi dysponować osobami, które posiadają uprawnienia budowlane  

do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

4. Wszystkie roboty  branżowe objęte zamówieniem muszą być wykonywane 

bezpośrednio pod nadzorem osób z w/w uprawnieniami. 

5. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotowego zadania została zakończona 

do 15.09.2017 r. 

6. Czas trwania nadzoru rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i będzie  obejmował 

cały okres realizacji robót budowlanych, a także odbiór ostateczny  i rozliczenie  

zadania, a także okres rękojmi i gwarancji. 

7. Przesunięcie (skrócenie ew. wydłużenie) planowanego terminu zakończenia robót 

budowlanych, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia. 

8. Godziny pracy inspektora nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy 

wykonawcy robót budowlanych.  

9. Inspektor nadzoru zobowiązuje się na bieżąco kontrolować wykonywane roboty,  

a także stawiać na terenie budowy: 

 codziennie w czasie realizacji robót przez wykonawcę,  

 na każde wezwanie przez zamawiającego, bądź kierownika robót  

w ciągu 4  godzin od momentu otrzymania wezwania. 

10. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych  

w imieniu zamawiającego. 

11. Inspektor nadzoru  nie może dokonywać jakichkolwiek zamian w zakresie  

i technologii robót  bez pisemnej zgody zamawiającego.   

12. Inspektor nadzoru winien prowadzić stały monitoring robót, łącznie  

z dokumentacją fotograficzną. 

13.  Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać niezwłocznie inwestora o zaistniałych  

na budowie nieprawidłowościach. 

14.  Inspektor nadzoru jest upoważnionym przedstawicielem zamawiającego  

i winien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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15. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami,  zasadami wiedzy technicznej,  należytą starannością, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.  

16. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy: 

 kierowanie i nadzór nad prawidłową realizacją robót, zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem wykonywania robót; 

 reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji  z dokumentacją projektową , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

 i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

 sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawcę wyroby budowlane spełniają 

wymagania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu tych materiałów 

do wbudowania; 

 kierowanie i nadzór nad realizacją robót budowlanych, z uwzględnieniem zawartych 

w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 kontrola przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy 

oraz przepisów przeciwpożarowych; 

 sprawdzanie, obmiary i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu  

lub zanikających; 

 prowadzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywania robót, zwłaszcza  

z wykonania robót zanikających, ulegających zakryciu i odbioru ostatecznego; 

 sprawdzenie i potwierdzanie faktycznie wykonanych ilości  robót; 

 akceptacja wyników pomiarów i badań; 

 kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy; 

 rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji zadania; 

 potwierdzenie usunięcia ewentualnych wad; 

 przeprowadzenie obmiarów wykonanych  robót  przed odbiorem ostatecznym; 

 przygotowanie i udział w czynnościach odbioru ostatecznego; 

 współpraca z projektantami dokumentacji; 

 współpraca z organami władzy i instytucjami użyteczności publicznej  

w zakresie użytkowania terenu budowy i realizacji zadania; 

 udzielanie, w uzgodnieniu z zamawiającym informacji i wyjaśnień na pytania 

wykonawcy robót oraz innych zainteresowanych osób w zakresie dotyczącym 

przedmiotowej przebudowy; 

 uczestniczenie  w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę  

i zamawiającego; 

 w razie potrzeby, organizowanie i prowadzenie rad budowy (sporządzanie 

protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom). 

17. Inspektor nadzoru ma prawo: 

 wydawać kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,   

a także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz prowadzenia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 

do stosowania        w budownictwie wyrobów budowlanych; 

 żądać od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych  
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w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

 


