
 

  WZÓR UMOWY NR ………./2018 

 

zawarta w dniu ............................... w Warszawie pomiędzy: 

 

Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie 00-449, ul. Łazienkowska 6A, 

zarejestrowanym pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 

142733356,  

reprezentowanym przez: 

………….. – ………………….,  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - ……………………………., 

 zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

 

Firmą …………… 

z siedzibą …………… 

podmiotem wpisanym do …………., posiadającym numer NIP ………. i REGON ………….. 

reprezentowanym przez: 

…………… – ………….  

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji 

oświetlenia w hali widowiskowo – sportowej Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie 

w formule zaprojektuj i wybuduj” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej w treści niniejszej 

umowy „ustawą pzp”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia………., pod nr 

………………. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Przebudowa instalacji oświetlenia w hali 

widowiskowo – sportowej Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie w formule 

zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.  

2. W zakres zamówienia wchodzi: 

 

A. Wykonanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji / zgód i uzgodnień 

zezwalających na rozpoczęcie prac budowę, w tym: 

1. inwentaryzacji budowlanej; 

2. koncepcji przebudowy instalacji w celu uzyskania akceptacji zamawiającego co do 

sposobu realizacji zadania; 

3. ekspertyzy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej; 

4. projektu budowlanego w branży elektrycznej i budowlanej  



5. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

6. projektów wykonawczych; 

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na 

branże; 

8. kosztorysów ofertowych we wszystkich branżach, 

9. uzyskanie wszelkich uzgodnień/ewentualnych odstępstw wymaganych przepisami 

prawa w imieniu i na rzecz zamawiającego; 

10. planu realizacji robót w czynnym obiekcie; 

11. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji robót 

budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej 

i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu ww. organu. 

 

B. Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie (o ile będzie wymagane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów) 

wraz z ostatecznym rozliczeniem robót (opracowanie dokumentacji powykonawczej), w 

tym ostatecznym rozliczeniem z ewentualnymi podwykonawcami. 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje  w szczególności; 

 organizację zaplecza budowy; 

 wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia hali wraz z systemem sterowania 

oświetlenia; 

 wykonanie systemu oswietlenia awaryjnego; 

 wykonanie oswietlenia przeszkodowego; 

 wykonanie wszelkich robót budowlanych poinstalacyjnych i odtworzeniowych; 

 uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego 

użytkowania obiektu; 

 

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

C. Dostarczenie Zamawiającemu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do 

sterowania światłem na hali Torwar I. Zamawiający z Wykonawcą podpiszą umowę 

licencyjną na oprogramowanie. Oświetlenie musi posiadać również sterowanie ręczne 

w razie awarii sprzętu komputerowego bądź oprogramowania. 

 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w załącznikach do Umowy w 

postaci: 

a) Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 2 

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie:…………………………, nr tel…………….…….. 

2. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru, których pracami będzie kierował jeden  

z nich jako koordynator.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:……………………….., nr tel. ………………………….. 

4. Projektanci biorący udział w wykonywaniu przedmiotu umowy muszą posiadać 

aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób 

wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach 



przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających – w odniesieniu do pełnego składu Zespołu Projektowego - 

przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP oraz 

opłacenie składek obowiązkowego ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy oraz rękojmi.   

6. Wykonawca będzie dysponował następującymi kierownikami i projektantami 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego:  

1) Kierownikiem robót elektrycznych – pełniący funkcję kierownika budowy : 

………………………, nr tel. …………………. posiadającym uprawnienia budowlane nr 

……………………………… wydane w dniu …………………., 

2) Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych: …………………….…………., nr tel. 

……..…………… posiadającym uprawnienia budowlane nr ..…………………… wydane 

w dniu ………………….., 

3) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……………………., nr tel. 

……………………………posiadający uprawnienia do projektowania nr…………………. 

wydane w dniu…… 

4) Projektant w specjalności elektrycznej: …………….. nr tel. ………………………., 

posiadający uprawnienia do projektowania nr ……………………wydane w dniu 

……………………….. 

7. Zmiana osób o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, które zostały 

zaakceptowane przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

następować może na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i za pisemną zgodą 

Zamawiającego. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca do 

wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba 

proponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania opisane w SIWZ.  

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia osób wykonujących 

prace fizyczne na podstawie umowy o pracę..  

9. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 

osób, które wykonują prace fizyczne. 

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace fizyczne. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania przedłożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 



o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne w 

trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. Korespondencja będzie sporządzana na piśmie i doręczana drugiej Stronie na 

następujące adresy do doręczeń: 

a) adres Zamawiającego : …………………………. 

b) adres Wykonawcy ……………………………… 

 

§ 3 

Dokumentacja   wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji do prowadzenia robót. 

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 pkt A zobowiązuje Wykonawcę 

w szczególności do: 

1) wykonania Dokumentacji  zgodnie z  obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskania 

wszelkich uzgodnień, opinii, sprawdzeń, warunków technicznych, decyzji, pozwoleń 

i zatwierdzeń dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym projektów, 

przedmiarów i kosztorysów ofertowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokumentację należy 

wykonać zgodnie z: 

a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z Dz.U. 2018 poz. 1202.),  

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422, 



ze zm.), 

c. Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 

ze zm.), 

d. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129, 

ze zm.), 

e. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

f. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554, ze zm.),  

g. Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami 

wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU. 

 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w oryginale z podpisami jej 

autorów, ze szczegółowym spisem zawartości, teczki muszą być odpowiednio opisane, 

oznakowane i ponumerowane. 

3. Dokumentację - należy wykonać w następujących ilościach: 

a) egzemplarze w wersji papierowej:  

✓ Projekt budowlany i wykonawcze - 5 egz., 

✓ Informacja BIOZ - 3 egz., 

✓ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na 

branże - 3 egz., 

✓ Kosztorysy ofertowa – 3 egz., 

✓ Dokumentacja powykonawcza - 4 egz., 

✓ Inne opracowania niewymienione powyżej - 4 egz. 

b) egzemplarze w wersji elektronicznej - wymagana ilość egzemplarzy w wersji 

elektronicznej –2 egz. na nośniku CD lub DVD lub innym nośniku danych typu pendrive. 

Całość przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w 

plikach po jednym: w wersji nieedytowalnej i edytowalnej. 

4. Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki, które nie mogą 

posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem: 

a) Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF, 

b) Komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg, 

c) Komplet opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx, 

d) Wszystkie tabelaryczne zestawienia, wyposażenia w formacie PDF i Excel. 

5. Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując 

zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich 

Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę 

formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.  

6. Wykonawca wraz z dokumentacją zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

Wykonawcy o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta 



została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z Dz.U. 2018 poz. 1202.) i innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania 

bieżących ustaleń z Zamawiającym i wskazanymi przez niego Inspektorami Nadzoru w 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru co do zaproponowanych, a w dalszym etapie 

realizacji umowy zastosowanych materiałów i projektowanych rozwiązań techniczno – 

funkcjonalnych. Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbędzie się nie później niż  14 dnia 

od daty podpisania umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania protokołu końcowego odbioru 

opracowań, wystąpienia i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub zgłoszenie realizacji robót budowlanych we właściwym organie 

administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie zaświadczenia o braku 

sprzeciwu ww. organu. 

§ 4 

Sprawowanie nadzoru autorskiego 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedmiotem 

niniejszej umowy w zakresie, o którym mowa  w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z Dz.U. 2018 poz. 1202.) oraz w szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w toku 

wykonywanych robót budowlanych; 

2) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych 

rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez 

Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek 

Zamawiającego; 

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 

4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektową; 

5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji 

robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej (na wniosek 

Zamawiającego - w formie pisemnej); 

6) udziału w radach budowy, spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego; 

7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 

8) udziału w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu 

wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu przez 

Zamawiającego; 

9) udziału w odbiorach częściowych,  

10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 

11) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla 

zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych; 



12) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów 

zamiennych na wniosek Zamawiającego; 

13) sporządzania co miesiąc raportu z wykonanych czynności Nadzoru autorskiego; 

14) po zakończeniu robót budowlanych, przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane zgodnie z obowiązującym 

prawem), dokonania sprawdzenia wykonanych robót w odniesieniu do Dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca robót budowlanych dokona poprawek 

dostosowując wykonane roboty do Dokumentacji. Po wykonanych poprawkach, po 

raz kolejny, dokona przeglądu w celu dokonania odbioru. Z przeprowadzonych 

czynności odbiorowych należy sporządzić protokół i przekazać niezwłocznie 

Zamawiającemu.  

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 

1) konstrukcyjno – budowlanej, 

2) elektrycznej, 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez zespół nadzoru autorskiego przewidziany w 

przepisach prawa. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego 

osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

4. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności na budowie pełniony będzie według 

potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych oraz wg potrzeb Zamawiającego. 

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia 

nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 

odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka Zespołu 

Nadzoru Autorskiego; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu 

zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka Zespołu 

Nadzoru Autorskiego; 

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z Dz.U. 2018 poz. 1202.); 

4) wpisy do Dziennika Budowy. 

 

§ 5 

Roboty budowlane i dokumentacją powykonawczą 

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 pkt B obejmuje w 

szczególności: 

1) roboty budowlane, 

2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

3) uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile 

będzie wymagane zgodnie z obowiązującym prawem). 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę: 

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy,  

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o której mowa w 

ust. 2 pkt 1 lit a) niniejszego paragrafu na listę członków tej izby oraz potwierdzonych 

„za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby, 



c) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz załącznikami, 

d) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

e) Projektu organizacji budowy,  

f) Aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanego w korelacji ze 

Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, określających planowaną kolejność robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

2) Protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego,  

3) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, 

4) ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 r., poz. 1775, ze zm.), 

5) ogrodzenia i ochrony placu budowy w czasie trwania robót, 

6) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy 

oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc 

prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

7) bieżącego wykonywania i przedkładania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych przez 

Nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych, 

8) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów 

i urządzeń znajdujących się na placu budowy, 

9) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

10) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego ze 

szczególnym uwzględnieniem prac na czynnym obiekcie. 

11) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom 

organów państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, 

celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami 

prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem, 

12) stosowanie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane (tj. Dz. 

U. z Dz.U. 2018 poz. 1202.), a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wykonywanie badań materiałów budowlanych, 

13) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego 

przez branżowych Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego oraz przekazywania 

Inspektorom Nadzoru na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji 

zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, ewentualnych aktualnych badań, 

aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla 

zamontowanych urządzeń i sprzętu, 

14) prowadzenia tabeli zawierającej: zestawienie umów z Podwykonawcami  

i comiesięczny status ich rozliczeń, która będzie każdorazowo załącznikiem do 

częściowego protokołu odbioru oraz sporządzenia co 2 miesiące rozliczenia robót 

budowlanych elementów skończonych przez Wykonawcę w formie częściowych 

protokołów odbioru wraz z częściowym protokołem płatności, 

15) przygotowaniu w porozumieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót 



budowlanych wzorów dokumentów dotyczących: 

a) wniosków materiałowych WM,  

b) częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności, 

c) zestawienia umów z Podwykonawcami w formie tabeli, 

d) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu 

płatności, 

16) przeprowadzenia prób, badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na 

własny koszt, 

17) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

18) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 

do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

19) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót,  

20) udziału w spotkaniach oraz radach budowy, 

21) odpady budowlane (odpady betonowe, ziemia, gruz budowlany itp.) Wykonawca 

podda odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 

ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione przekaże powstałe odpady 

do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany się do udokumentowania 

gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i okazania ich na 

żądanie Zamawiającego.; 

22) powiadomienia o zakończeniu robót wpisem do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu 

wpisu przez Inspektorów Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w 

ciągu 7 dni kalendarzowych zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru 

końcowego wraz z dostarczeniem kompletu dokumentacji powykonawczej i 

odbiorowej, a w tym: 

a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 

budowlane o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, 

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez projektantów, 

Kierownika Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi przez inspektorów 

nadzoru, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń ( oryginały), 

e) oryginału Dziennika Budowy, 

23) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

24) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane zgodnie z 

obowiązującym prawem) wraz z przygotowaniem i przekazaniem wszystkich 

niezbędnych dokumentów wymaganych, przy czynnościach kontrolnych organów 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz składanie niezbędnych wyjaśnień i 

oświadczeń, 

25) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiającego,  

26) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 



§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem obowiązkowej zgody na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

ze strony Zamawiającego. Postanowienia § 6 odnoszą się również odpowiednio do 

dalszych Podwykonawców. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektów umów z 

podwykonawcami, dokona akceptacji umów określonych w ust. 4 lub zgłosi sprzeciw 

lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do 

akceptacji. Nieprzedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi 

Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa 

w art. 647(1) Kc do Wykonawcy oraz Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia 

po raz pierwszy do Zamawiającego umowy z danym podwykonawcą. Powyższe nie 

uchybia prawu Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń w rozumieniu ustawy Pzp. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu 

zaakceptowanych przez Zamawiającego i poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów na realizację robót z Podwykonawcami i jej zmian. Umowy 

sporządzone przez Wykonawcę z podwykonawcami, zaakceptowane przez 

Zamawiającego zostaną wprowadzone jako załączniki do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 

wprowadzenia. Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie 

Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), a ceny jednostkowe nie mogą być wyższe 

niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram 

robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 

terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 



przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 

i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 

Podwykonawcy); 

7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej 

umowie; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9-11 niniejszej umowy. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 

może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo.  

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z 

oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej.  

8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 

postanowienia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać 

postanowień określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy 

i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny 



za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby 

były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy. 

12. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. 

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na 

teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki stron umowy oraz procedury odbioru 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SIWZ do obowiązków 

Zamawiającego należy: 

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu 

sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

2) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań; 

3) zgłoszenie uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez 

Wykonawcę Zamawiającemu Dokumentacji. Termin ten może ulec przedłużeniu w 

przypadku konieczności dokonywania przez Wykonawcę uzupełnień lub poprawek, w 

terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; 

4) przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania  

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji robót 

budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej 

i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu ww. organu. 

5) dokonywanie odbiorów częściowych; 

6) wyznaczenie daty rozpoczęcia czynności odbiorowych przedmiotu umowy;  

7) dokonanie odbioru ostatecznego robót bez istotnych wad i uwag. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami 

określonymi w niniejszej umowie; 

2) dostarczenie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy 

Zamawiającemu kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów 

określonych w § 2 ust. 5 i 11 niniejszej umowy;  

3) dostarczenie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego w układzie miesięcznym. Harmonogram 

rzeczowo - finansowy będzie stanowił podstawę do rozliczenia wykonanych robót 

budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego aktualizacja muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 

Harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany w trakcie realizacji 

umowy. Zamawiający za każdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na przekazanie 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem 

Funkcjonalno–Użytkowym, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa 

oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami oraz uzgodnieniami z 

Zamawiającym poczynionymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 



4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz oświadcza, że nie wnosi do nich uwag 

i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Strony przewidują odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiory częściowe 

oraz odbiór końcowy przedmiotu Umowy po zakończeniu realizacji całości prac i robót 

oraz doręczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej, 

a) Prace projektowe zostaną odebrane po zakończeniu i dostarczeniu 

Zamawiającemu kompletu Dokumentacji oraz uzyskaniu prawomocnej i 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji robót 

budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej 

i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu ww. organu, w drodze podpisania 

przez obie Strony protokołu odbioru Dokumentacji z dopiskiem „bez uwag”. 

b) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonywane przez inspektora 

nadzoru z ramienia Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia 

Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowości do 

przeprowadzenia odbioru robót przez Zamawiającego, 

c) Odbiór częściowy - dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron, w ciągu 4 

dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie lub e-mailem przez Wykonawcę o 

gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego, za które należeć się będzie 

odpowiednia część wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

d) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy – dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli 

obu stron, w ciągu 7 dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, lub e-mailem przez 

Wykonawcę o gotowości do przeprowadzenia odbioru całkowicie ukończonych 

wszystkich robót oraz dostarczeniu dokumentacji powykonawczej. 

6. Za każdym razem termin i miejsce przeprowadzenia odbioru wyznacza Zamawiający po 

zgłoszeniu gotowości do odbioru określonych prac, robót lub dokumentacji przez 

Wykonawcę.  

8. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót i uzyskaniem ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane zgodnie z obowiązującym 

prawem) Wykonawca zobowiązany jest do wpisu przez Kierownika Budowy do Dziennika 

Budowy informacji o zakończeniu wykonania robót budowlanych i zgłoszenia gotowości 

do ich odbioru, które zostaną potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru. 

10. Jeśli Zamawiający wniesie do dokumentacji powykonawczej swoje uwagi, Wykonawca 

uzupełni lub poprawi ww. dokumentację w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

i ponownie dostarczy ją do Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu 

końcowego rozliczenia robót dotyczących zakresu przedmiotu umowy oraz końcowego 

rozliczenia robót Podwykonawców na dzień odbioru końcowego. 

 

§ 8 

Termin wykonania, odbiór końcowy  

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają w sposób następujący: 

 

1)   Do dnia 15 grudnia 2018 r. - na wykonanie robót budowlanych oraz oddanie do 



użytkowania obiektu na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej (o ile będzie 

wymagana zgodnie z obowiązującym prawem). 

2)   Przystąpienie Zamawiającego do odbioru końcowego przedmiotu umowy wywołuje 

skutek zawieszenia biegu terminów,  z upływem których Zamawiającemu przysługują 

kary umowne, do czasu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez wad 

istotnych. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Strony umowy 

protokołu odbioru końcowego bez uwag – dla dokumentacji oraz bez wad istotnych – 

dla wykonanych robót, wraz z uzyskaniem odpowiednio ostatecznej i prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (o ile będzie wymagana zgodnie z 

obowiązującym prawem). Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego jest m.in. dostarczenie i odbiór przez Zamawiającego kompletu 

dokumentacji powykonawczej sporządzonej i przekazanej Zamawiającemu zgodnie z 

niniejszą Umową wraz z niezbędnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami 

wbudowanych materiałów oraz ostatecznymi i prawomocnymi decyzjami. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy 

do czasu odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy  i uzyskania ostatecznej  

i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagana zgodnie 

z obowiązującym prawem) i przekazania go Zamawiającemu. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający za prawidłowo wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….., 

stanowiącej załącznik  nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy, w tym za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich i zezwolenie na wykonywanie autorskich praw 

zależnych, zgodnie z ofertą cenową, wynosi ………………………………………….. zł 

brutto (słownie złotych: ………………………………………………………..………… …../100),  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie 

niezbędne do terminowego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 

nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a konieczne były do wykonania 

w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, wynikające 

wprost z SIWZ, oferty  Wykonawcy i z dokumentacji technicznej, programu 

funkcjonalno-użytkowego -  jak  również w nich nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia w zakresie  podanym w  SIWZ, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną i uzgodnieniami stron umowy w 

tym np. związane z  przygotowaniem terenu robót (zabezpieczenie powierzchni, 

wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, tymczasowymi, 

odtworzeniowymi, porządkowymi, utrzymaniem zaplecza budowy, próbami, 

rozruchem, regulacją, wywiezieniem gruzu i zdemontowanych materiałów wraz z ich 

utylizacją, koniecznością pracy w  przedłużonych godzinach lub dni wolne, pracą w 



czynnym obiekcie, itp.) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

 

§ 10  

Warunki płatności 

1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawiane przez 

Wykonawcę i doręczone Zamawiającemu.  

2.   Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie za faktury częściowe w wysokości do 90% 

wartości poszczególnych elementów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym wraz z protokołem zaawansowania robót oraz po przedłożeniu 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, częściowego wykonania robót w układzie 

miesięcznym. 

3.  Faktura końcowa w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 

niniejszej umowy, wystawiona na podstawie zatwierdzonego przez Inspektorów 

Nadzoru i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru bez wad istotnych. 

Warunkiem zatwierdzenia końcowego protokołu robót będzie uzyskanie ostatecznej i 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagana zgodnie 

z obowiązującym prawem).   

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

4. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatków 

Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w 

części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą przedstawione 

Zamawiającemu, jako załączniki do faktury: 

a) protokoły odbioru częściowego, w którym będą wyszczególnione elementy robót 

budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz 

z wartościami i procentowym zaawansowaniem; 

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków wystawionych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali 

zaakceptowani przez Zamawiającego wraz z aktualnym oświadczeniem o 

niezaleganiu wobec nich z płatnościami; 

c) w przypadku każdej faktury częściowej oraz końcowej potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

d) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w ppkt a) i b) niniejszego ustępu nie są 

wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.  

8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia 



Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona 

bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi 

Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10. Bezpośrednia zapłata wg ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w 

nominalnej kwocie, bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy.  

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 

8. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 11 

Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie 

numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.  

3. W razie zaniedbania obowiązku zmiany adresu pismo przesłane pod ostatnio wskazany 

przez stronę adres uznaje się za doręczone. Zmiana adresów Stron nie stanowi zmiany 

umowy. 

 

§ 12 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady  

w przedmiocie umowy przez okres …………………miesięcy. 

2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się z dniem 



podpisania przez obie strony ostatecznego protokołu końcowego bez wad istotnych  

dotyczącego przedmiotu Umowy  i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagana zgodnie z obowiązującym 

prawem). 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi, a 

jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, okres gwarancji ulega przedłużeniu 

odpowiednio do długości okresu gwarancji producenta. 

4. Termin gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg z dniem odbioru końcowego całości 

przedmiotu Umowy i uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

5. Warunki gwarancji (karta gwarancyjna) stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

6. W okresie rękojmi i gwarancji, w ramach zaoferowanej ceny, o której mowa w § 9 ust. 2 

niniejszej umowy,  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania …….,  

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie 

tj. w wysokości: ……………………. zł (słownie złotych: ……………………………………./100). 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym roszczeń z tytułu rękojmi  

i gwarancji.  

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach  

i terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia, po dokonaniu ewentualnych potrąceń,  

Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisania przez obie Strony protokołu 

końcowego odbioru robót i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia,  po dokonaniu ewentualnych potrąceń, 

Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz 

gwarancji.  

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania przez obie strony  

protokołu końcowego odbioru robót i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady oraz 

gwarancji. 

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, 

z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy pzp. 

7. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 

1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 

byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 



dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie 

terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 5 niniejszej 

umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie 

przedłużenie, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 – 9 ustawy Pzp. 

§ 14 

Ubezpieczenie kontraktu 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przed podpisaniem niniejszej umowy  aktualną 

polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem zapłaty składki. Polisa 

ubezpieczeniowa obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy 

na kwotę (sumę ubezpieczenia) nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł obejmującą realizację 

zamówienia. Ubezpieczającym będzie Wykonawca, Ubezpieczanym Zamawiający.  

Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności: 

a) roboty, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  

z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego oraz 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników 

oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników 

Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy 

ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.  

3. Brak przedłożenia polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 wraz z dowodem 

zapłaty składek stanowi podstawę do odmowy podpisania Umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Przyjęta przez Zamawiającego kopia aktualnej  polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz 

z dowodem zapłaty składki stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

§ 15 

Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za: 

1) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 15 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy 

w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, za 

każdy dzień opóźnienia,  

3) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie nadzoru autorskiego w ramach niniejszej 

Umowy w wysokości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek, 

4) opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

okresie rękojmi  za wady w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złote) za 

każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym minął termin wyznaczony przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;  

5) niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w 

wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta złotych) za każdy przypadek, 

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 



zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokości 

1.000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł 

(słownie złotych: tysiąc złotych) za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: 

tysiąc złotych) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych) 

za każde zdarzenie; 

10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 

2 ust. 9 i 10 w wysokości 1.000 zł (słownie złotych: tysiąc złotych) za każde zdarzenie; 

11) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy z naruszeniem postanowień niniejszej 

umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa 

tysiące złotych); 

12) w przypadku dokonania zmiany osób wskazanych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z 

naruszeniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych); 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w 

umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w każdym z 

tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji 

lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy przez osobę wskazaną przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 

należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem 

wymagalności należności Wykonawcy.  

6. Jeśli łączna wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości umowy brutto, 

zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.  

7. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy w przypadku odstąpienia 

od Umowy. 

 

§ 16 

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy pzp. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może 



żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy 

ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,  

w następujących sytuacjach:  

1) gdy Wykonawca opóźnia się i pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 

projektowych lub robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu 

przedmiotu umowy; 

2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji prac projektowych 

lub robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie; 

3) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 

w § 10 ust. 8 niniejszej umowy; 

4) w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 6 niniejszej umowy; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca 

utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca 

nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie 

pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

 

1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu 

od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na 

dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym 

zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego 

paragrafu, o ile odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego 

nastąpiło z powodu okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas 

przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w 

ciągu 15 dni kalendarzowych od zgłoszenia; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

 

§ 17 

Prawa autorskie 

1. Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory) w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), będą miały do nich zastosowanie postanowienia niniejszego 

paragrafu. 



2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 

2 pkt niniejszej umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym 

również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na 

dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po 

wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, 

a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie 

Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, 

w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swoich uprawnień wynikających z 

autorskich praw osobistych. 

3. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, 

opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności: 

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 

2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do 

dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym: 

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną 

techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w 

tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki 

magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do 

pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 

b) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, 

darowizna, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. 

c – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu 

(dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do 

opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych; 

3) zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych 

stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na 

zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 

powyżej, 

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 

opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, 

na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa 

w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych 

w pkt. 2 i 3 powyżej. 

4. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które 

powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te 

utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej 

umowy. 



5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 

w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku 

z pojawieniem się takich roszczeń.  

6. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu. 

Wraz z przekazaniem danego utworu, Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy 

na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części 

dokumentacji projektowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do 

wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 

 

§ 18 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia 

zmian do niniejszej umowy polegających na:  

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia umownego; 

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy, 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych 

będzie możliwa, jeżeli: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego nie można było 

przewidzieć na etapie projektowania oraz które będzie miało wpływ na przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było 

przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana zgodnie z obowiązującym 

prawem) oraz które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy; 

3) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania 

zmiany zgłoszenia robót w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w 

projekcie budowlanym; 

4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 

charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze 

względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik 

Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 

5) nastąpi przerwa w pracy z winy Zamawiającego wynikająca z pracy na czynnym 

obiekcie, potwierdzona w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, iż znane są Wykonawcy 

terminy, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną 

wprowadzone aneksem do niniejszej umowy; 

2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego 



nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, bez którego 

wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 

3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

4) nastąpi konieczność zmiany/rezygnacji z zakresu i sposobu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć 

na etapie projektowania. W przypadku robót zaniechanych wycena prac zostanie 

wykonana w oparciu o kosztorys ofertowy. W przypadku robót dodatkowych wycena 

nastąpi poprzez sporządzenie kosztorysu metodą szczegółową, przy zastosowaniu ceny 

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku braku tych odnośników na 

podstawie nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na 

rynku, np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji  Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. mazowieckiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla woj. mazowieckiego,  

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. mazowieckiego , 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 

dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku 

robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

6. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w następujących 

przypadkach: 

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych 

z przedmiotem niniejszej umowy; 

2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, 

opinii, warunków technicznych lub decyzji;  

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;  

7. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

aneksem do niniejszej umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy pzp.  W przypadku, gdy 

Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

8. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca 

wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowo oraz Harmonogram 



płatności i termin wykonania umowy. 

9. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 19 

Spełnienie obowiązku informacyjnego 

1. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Centralny 

Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora 

Ochrony Danych: iod@cos.pl 

2. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia  

i realizacji umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 

1, lit. b) RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia 

kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać 

przedstawiciele Wykonawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa 

prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6 ust. 1, lit. c) RODO 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający  

z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane 

przedstawicieli Wykonawcy posiadających uprawnienia i kwalifikacje wymagane 

przepisami prawa mogą być przetwarzane przez okres funkcjonowania obiektu ze 

względu na nałożony przez przepisy Prawa Budowlanego obowiązek dokumentowania 

realizowanych praz przez Administratora. 

4. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom 

systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, 

z którymi współpracuje Administrator. 

5. Wykonawca lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wykonawca lub jego przedstawiciele 

mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 

narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia 

umowy i współpracy z Administratorem. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim 

przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi  w ramach realizacji 

umowy.  

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności informacje dotyczące 

Zamawiającego, stanowiące jego tajemnicę przedsiębiorstwa i nie ujawniać ich osobom 

trzecim ani nie wykorzystywać ich w innym celu niż prawidłowa realizacja niniejszej Umowy 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem ujawnienia informacji na 

pisemne żądanie organu państwowego mającego w tym zakresie kompetencje do 

mailto:iod@cos.pl


gromadzenia informacji na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Obowiązek 

nieujawniania informacji trwa przez 10 (dziesięć) lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby COS  

w Warszawie. 

3. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) i 

podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Umowę wraz z Załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których 2 egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy.   

 

Wykaz załączników do Umowy: 

1. SIWZ z załącznikami 

2. Oferta Wykonawcy  

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

5. Polisa ubezpieczeniowa 

6. Karta gwarancyjna  

 

 

 

 

 

…..…………………………    …………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA: 

 

 

 

 


