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5. Nazwa i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

 

CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45234240-0 Kolej linowa napowietrzna 

45234250-3  Roboty budowlane w zakresie kolei linowych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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WSTĘP  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla 

realizacji zadania obejmującego przebudowę kolei linowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w 
Zakopanem, w tym budowę zaplecza techniczno-sanitarnego obok stacji dolnej 

kolei linowej. Podstawą opracowania niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego były w szczególności dokumenty takie jak decyzja środowiskowa, 

decyzja ULICP, karta informacyjna przedsięwzięcia, koncepcje wpasowania 

skoczni sporządzone przez delegata technicznego FIS a także pozostałe 

dokumenty źródłowe udostępnione przez Zamawiającego. Opracowanie 

obejmuje budowę nowej kolei linowej, która będzie pełnić funkcję transportu i 

komunikacji na obiekcie, w szczególności dla ułatwienia odbywania treningów dla 

skoczków narciarskich. 

Inwestor zaplanował parametry przedmiotowego przedsięwzięcia odpowiednio do 

pełnionej funkcji przy uwzględnieniu wymagań FIS i PZN oraz uwzględniając 

uwarunkowania wynikające z lokalizacji przedsięwzięcia. Lokalizacja 

przedsięwzięcia podyktowana jest umiejscowieniem istniejących obiektów 

podlegających przebudowie i możliwościami optymalnego wykorzystania terenu w 

powiązaniu z ograniczeniami wynikającymi z konieczności ochrony środowiska – 

TPN i Obszaru Natura 2000 Tary, co gwarantuje minimalną ingerencję w tereny 

chronione. 

Przewidywana forma i zakres przebudowy połączona z modernizacją i budową 

Zespołu Średniej Krokwi podyktowana jest złym stanem technicznych obiektów 

uniemożliwiającym prowadzenie treningów i zawodów w pełnym zakresie, a także 

przestarzałymi profilami skoczni. 

Warto dodać, że istniejące obiekty i budynki są w złym stanie technicznym i 

negatywnie wpływają na estetykę i możliwość pełnego użytkowania tego terenu i 

ich przebudowa oraz modernizacja i budowa jest działaniem korzystnym w tym 

zakresie, co jest nie bez znaczenia ze względu na jego ekspozycję w terenie 

atrakcyjnym turystycznie. 

W związku z powyższym stwierdza się, że planowana przebudowa, budowa i 

modernizacja zespołu Średniej Skoczni jest rozwiązaniem zgodnym z aktualnym 

zagospodarowaniem i ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz istniejącej architektury. Zespół skoczni narciarskich Średniej 

Wielkiej Krokwi zlokalizowanych na północnym zboczu Krokwi i u jej podnóża od 

wielu lat jest wpisany w krajobraz tego obszaru miasta, dlatego też ich 

funkcjonalność i estetyka obiektów jest również istotna. 

Uwzględniając lokalizację, założenia realizacji przedsięwzięcia należy uznać za 

optymalne. Z punktu widzenia ochrony środowiska proponowana lokalizacja 

przedsięwzięcia wydaje się być optymalna: zapewnia minimalną ingerencję na w 

tereny chronione - istniejąca infrastruktura pozwala na zaopatrywanie w wodę z 

istniejącego ujęcia lub  z miejskiego wodociągu, - ścieki sanitarne będą 

odprowadzane do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej, - wody opadowe i 

roztopowe ujmowane będą poprzez istniejący drenaż do wewnętrznej kanalizacji 

deszczowej, - zastosowanie energii elektrycznej do ogrzewania budynków pozwala 

na beze misyjne zaopatrywanie budynków w ciepło. 
 

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia (przebudowa i modernizacja 

istniejących obiektów, budowa obiektów) i jego rozmiar, uwarunkowania terenowe 

oraz dostępność do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej, trudno w tym 

przypadku znaleźć racjonalne uzasadnienie dla rozważania lokalizacyjnego 
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wariantu alternatywnego przedsięwzięcia polegającego na radykalnej zmianie 

jego lokalizacji.  

Na podstawie powyższego stwierdza się, że nie istnieje alternatywny sposób 

realizacji inwestycji. 
 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 
Wprowadzenie: 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie pełno branżowej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z otrzymaniem prawomocnego 

pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlanych według ww. 

dokumentacji i otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.  

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę kolei linowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w COS- OPO w Zakopanem. Zakres inwestycji obejmuje budowę 
zaplecza techniczno-sanitarnego przy dolnej stacji kolei linowej o powierzchni 
zabudowy ok. 304 m2 i kubaturze ok. 1545 m3. 

 

Zamiarem zamawiającego jest uzyskanie kompleksu sportowego skoczni 

narciarskich "Średnia Krokiew", przystosowanego do pełnienia podstawowego 

zadania tj. szkolenia skoczków narciarskich (treningi, nauka skoków narciarskich dla 

młodzieży oraz kadr narodowych w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.) z 

możliwością przeprowadzania zawodów / konkursów rangi mistrzowskiej – np. 

Puchar Świata, Puchar Kontynentalny a w przyszłości ewentualnie Mistrzostw Świata 

i innych wydarzeń sportowych, takich jak np. konkursy skoków w ramach Igrzysk 

Olimpijskich.. Ponadto Obiekt w całości musi spełniać normy i zalecenia FIS 

(Międzynarodowa Federacja Narciarska) czego wynikiem będzie uzyskanie 

homologacji obiektu.  

 

Istniejący Kompleks Średniej Krokwi im. Bronisława Czecha to kompleks czterech 

skoczni narciarskich, zlokalizowany na północnym stoku góry Krokiew (1374 m 

n.p.m.) w Zakopanem. Kompleks wchodzi w skład Centralnego Ośrodka Sportu - 

Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. W jego pobliżu usytuowana jest 

Wielka Krokiew.  

W skład istniejącego kompleksu wchodzą następujące obiekty: 

• Średnia Krokiew - K-85, HS94 

• Mała Krokiew - K-65, HS72 

• Maleńka Krokiew  - K-35, HS38 

• Skocznia "Adaś" - K-15, HS18 

• Wieża sędziowska 

• Zaplecze techniczno - sanitarne 

• Kolejka linowa 

 

Na największej skoczni - Średniej Krokwi - odbywały się w przeszłości m.in. 

mistrzostwa świata, konkursy uniwersjady, czy wielokrotnie Mistrzostwa Polski. Na 

mniejszych skoczniach często rozgrywają się zawody młodych skoczków, w tym 

Lotos Cup.  
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W zakres inwestycji wchodzi: 
 

• budowa budynku zaplecza techniczno-sanitarnego przy dolnej stacji kolei 
krzesełkowej o parametrach wskazanych w załączniku nr 15 do pfu z 
dojściami i zagospodarowaniem. 

• rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wyciągu linowego jako kolei 
krzesełkowej dwu osobowej ze stacją pośrednią, 

 
Definicje i oznaczenia zastosowane w opracowaniu: 
- Oferent / oferenci   Firma/firmy biorące udział w przetargu 

- Wykonawca    Firma, która podpisała umowę na realizację zamówienia 

- Projektant / projektanci Osoby posiadające uprawnienia do projektowania w  

    zakresie którejkolwiek z branż i biorące udział w pracach  

    projektowych na dowolnym etapie inwestycji 

 

- PB - Projekt Budowlany 

- PW - Projekt Wykonawczy 

- PW-Y Projekt Warsztatowy 

- PR - Projekt Rozbiórki 

- PFU - niniejsze opracowanie: Program Funkcjonalno - Użytkowy  

- DP - Dokumentacja powykonawcza  

- GW - Generalny wykonawca 

- TPN - Tatrzański Park Narodowy 

- TZN - Tatrzański Związek Narciarski 

- PZN - Polski Związek Narciarski 

- COS - Centralny Ośrodek Sportu 

- FIS - Międzynarodowa Federacja Narciarska  

- Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa dla zadania: Przebudowa 

kolei linowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w COS- OPO w Zakopanem wraz z 

budową zaplecza techniczno-sanitarnego przy stacji dolnej kolei linowej. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie 

z Polskim Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania 

Robotami określonymi w ST, działająca i upoważniona do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Określenie to jest równoznaczne z 

używanym w zapisach Kontraktu określeniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy’’ 

- Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 

zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do 

prowadzenia którego została wyznaczona. 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie 

określonymi w ST, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. 

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót 

- Plan Bioz - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

- SZJ - System Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w pkt. 6 Wymagań 

Ogólnych. 
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- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych.  

 - Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i warunkami wykonywania i odbioru robót, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

- Wyrób budowlany - na gruncie art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych jest 

to rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 

obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o 

których mowa w ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 

- Rejestr obmiarów - zwany również Księga Obmiarów, akceptowany przez 

Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

- Obiekt budowlany - budowla, budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, obiekt małej architektury. 

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale powiązany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

- Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: śmietniki i 

ogrodzenia ogródków przydomowych. 

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w czasie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

rozbiórki po okresie użytkowania. 

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

- Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem jak przyłącza, a także drogi, chodniki i place postojowe. 

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 

- Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

- Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz Robót. 

- Zamówienie - cały zakres prac projektowych, wykonania dokumentacji oraz robót 

opisany przez niniejsze PFU. 
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Uwaga: Inne użyte  określenia wynikają z ogólnie przyjętego nazewnictwa 

stosowanego w inwestycjach budowlanych. Zgodnie z przepisami PZP dopuszcza 

się zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie gorszych jednak i o parametrach 

nie gorszych od wskazanych w niniejszym pfu. 

 
Przedmiot i zakres opracowania PFU: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostarczenie kompletu danych do 

zamówienia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji 

projektowej i zrealizowaniu na jej podstawie przebudowy kolei linowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w COS- OPO w Zakopanem wraz z budową zaplecza 

techniczno-sanitarnego przy stacji dolnej kolei linowej. 

Niniejsze opracowanie stanowić może materiał wyjściowy do przygotowania ofert 

przetargowych dla realizacji przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj". 

Opracowanie jest zgodne z wymaganiami określonymi w ROZPORZĄDZENIU 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129). 

W zakresie przedmiotu zamówienia jest również zaprojektowanie i wykonanie 

wszystkich przyłączy do w/w obiektów.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach zamówienia dokumentacji 

projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę i/lub innych decyzji zezwalających 

na wykonanie robót budowlanych, wykonania dokumentacji wykonawczej, i 

realizacji zadania oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania niezbędnych projektów rozbiórek, uzyskania 

koniecznych pozwoleń na rozbiórki oraz realizacji koniecznych rozbiórek zgodnie z 

uzyskanymi pozwoleniami. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na 

budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz dokonać finalnego odbioru 

prac budowlanych od podwykonawców. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

mapę do celów projektowych przed rozpoczęciem prac projektowych. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie dokumentacji budowlanej ze wszystkimi 

wymaganymi przez przepisy i Zamawiającego, instytucjami, podmiotami, 

gestorami sieci i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod względem bhp, ppoż., 

przepisów sanitarno - epidemiologicznych, przepisów FIS i PZN, TPN, TDT, Policji oraz 

Państwowej Straży Pożarnej. 

   
Zakres opracowania spełnia warunki opisane zawarte w umowie  w tym w  
szczególności w niniejszym opracowaniu zawarto: 

- ogólny opis przedmiotu zamówienia określający w szczególności zakres 

opracowania dokumentacji projektowej, aktualne uwarunkowania związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, projektowych, zakresu robót budowlanych, 

ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych oraz wskaźników powierzchniowo-

kubaturowych odnoszących się do wielkości budynków oraz zakres prac 

projektowych i robót budowlanych, a także ich etapowanie; charakterystyczne 

parametry dotyczące wielkości obiektu, zakresu prac. 

- opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

określający  

w szczególności cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
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wskaźników ekonomicznych, wymagań szczegółowych w odniesieniu m.in. do 

przygotowania teren, jego zagospodarowania, przeciwpożarowej; architektury, 

wykończenia obiektu, konstrukcji, ochrony 

- ogólne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, robót 

budowlanych określających w szczególności wymagania ogólne, wymagania 

dotyczące wyrobów budowlanych, sprzętu i maszyn potrzebnych do wykonania 

robót budowlanych, środków transportowych, właściwości wykonania robót 

budowlanych, wymagania dotyczące kontroli, nadania i odbioru wyrobów i robót 

budowlanych, odbioru robót budowlanych, rozliczenia wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz wymagań dotyczących dokumentów odniesienia 

- część szczegółową warunków wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo w części informacyjnej  informacyjna zawarto: - przepisy prawne i 

normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

- oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane: 

- inne posiadane informacja i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

 
1.1 Charakterystyczne parametry obiektu, zakres robót 

Dane ogólne: 

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY POWIERZCHNIA 

Działka nr ewidencyjny - 407 obr. 11 5312m² 

Działka nr ewidencyjny - 411/1 obr. 11 3820m² 

Działka nr ewidencyjny - 412 obr. 11 3161m² 

Działka nr ewidencyjny - 413/1 obr. 11 1131m² 

Działka nr ewidencyjny - 414/1 obr. 11 962m² 

Działka nr ewidencyjny - 415/1 obr. 11 595m² 

Działka nr ewidencyjny - 416/1 obr. 11 311m² 

Działka nr ewidencyjny - 441 obr. 11 31530m² 

Działka nr ewidencyjny - 475 obr. 11 1957m² 

Działka nr ewidencyjny - 11216/11 obr. 172 9198m² 

Działka nr ewidencyjny - 11216/12 obr. 172 1282m² 

Działka nr ewidencyjny - 12351/4 obr. 172 302m² 

Działka nr ewidencyjny - 12351/5 obr. 172 485m² 

Inwestycja obejmuje budowę kolei linowej zgodnie z wpasowaniem oraz budowę 

zaplecza techniczno-sanitarnego zgodnie z wpasowaniem, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Zakres zamówienia należy rozpatrywać zgodnie z wpasowaniem 

koncepcji kolei linowej zawartym w załącznikach do pfu. 
Usytuowanie Przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest u styku Tatr i Kotliny Zakopiańskiej na północnym 

zboczu Krokwi i u jej podnóża. Skocznie jak i górna część podpór istniejącej i 

projektowanej kolei położone są na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego i w 

obszarze Natura 2000 - "Tatry" o kodzie PLC 120001 (działki ewidencyjne nr 11216/11, 

11216/12, 12351/4 i 12351/5 obręb 172). Pozostałe obiekty i część zeskoku oraz 

wybiegu skoczni, dolnej stacji oraz planowanej kolei linowej zlokalizowane są poza 

obszarami Natura 2000 "Tatry" i Tatrzańskiego Parku Narodowego ( na terenie 

zarządzanym przez Centralny Ośrodek Sportu). Wg podziału powierzchniowego na 

oddziały oraz terytorialnego zasięgu obwodów ochronnych Tatrzańskiego Parku 

Narodowego, górna część planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowana na 

terenie pododdziałów 200h i 200f, które są objęte ochroną krajobrazową (działki 
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12351/5, 12351/4 i 11216/11 obr. 172) oraz na terenie pododdziału 200d objętego 

ochroną czynną  ( działka nr 11216/12 obr. 172)  Część dolna znajduje się poza 

obszarem Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Natura 2000 "Tatry" a także poza 

obszarem otuliny Tatrzańskiego Parku Narodowego.  

Dolna (północna) część przedsięwzięcia zlokalizowana jest na terenie Kotliny 

Zakopiańskiej, poza obszarem Tatrzańskiego Parku Narodowego i poza specjalnym 

obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 "Tarty", a większa górna (południowa) część 

przedsięwzięcia, zlokalizowana w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego i 

Natura 2000 "Tatry". 

W miejscach niezabudowanych i niezajętych przez architekturę techniczną 

występuje roślinność synantropijna z dużym udziałem antropofitów. Na tym terenie 

nie występują siedliska przyrodnicze gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

został wyznaczony obszar Natura 2000.   

 
Tereny otaczające obszar przedsięwzięcia: 

Od strony południa to tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego i specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Tatry", od strony dolnej (północnej) są to 

zrekultywowane tereny przemysłowe - obszar dawnych kamieniołomów wapienia 

numulitowego działających z przerwami do 1944r. Obszar ten porastają 

kilkudziesięcioletnie nasadzenia zdominowane przez świerka pospolitego Picea 

abies, modrzew europejski Larix europea i olszę szarą Alnus incanta. W miejscach o 

większym spadku posadzono kosodrzewinę Pinus mugo wraz z domieszką sosny 

drzewokosowej Pinus x rheatica. Sporadycznie występują wierzby Salix. W 

krajobrazie wyróżniają się pionowe ściany skalne dawnego wyrobiska wapienia. W 

otoczeniu znajdują się pozostałości obiektów związanych z eksploatacją 

kamieniołomu -  betonowe bunkry. Teren ten jest częściowo zagospodarowany 

pod trasy narciarstwa biegowego. W górnej części (południowej) występują 

wtórne, przekształcone drzewostany świerkowe i świerkowo-jodłowe na siedlisku 

żyznej buczyny. Ok 250 m na południe od górnej stacji kolei znajdują się 

dolomitowe skałki Jastrzębiej Turni, a ok 200 m na zachód tzw. Kogutki - popularne 

miejsca nielegalnej działalności wspinaczkowej, wbrew zakazom Tatrzańskiego 

Parku Narodowego. Znajdujący się po wschodniej stronie wybiegu skoczni HS105 

zbiornik wody gospodarczej z ujęcia wykorzystywany na potrzeby zaśnieżania i 

zraszania, stanowiący jednocześnie zbiornik przeciwpożarowy jest miejscem 

rozrodu płazów m.in. traszki karpackiej Triturus vulgaris, kumaka górskiego 

Bombinavariegata.  

 
Obszar lokalizacji przedsięwzięcia: 

Obszar objęty opracowaniem jest w pełni zagospodarowany obiektami Zespołu 

Średnich Skoczni, znajdującego się po wschodniej stronie Wielkiej Krokwi. 

Inwestycja od strony północnej i wschodniej graniczy z terenami i obiektami 

Centralnego Ośrodka Sportu - trasa biegowa, stadion sportowy oraz terenami 

zielonymi, pokrytymi zielenią niską i wysoką po stronie zachodniej. Od strony 

zachodniej znajduje się zabudowa zespołu Wielkiej Krokwi a od południa i 

częściowo zachodu tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego - lasy ochronne. W 

bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia nie ma zabudowy mieszkalnej. 

Najbliższy budynek mieszkalny od lokalizacji przedsięwzięcia znajduje się ok 100 m 

na wschód. Dojazd do terenu Zespołu Średnich Skoczni odbywa się istniejącą 

drogą dojazdową od ul. Bronisława Czecha. Przedsięwzięcie polegające na 

przebudowie skoczni realizowane będzie na terenie już zainwestowanym obiektami 

istniejącymi: skoczniami, budynkami technicznymi, trybunami itp.  
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Stan prawny nieruchomości 

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY POWIERZCHNIA Właściciel 

Działka nr ewidencyjny - 407 obr. 11 5312m² COS z siedzibą  

w Warszawie 

Działka nr ewidencyjny - 411/1 obr. 11 3820m² Czarnik Marianna 

(właściciel) 

Gąsienica-Kreta 

Maria Teresa 

(władający) 

Działka nr ewidencyjny - 412 obr. 11 3161m² COS z siedzibą  

w Warszawie 

Działka nr ewidencyjny - 413/1 obr. 11 1131m² COS z siedzibą  

w Warszawie 

Działka nr ewidencyjny - 414/1 obr. 11 962m² COS z siedzibą  

w Warszawie 

Działka nr ewidencyjny - 415/1 obr. 11 595m² COS z siedzibą  

w Warszawie 

Działka nr ewidencyjny - 416/1 obr. 11 311m² Hosana Krystyna 

(współwłaściciel) 

Płoza Zofia 

(współwłaściciel) 

Trebunia 

Stanisława 

(współwłaściciel) 

Działka nr ewidencyjny - 441 obr. 11 31530m² COS z siedzibą  

w Warszawie 

Działka nr ewidencyjny - 475 obr. 11 1957m² Cukier-Kozieniak 

Anna 

Cukier-Kozieniak 

Maria 

Gmina Miasto 

Zakopane 

(współwłaściciel) 

Działka nr ewidencyjny - 11216/11 obr. 

172 

9198m² Skarb Państwa - 

TPN 

Działka nr ewidencyjny - 11216/12 obr. 

172 

1282m² Skarb Państwa - 

TPN 

Działka nr ewidencyjny - 12351/4 obr. 

172 

302m² Skarb Państwa - 

TPN 

Działka nr ewidencyjny - 12351/5 obr. 

172 

485m² Skarb Państwa - 

TPN 

 

1.2.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Ewidencyjne działki nr: 11216/11, 12351/4, 12351/5 w obrębie 172, oraz nr 441, 407, 

475, 412, 411/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1 w obrębie 11 położone są w całości w 

obszarze "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SKOCZNIA" 
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Ewidencyjna działka nr: 11216/12 obręb 172 częściowo położona jest w obszarze 

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SKOCZNIA" 

Ewidencyjna działka nr: 12351/3 obręb 172 w całości znajduje się poza obszarem w 

których gmina Miasta Zakopane posiada miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

"Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego SKOCZNIA" zatwierdzony 

uchwałą nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014r. 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 

marca 2014r. poz. 1557, wszedł w życie w dniu 17 kwietnia 2014r.  

 

Uwaga: Wypis i wyrys "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

SKOCZNIA" dla przedmiotowej inwestycji stanowi załącznik do niniejszego Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego.  

 
Zamawiający posiada następujące opracowania: 

• mapę do celów projektowych wykonaną w 2018r.  

• rozszerzoną kartę informacyjną przedsięwzięcia z analizą hałasu, 

• wydaną decyzję środowiskową, 

• wydaną decyzję ULICP dla części 1 działki, która znajduje się poza 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Skocznia", 

• opinię Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, 

• badania geologiczne wykonane w 2014r, 

• koncepcjię zagospodarowania terenu 

• pozostałe załączniki, takie jak wpasowanie kolei wraz z budynkiem 

zaplecza techniczno-sanitarnego, 

 
1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Głównym celem przebudowy Kompleksu Średniej Krokwi jest zapewnienie 

funkcji szkoleniowych przystosowanego do pełnienia podstawowego zadania tj. 

szkolenia grup w skokach narciarskich i w kombinacji norweskiej  z możliwością 

przeprowadzania zawodów / konkursów rangi mistrzowskiej – np. Puchar Świata, 

Puchar Kontynentalny a w przyszłości ewentualnie Mistrzostw Świata i innych 

wydarzeń sportowych, takich jak np. konkursy skoków w ramach Igrzysk 

Olimpijskich. 

 

Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i budowa Zespołu Średniej Krokwi wraz z 

zagospodarowaniem terenu ma zapewniać realizowanie zadań publicznych przez 

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem 

polegających na prowadzeniu szkoleń i treningów w zakresie skoków narciarskich i 

kombinacji norweskiej. 

Przedsięwzięcie budowlane ma być przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonymi 

wymogami FIS-u (Międzynarodowa Federacja Narciarska) oraz PZN-u (Polski 

Związek Narciarski) celem przeprowadzania konkursów skoków otwartych i do 

kombinacji norweskiej w ramach zawodów sportowych o randze 

międzynarodowej. 

 

W budynku zaplecza techniczno-sanitarnego należy zapewnić niezbędną 

powierzchnię użytkową (odpowiednią ilość pomieszczeń szatniowych, korytarze, 

dojścia, węzły higieniczno-sanitarne) oraz systemy, instalacje podstawowe i 

wspomagające, zapewniające funkcjonowanie obiektów zgodnie z 
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przeznaczeniem, w tym niezbędne ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja, 

odprowadzenie ścieków itp. 

Kolej linową należy wyposażyć we wszelkie instalacje pozwalające wykorzystywać 

je sportowo przez cały rok. 

Pod względem funkcjonalnym istniejąca (obecna) zabudowa dzieli się na: 

• sportową: skocznie narciarskie, wieża sędziowska, budynek zaplecza 

sanitarno-technicznego, budynek startowy na rozbiegu Średniej Krokwi 

• techniczną: budynek techniczno-magazynowy pod przeciwstokiem 

planowanej skoczni HS 40 i HS 25, istniejący budynek techniczny, istniejący 

budynek stacji trafo, istniejący budynek przepompowni 

• komunikacyjną: stacje kolejki linowej 

Zabudowie powinno towarzyszyć odpowiednie zagospodarowanie, uzbrojenie i 

urządzenie terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie obiektu i jego 

techniczną obsługę zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami określonymi w  

przepisach Prawa Budowlanego i normach branżowych. 

 
Zaplecze techniczno - sanitarne przy stacji dolnej kolei linowej: 

Budynek zaplecza sanitarno-technicznego 

Główne przeznaczenie: 

• administracja całym Kompleksem Średniej Krokwi 

• pomieszczenia socjalne umożliwiające przygotowanie się do treningu 

zawodników oraz trenerów 

• magazyn i konserwacja sprzętu sportowego 

• stałe zaplecze sanitarne wykorzystywane na co dzień oraz jako baza dla 

tymczasowo dostawionych kontenerów socjalnych podczas zawodów 

sportowych 

• techniczne: magazyn sprzętu 

 
Wewnętrzny podział funkcjonalny: 

• przedstawi Wykonawca, w oparciu o projekt wstępny 

• węzły sanitarne  

• szatnie  

• pomieszczenie porządkowe 

• magazyn sprzętu  

• pokój trenerów  

• pomieszczenie biurowe  
 
Oczekiwania inwestora co do przebudowy funkcji komunikacyjnej: 
Dolna stacja kolejki linowej 

Główne przeznaczenie: 

• transport skoczków z nartami do rozbiegów wszystkich skoczni 

Obiekty kubaturowe: 

• budynek sterowni 

• stacja napędowa 

 
Pośrednia stacja kolejki linowej: 

Główne przeznaczenie: 

• transport skoczków z nartami do rozbiegów skoczni 

Obiekty kubaturowe: 

• budynek sterowni 

• peron pośredni 
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Górna stacja kolejki linowej: 

Główne przeznaczenie: 

• transport skoczków z nartami do rozbiegów skoczni 

Obiekty kubaturowe: 

• budynek sterowni 

• stacja przewojowa 

 
Pod względem funkcjonalnym zagospodarowanie terenu dzieli się na następujące 
strefy: 

• strefę ogólnodostępną zawierającą: 

- komunikację pieszą 

• strefę sportową zawierającą: 

- komunikację kolejki linowej 

 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych stref zagospodarowania terenu. 

 

Strefa ogólnodostępna 

• komunikacja piesza 

Część terenu kompleksu którą planuje się przeznaczyć na swobodny ruch ludzi (w 

tym niepełnosprawnych) niezwiązanych z obsługą i korzystaniem z obiektów stricte 

sportowo, które pojawią się w trakcie organizowanych wydarzeń sportowych. 

Komunikacja będzie możliwa po północnej stronie kompleksu. Początkiem będzie 

plac pełniący funkcję strefy wejściowej zlokalizowanej między dolną stacją kolei 

linowej i przeciwstoku (wybiegu) Maleńkiej Krokwi. Należy uwzględnić dojścia do 

budynku dolnej stacji kolei oraz budynku o funkcji techniczno-sanitarnej 

zlokalizowanego przy dolnej stacji kolei linowej. W tej części należy przewidzieć 

aranżację przestrzeni małą architekturą oraz zielenią towarzyszącą. 

 
Strefa sportowa 

• Komunikacja kolejki linowej 

Planowana kolejka powinna mieć zdolność przewozową wynoszącą ok. 500 

osób/h przez cały rok. Głównym jej zadaniem będzie transport skoczków wraz z 

nartami w pobliże rozbiegów wszystkich skoczni. Powinno się przewidzieć trzy stacje 

wyposażone w sterownie. Wpasowanie kolei stanowi załącznik do pfu. 

• Komunikacja piesza  

Stanowi alternatywę dla kolejki linowej w przypadku jej awarii. Schody i ścieżki 

powinny być tak zaprojektowane aby uwzględniały duże różnice w poziomie 

terenu i umożliwiały w miarę komfortowe przemieszczanie się skoczków z nartami.  

 
Obiekty oraz zagospodarowanie terenu powinny zostać zaprojektowane tak, aby: 

• nie pogarszały stanu środowiska ani nie oddziaływały na nie transgenicznie 

• zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe nie powodowały 

występowania uciążliwości powodowanych hałasem i wibracjami 

• nie rodziły zagrożenia w zakresie dostępu do drogi publicznej, możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 

łączności 

• nie stwarzały niebezpieczeństwa zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 

a także zakłóceń elektrycznych i promieniowania 

• zastosowane oświetlenie zachowywało odpowiedni współczynnik światła i 

nie powodowało efektu oślepienia 
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• odległości od sąsiednich budynków były zgodne z obowiązującymi 

warunkami technicznymi i przepisami p.poż. 

• zastosowane rozwiązania respektowały wymogi Sanepid i BHP 

 

UWAGA: Zagospodarowanie terenu powinno być tak ukształtowane, by 

Zamawiający miał możliwość organizowania imprez masowych zgodnie z Dz.U. 

2009 Nr 62 poz. 504 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

 
1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

(Wyrażone we wskaźnikach  powierzchniowo - kubaturowych ustalonych 

zgodnie z Polską Normą PN  ISO9836:1997 "Właściwości użytkowe w 

budownictwie, określenie wskaźników kubaturowych i powierzchniowych") 

 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych budynków: 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych budynków: 

 

BUDYNKI PROJEKTOWANE 

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO 

PRZY KOLEI 

Powierzchnia zabudowy  ok. 304  m2 

 

 

STACJE KOLEJKI LINOWEJ 

 Nazwa pomieszczenia  

 STACJA DOLNA z peronem        230,00 

 STEROWNIA 23,00  

 STACJA POŚREDNIA-peron        124,00  

 STEROWNIA 11,00  

 STACJA GÓRNA z peronem        190,00 

 STEROWNIA 11,00  

Powierzchnia użytkowa  
Ok. 

589,00m2 
 

 

Uwaga: Zestawienie powierzchni użytkowych wskazują minimalny program 

pomieszczeń i ich powierzchni wymagany do spełnienia. Nie wyklucza to 

konieczności zaprojektowania dodatkowych pomieszczeń niewykazanych w 

zestawieniu, a wymaganych przez warunki techniczno-budowlane, ustawy, 

przepisy i normy. 

 

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający powierzchnię 

ruchu w powierzchni netto: 

 
Obiekty kubaturowe: 

• maksymalny udział powierzchni konstrukcji w powierzchni całkowitej obiektu 

– 20% 

• maksymalny udział powierzchni ruchu w powierzchni netto obiektu - 20% 

• maksymalny wskaźnik kubatury brutto do powierzchni całkowitej obiektu – 5 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA PT. PRZEBUDOWA SKOCZNI  

K-85, K-65, K-35, K-15, BUDOWA SKOCZNI K-25 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

W COS-OPO W ZAKOPANEM  

 

Z a k o p a n e  p a ź d z i e r n i k  2 0 1 8  

18 

 

 

Uwaga: Wielkości możliwych odchyłek powyższych wskaźników oraz powierzchni 

mogą zostać przekroczone w przypadku, gdy wymagają tego obowiązujące 

przepisy. Wielkości przekroczeń należy uzasadnić.  

W zestawieniach nie została ujęta powierzchnia komunikacji.  

 

2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym i pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z 

późniejszymi zmianami), a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno budowlanymi, 

obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja projektowa ze względu na specyfikę przedsięwzięcia 

jakim jest przebudowa Kompleksu Średniej Krokwi musi uwzględnić charakter 

obiektu sportowego, który podlega rozporządzeniom i przepisom wykonawczym 

Narciarskiego Regulaminu Sportowego (Międzynarodowa Federacja Narciarska – 

FIS, PZN, TDT, TPN) 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów 

i projektantów. Winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, 

wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą 

dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną 

eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych 

kosztach eksploatacji. 

 
Wymagania podstawowe: 

W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest  do: 

• wykonania projektów rozbiórek dla: starej kolejki linowej i innych jeżeli 

dotyczy, 

• wykonania ekspertyzy budowlanej obiektów istniejących objętych 

inwestycją wraz z oceną możliwości ich przebudowy i zmiany sposobu 

użytkowania, 

• wykonania mapy do celów projektowych w razie zdezaktualizowania, lub 

konieczności powiększenia zakresu mapy będącej załącznikiem, 

• wykonania opinii geotechnicznej, projekt geotechniczny oraz dokumentację 

geologiczno- inżynierską w zależności od kategorii geotechnicznej 

projektowanego budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. 

wraz z późniejszymi nowelizacjami, 

• dokonania uzgodnień z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami 

mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanymi z realizacją, a w 

tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień, 

• uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody, i decyzje oraz uzgodnienia 

branżowe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu 

zamawiającego, 

• wykonania Projektu Wstępnego wg. dostępnych wytycznych, polegającego 

na uszczegółowieniu koncepcji stanowiącej załącznik niniejszego PFU, zakres 
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projektu koncepcyjnego musi umożliwiać weryfikację wszystkich wymagań 

Zamawiającego. Projekt koncepcyjny wymaga uzyskania akceptacji 

zamawiającego, 

• wykonania   dokumentacji  projektowej,  

• wykonania dokumentacji projektowej Projektu Wykonawczego, opracowań 

Projektu Warsztatowego będącego załącznikiem Projektu Wykonawczego o 

ile takowy jest wskazany.  

(Sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z 

uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), 

• wykonania dokumentacji powykonawczej, 

• uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi przez  

przepisy  instytucjami i  rzeczoznawcami, w  tym  między innymi.:  pod  

względem  bhp,  ppoż., przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 

przepisów i norm FIS oraz PZN, TDT, TZN, TPN, Policji oraz Państwowej Straży 

Pożarnej, 

• uzyskania  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• wykonania projektu systemu informacji wizualnej, 

• opracowania projektu schematu komunikacji na terenie objętym 

zamierzeniem inwestycyjnym z uwzględnieniem praw własności 

nieruchomości - Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 

(teren budowy to przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Jego 

zagospodarowanie jest zaś wyposażeniem niezbędnym do wykonania 

zadań budowlanych w określonych warunkach. Do projektowania 

zagospodarowania można przystąpić po ustaleniu: technologii wykonania 

poszczególnych robót, harmonogramów przebiegu realizacji budowy, 

harmonogramów zatrudnienia, materiałów i pracy maszyn) 

Celem powyższego opracowania jest ochrona działek przed szkodliwymi 

działaniami związanymi z robotami budowlanymi w tym użytkowaniem 

ciężkiego sprzętu lub składowaniem materiałów budowlanych a także 

wywózką np.: ziemi lub wyrobów ziemnych 

• wykonania dokumentacji wykonawczej, warsztatowej, montażowej i innej 

potrzebnej na etapie realizacji do właściwego prowadzenia i odbioru robót,  

• wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót lub tabeli 

elementów rozliczeniowych wg. decyzji Zamawiającego, umożliwiającej 

rozliczanie robót, Specyfikacji Technicznych,  

(Sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z 

uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu-użytkowego oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym) 
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• zabezpieczenia pełnienia nadzorów przez Projektantów w trakcie 

prowadzenia inwestycji, 

• wykonania harmonogramu inwestycji, projektu organizacji robót, informacji 

projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu 

zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych, harmonogramu 

płatności 

• dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną i powinna być 

opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 

• dokumentacja musi gwarantować spełnienie wymagań jakie stawia 

kolejom linowym Transportowy Dozór Techniczny, 

• projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania użytkowe, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów, detali 

wraz z dokładnym opisem, 

• Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków 

wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do 

realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego i umowy, 

(sporządzony na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z 

uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego) 

Uwaga: Przed złożeniem dokumentacji projektowej do odpowiedniego 

organu administracyjnego celem otrzymania decyzji o pozwoleniu na 

budowę, zamawiającemu należy przedłożyć dokumentację projektową 

celem akceptacji. 

• w części zlecenia - zadaniu polegającym na budowie zaplecza 

technicznego, pomieszczeń szatni zawodników i wieży sędziowskiej 

wymagającym pozwolenia na budowę przewiduje się konieczność 

sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej i uzyskania w 

imieniu Zamawiającego certyfikatu energetycznego. Należy to wykonać z 

uwzględnieniem wszystkich prac remontowych mających wpływ na 

parametry charakterystyki i opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym. 

• Zamawiający oczekuje, że wykonawcy poszczególnych zadań opracują 

koncepcje projektowe wraz z opisem wyposażenia i działania (adekwatnie 

do rodzaju zadania), które na bieżąco konsultowane będą z Zamawiającym 

w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalności, materiałów, estetyki, 

aranżacji i wykończeń, 

• wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z 

uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), 
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Orientacyjne wymogi zawartości dokumentacji projektowej: 

• szczegółowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym wraz z 

ekspertyzą techniczną, 

• projekt architektoniczny budowlany, wykonawczy oraz powykonawczy 

obiektów o których mowa w PFU 

• projekt konstrukcyjny budowlany, wykonawczy oraz powykonawczy 

obiektów o których mowa w PFU , 

• pełny projekt technologii kolei z kartami wyposażenia, 

• projekt przebudowy istniejącego oświetlenia terenu tak, aby dostosować je 

do funkcji terenu, 

• projekt instalacji wentylacji wraz z automatyką, obejmujący w swoim zakresie 

zagadnienia wymiany i ochrony czystości powietrza, chłodzenia i 

ogrzewania pomieszczeń,  

• projekt instalacji wod-kan wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci, 

• projekt instalacji elektrycznej wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci, 

• projekt instalacji p.poż. zawierający rozwiązania instalacji hydrantowej, w 

tym instalacji hydrantów zewnętrznych, sygnalizacji p.poż., SAP, DSO jeżeli 

jest wymagane orazi instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych i wytyczne 

do scenariusza ewakuacji, 

• projekt aranżacji wnętrz zgodny z wytycznymi zamawiającego zawierający 

elementy pierwszego wyposażenia, 

• opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie lub tabele 

elementów rozliczeniowych), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• charakterystyka energetyczna, którą należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 

techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej czyli według wskaźnika energii pierwotnej EP. 

Charakterystyki zewnętrznych przegród budowlanych powinny być 

dostosowane przez autora projektu do wymagań wynikających z w/w 

rozporządzenia.  

• przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży w 

przedziale na obiekty i pomieszczenia i poszczególne grupy robót z 

wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne 

pomieszczenia oraz z zestawieniem materiałów i urządzeń,  

• projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz 

zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich 

projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Każde 

opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania robót, 

 

Dopuszcza się inną agregację poszczególnych opracowań branżowych jednak ich 

zakres musi wyczerpywać wymagania dla kompletnej dokumentacji projektowej.  

Prowadzenie prac bez dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie 

aspekty wykonywania robót jest niedopuszczalne. 

 

Wykonawca przekaże zamawiającemu prawa  autorskie do opracowanej 

dokumentacji zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy na realizację 

inwestycji. Wymagania dodatkowe dotyczące poszczególnych części 

dokumentacji zawarto w dalszych częściach PFU w tym w opisach dotyczących 
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rozwiązań projektowych poszczególnych branż. Dokumentację projektową należy 

wykonać w następujących ilościach wersji papierowych: 

Projekt Wstępny 4 egz.  

Projekt budowlany 6 egz.  

Projekt Wykonawczy 6 egz. 

Przedmiar robót 4 egz. 

Kosztorys lub tabela elementów rozliczeniowych w celu rozliczenia robót 4 

egz. 

 

Dokumentację każdego etapu należy zdać również w formie elektronicznej w 

formatach otwartych i nieograniczonych żadnymi licencjami (format dwg. doc. 

xls., ath,) oraz pdf. Zakresy opracowania każdego etapu należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące etapy: 

 

2.1.1 Prace przygotowawcze przed projektem 

Należy przeprowadzić rekonesans koniecznych do wykonania i uzyskania analiz, 

pozwoleń, uzgodnień pod kątem kompleksowej realizacji inwestycji w tym : 

• wykonanie Projektu Wstępnego - uszczegółowienie koncepcji 

Zamawiającego, 

• opracowanie harmonogramu prac projektowych, 

 
Uszczegółowienie koncepcji wykonywane jest w celu: 

• zobrazowania przewidywanego kierunku prowadzenia prac projektowych, 

• umożliwienia Zamawiającemu odniesienia się do planowanych rozwiązań, 

• umożliwienia Zamawiającemu zgłoszenia ewentualnych uwag i zaleceń na 

wczesnym etapie projektowania, 

• uszczegółowienie koncepcji należy przekazać Zamawiającemu w formie 

opracowania graficzno-opisowego, 

• uszczegółowienie koncepcji (projekt wstępny). 
Część graficzna powinna zawierać: 

• zagospodarowanie terenu obszaru opracowania w skali 1:500. Na planie 

sytuacyjnym należy czytelnie przedstawić projektowane zagospodarowanie 

terenu, wkomponowanie kolei linowej oraz budynku zaplecza techniczno-

sanitarnego, drogi, podjazdy i zieleń. Należy pokazać podkład sytuacyjno-

wysokościowy i przedstawić graficzny obraz  zagospodarowania terenu wraz 

z charakterystycznymi rzędnymi wysokościowymi (plan powinien być 

zorientowany zgodnie z układem mapy północ-południe, 

• rzuty, przekroje, elewacje w skali 1:200, wymaga się aby na rysunkach rzutu  

naniesione zostały wszystkie projektowane i istniejące pomieszczenia oraz 

strefy funkcjonalne  wraz z ich nazwami i powierzchnią użytkową - dotyczy 

budynków zaplecza techniczno-sanitarnego i oraz budynków sterowni na 

stacjach kolei linowej, 

• fragmenty przekrojów ilustrujące charakterystyczne rozwiązania 

konstrukcyjne, materiałowo-techniczne w skali 1:100 lub 1:50  

• minimum pięć ujęć perspektywicznych całego zespołu (wizualizacje) z 

uwzględnieniem kontekstu i topografii terenu, niezbędne dla przedstawienia 

zastosowanych rozwiązań w tym: - widok z poziomu człowieka na część 

frontową zespołu skoczni, widok perspektywiczny na wieżę sędziowską, 

widok z góry całego zamierzenia, 
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Część opisowa powinna zawierać: 

• opis założeń przestrzennych obiektów o których mowa w PFU  oraz 

zagospodarowania terenu  , 

• opis stosowanych rozwiązań techniczno-materiałowych, konstrukcyjnych, 

technologicznych, instalacyjnych, 

• do części opisowej należy załączyć opis pracy kompleksu pod kątem 

użytych systemów zarządczych - zgodnych z przepisami i regulaminami 

COSu, PZN, TDT, TPN oraz FIS.  

 

2.1.2 Zgodność dokumentacji projektowej z PFU 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie 

branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu 

jakiemu mają służyć.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i ewentualnych opuszczeń w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylnia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przedstawiona w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dokumentacja - tj. 

koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań wykonania zadania. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji 

(koncepcji), pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego 

rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez 

Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji 

systemu. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych 

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla 

zadania wchodzącego w skład kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w 

rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi 

przez Wykonawcę w zakresie danych projektowych, Wykonawca nie będzie rościł 

praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

2.1.3 Szczegółowe wymagania dotyczące Projektu Budowlanego 

Projekt Budowlany powinien spełniać wymagania, które zawiera ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z 

późniejszymi zmianami. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 

w pełnym zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 

 

• część rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego powinna być 

sporządzona w skali dopasowanej do specyfiki i charakteru obiektu 

budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na 

rysunkach.  

• część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia 

graficzne i wyjaśnienia umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu 

budowlanego. Opracowanie części rysunkowej projektu budowlanego 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA PT. PRZEBUDOWA SKOCZNI  

K-85, K-65, K-35, K-15, BUDOWA SKOCZNI K-25 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

W COS-OPO W ZAKOPANEM  

 

Z a k o p a n e  p a ź d z i e r n i k  2 0 1 8  

24 

 

 

obiektu należy dostosować odpowiednio do charakteru i specyfiki 

funkcjonalnej i technicznej.  

• część rysunkowa projektu przebudowy obiektu budowlanego powinna 

wyróżniać graficznie stan istniejący. Rysunki określają układ funkcjonalno 

przestrzenny całości obiektu, jego położenie sytuacyjno  - wysokościowe, 

sposób posadowienia, powiązania z obiektami sąsiednimi i graficzne lub 

opisowe przedstawienie użytych materiałów, formę architektoniczną, 

kolorystykę i wygląd zewnętrzny przewidywanej inwestycji.  

• elementami składowymi części rysunkowej projektu architektoniczno – 

budowlanego są rysunki objaśniające rozwiązania i rodzaj układu 

konstrukcyjno – materiałowego, z określeniem gabarytów, parametrów i 

warunków bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń 

technologicznych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, tak aby funkcjonowanie tych urządzeń nie 

obniżało sprawności nośnej konstrukcji budynku.  

• dokumentacja projektowa obiektu ogrzewanego powinna zawierać 

ukazane w odpowiedni sposób rozwiązania konstrukcyjno materiałowe 

przegród mających wpływ na charakterystykę cieplną obiektu 

budowlanego. Rozwiązania przegród zewnętrznych opracowane zgodnie z 

obowiązującymi Polskimi Normami należy wykonać na rysunkach lub 

uzupełnieniach do dokumentacji.  

 

Dodatkowe opracowania, w niektórych przypadkach mogą wymagać urządzenia 

lub ich części instalacje ogólnotechniczne i technologiczne, uzyskać decyzje 

administracyjne o dopuszczeniu obiektów do eksploatacji ( TDT) i użytkowania bądź 

uzyskać zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszenia o 

zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. 

 
Zakres przedmiotu zamówienia: 
Architektura 

• opis techniczny 

• plan zagospodarowania terenu 1:500 

• rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu - skala 1:100 lub 1:50 

• przekroje - skala 1:100 lub 1:50 

• elewacje - skala 1:200 lub 1:100 

• komplet rysunków detali architektonicznych - skala 1:25 lub 1:20, 1:10 

• operat pożarowy 

• zestawienia materiałów i urządzeń 

technologia sportowa i wyposażenie sportowe  pomieszczeń budynku zaplecza 

sanitarno-technicznego 

• warunki ochrony przeciwpożarowej 

• projekt wnętrz - tylko dla wskazanych pomieszczeń, 

• operat akustyczny dla zagospodarowania terenu 

• informacja BIOZ 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
Drogi: 

Należy przewidzieć dojazd do miejsc postojowych, strefy wejściowej oraz placu 

zaplecza dla imprez sportowych. 

• opis techniczny 

• plan zagospodarowania terenu 
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• przekroje utwardzonych nawierzchni 
 

Konstrukcja: 

Projekt Budowlany Konstrukcji obiektów o których mowa w PFU  w szczególności 

powinien obejmować opis techniczny i części rysunkową. 

 
Opis techniczny zgodnie z rozporządzeniem winien określać: 

• układ konstrukcyjny obiektu budowlanego,   

• zastosowane schematy konstrukcyjne,   

• założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, 

niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań 

doświadczalnych, 

• rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 

konstrukcji obiektu, 

• kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego 

posadowienia  

• rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 

przegród budowlanych 

• w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, 

do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą 

aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu. Opis 

techniczny do Projektu Budowlanego powinien zawierać w szczególności 

niżej wymienione Zestawienie Obciążeń, 

 

Część rysunkowa zgodnie z § 12.1 Rozporządzenia powinna przedstawiać w 

szczególności: 

• przekroje, przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu 

budowlanego, konieczne do przedstawienia rozwiązań budowlano 

konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz 

przyległymi budowlami, 

 

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę musi 

spełniać wymagania, które obejmuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz określone przez Zamawiającego. 

Dokumentacja winna spełniać co najmniej: PN-B-06200-2002, PN-ISO 5261, PN-ISO 

8991, PN-EN 22553 

 
Instalacje sanitarne 
Sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne: 

• plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 z zaznaczeniem 

projektowanych tras wodno-kanalizacyjnych (punkty włączenia na 

podstawie warunków technicznych włączenia do istniejących sieci 

wodno-kanalizacyjnych) 

• profile projektowanych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w skali 

1:100/500 

• opis techniczny projektowanych sieci, nominalnymi parametrami pracy 

oraz ogólnymi rozwiązaniami: 

- bilans zapotrzebowania na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków, 
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- dobór materiału, 

- dobór urządzeń, 

- dobór przyjętej armatury odcinającej, kontrolnej, zabezpieczającej, 

- opomiarowaniem instalacji, 

• rozwiązanie sieci wodociągowej spełniające wymagania 

przeciwpożarowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138) oraz wytyczne operatu ppoż 

• sprawdzenie i określenie stanu istniejącego urządzeń przepompowni i 

zbiornika wodnego. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w 

celu sprawdzenia i określenia stanu istniejących urządzeń i zbiornika. 

Następnie przekazać raport z przeprowadzonych oględzin projektantowi 

branży sanitarnej. 

 
Wewnętrzne instalacje wodociągowe: 

• rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras 

głównych ciągów doprowadzających wodę do poszczególnych 

przyborów sanitarnych, 

• dobór i lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z niezbędną 

armaturą, 

• opis techniczny projektowanych instalacji zawierający: 

- bilans zapotrzebowania na wodę, 

- dobór materiału i izolacji, 

- dobór urządzeń, 

Dobór przyjętej armatury odcinającej, kontrolnej, regulującej oraz 

zabezpieczającej 

- dobór opomiarowania dla projektowanej instalacji 

• rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania 

przeciwpożarowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej oraz wytyczne operatu ppoż. 

 
Instalacje kanalizacji: 

• rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras 

głównych ciągów odprowadzających ścieki z poszczególnych 

przyborów sanitarnych, 

• dobór i lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z niezbędną 

armaturą, 

• opis techniczny projektowanych instalacji, nominalnymi parametrami 

pracy oraz ogólnymi rozwiązaniami: 

- bilans ilości odprowadzanych ścieków 

- dobór materiału 

- dobór urządzeń 

 
Instalacje ogrzewania: 

• opis przyjętych założeń i danych wyjściowych do projektowania, 

• bilans zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji grzewczej, 

wodnej pomieszczeń, 
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• bilans zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji ogrzewania 

elektrycznego pomieszczeń 

• rzuty wszystkich kondygnacji budynków wraz z określeniem 

zapotrzebowania na moc do ogrzewania dla każdego pomieszczenia, 

• opis proponowanych rozwiązań, materiałów i armatury, 

• rozmiar, ilość i lokalizacja szachtów i głównych tras instalacji grzewczej 

• opis proponowanego rozwiązania technologicznego, materiałów i 

urządzeń 

 
Instalacje elektryczne 
Instalacje elektryczne: 

• opis techniczny (zasilanie i dystrybucja, dane wyjściowe do 

projektowania, bilans mocy urządzeń elektrycznych, charakterystyka 

niezbędnych pomieszczeń technicznych oraz rozmiary i lokalizacja 

głównych tras kablowych) 

• projekt stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym i 

stosownymi obliczeniami do uzgodnień w zakładzie energetycznym 

(uwzględnienie w projekcie istniejącej stacji trafo), 

• rzuty wszystkich kondygnacji budynków wraz z lokalizacją zasadniczych 

elementów wyposażenia instalacji elektrycznych, w tym instalacji 

przeciwpożarowej i ochrony odgromowej, 

• plan zagospodarowania terenu uwzględniający sieci 

elektroenergetyczne i lokalizację głównych urządzeń 

elektroenergetycznych, 

• schemat ideowy zasilania 

 
Instalacja oświetlenia: 

• plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 z trasą sieci oświetlenia, 

• schematy zasilania, 

• schematy szafek oświetleniowych, „SR” itp., 

• opis techniczny nt. budowy sieci oświetlenia, układania kabli, montażu 

tablic zasilających zestawienia materiałów 

• obliczenia techniczne zawierające: bilans mocy, obliczanie spadków 

napięć i skuteczności ochrony od porażeń, 

 

Powyższe opracowania winny brać pod uwagę stan istniejący obiektu i możliwie 

racjonalny sposób wykorzystywać uwarunkowania oraz istniejącą infrastrukturę. 

 

2.1.4 Szczegółowe wymagania dotyczące Projektu Wykonawczego 

Opracowanie projektu wykonawczego należy wykonać w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi 

zmianami). 

 
Architektura 

• opis techniczny 

• plan zagospodarowania terenu 1:500 
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• rzuty, przekroje, detale elementów zagospodarowania terenu - skala 1:100 

lub 1:50 

• projekt zieleni  

• rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu- skala 1:100 lub 1:50 

• przekroje - skala 1:100 lub 1:50 

• elewacje - skala 1:100 lub 1:50 

• komplet rysunków detali architektonicznych - skala 1:25 lub 1:20, 1:10 

• zestawienia materiałów i urządzeń 

• rzuty posadzek i sufitów - skala 1:100 lub 1:50 

• technologia sportowa i wyposażenie sportowe    

• warunki ochrony przeciwpożarowej 

• projekt wnętrz - tylko dla wskazanych pomieszczeń, 

• operat akustyczny dla zagospodarowania terenu 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
Drogi 

Należy przewidzieć dojazd do miejsc postojowych, strefy wejściowej oraz placu 

zaplecza dla imprez sportowych. 

• opis techniczny 

• plan zagospodarowania terenu 

• przekroje utwardzonych nawierzchni 

• detale 

 
Zieleń 

Należy przewidzieć zieleń w obrębie strefy ogólnodostępnej. 

• opis zieleni 

• plan zagospodarowania terenu zielenią 

 
Konstrukcja 

Zakres i forma dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę musi 

spełniać wymagania, które obejmuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz określone przez zamawiającego. 

• opis techniczny,  

• rysunki schematyczne przedstawiające układ ideowy konstrukcji oraz jego 

podstawowe parametry, 

• rysunki robocze elementów lub szeregu elementów (części), zawierający 

(łącznie z wykazami materiałów) informacje niezbędne do wykonania tych 

elementów, 

• rysunki zestawieniowe (montażowe) przedstawiające w sposób 

schematyczny rozmieszczenie elementów konstrukcji, ewentualnie również 

szczegóły połączeń (jeśli nie występują osobno) oraz inne informacje 

niezbędne do prawidłowego montażu konstrukcji, 

• rysunki szczegółowe będące uzupełnieniem rysunku zestawieniowego, 

przedstawiające fragmenty konstrukcji w większej podziałce, 

• zestawienie obciążeń,  

• obliczenia statyczne dla wszystkich elementów konstrukcji,  

• wymiarowanie elementów, 

• szalunki,  

• zbrojenie,  
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• detale połączeń,  

• zestawienie zbrojenia,  

• nazwy handlowe akcesoriów,  

• zestawienie obciążeń dla poszczególnych elementów konstrukcji w formie 

tabelarycznej i graficznej 

 

Wykonawca zobowiązany jest do określenia i umieszczenia w dokumentacji 

warsztatowej szczegółowego oznaczenia gatunków stali dla każdego elementu. 

Oznaczenie powinno zawierać dwa symbole główne i co najmniej jeden symbol 

dodatkowy identyfikujące minimalną granicę plastyczności, odmianę 

plastyczności, stan uspokojenia oraz oznaczenia wskazujące na skład chemiczny 

konieczne do określenia technologii spawania. 

 
Wymogi pożarowe dla konstrukcji: 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe każdego elementu konstrukcji musi spełniać 

wymagania zawarte w operacie pożarowym oraz w warunkach technicznych. 

 
Instalacje sanitarne 
Sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne: 

• plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 z zaznaczeniem 

projektowanych tras sieci i przyłączy (punkty włączenia na podstawie 

warunków technicznych włączenia do istniejących sieci wodno-

kanalizacyjnych), 

• profile projektowanych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w skali 

1:100/500, 

• szczegóły przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane o klasie 

odporności ogniowej, 

• opis techniczny projektowanych sieci, nominalnymi parametrami pracy 

oraz ogólnymi rozwiązaniami: 

- bilans zapotrzebowania na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków, 

- dobór materiału, 

- dobór urządzeń, 

- dobór przyjętej armatury odcinającej, kontrolnej, zabezpieczającej, 

- opomiarowaniem instalacji, 

• rozwiązanie sieci wodociągowej spełniające wymagania 

przeciwpożarowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138) oraz wytyczne operatu ppoż 

• sprawdzenie i określenie stanu istniejącego urządzeń przepompowni i 

zbiornika wodnego. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w 

celu sprawdzenia i określenia stanu istniejących urządzeń i zbiornika. 

Następnie przekazać raport z przeprowadzonych oględzin projektantowi 

branży sanitarnej. 

 
Wewnętrzne instalacje wodociągowe: 

• rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras 

głównych ciągów doprowadzających wodę do poszczególnych 

przyborów sanitarnych, 

• rozwinięcia instalacji wodociągowej na cele bytowo-socjalne, instalacji 

ppoż, 
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• dobór i lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z niezbędną 

armaturą, 

• opis techniczny projektowanych instalacji zawierający: 

- bilans zapotrzebowania na wodę, 

- dobór materiału i izolacji, 

- dobór urządzeń, 

Dobór przyjętej armatury odcinającej, kontrolnej, regulującej oraz 

zabezpieczającej 

- dobór opomiarowania dla projektowanej instalacji 

• rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania 

przeciwpożarowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej oraz wytyczne operatu ppoż. 

 
Instalacje kanalizacji: 

• rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras 

głównych ciągów odprowadzających ścieki z poszczególnych 

przyborów sanitarnych, 

• rysunki rozwinięcia i aksonometrii instalacji 

• dobór i lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z niezbędną 

armaturą, 

• opis techniczny projektowanych instalacji, nominalnymi parametrami 

pracy oraz ogólnymi rozwiązaniami: 

- bilans ilości odprowadzanych ścieków 

- dobór materiału 

- dobór urządzeń 

- karty techniczne urządzeń 

 
Instalacje ogrzewania: 

• opis technicznych rozwiązań przyłącza, sieci i instalacji grzewczej 

projektowanej inwestycji wraz ze szczegółowym opisaniem sposobu 

wykonania wszystkich instalacji, 

• obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą 

dla instalacji grzewczej, wodnej pomieszczeń, 

• obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą 

dla instalacji ogrzewania elektrycznego pomieszczeń, 

• opis obiegów i systemów grzewczych w obiektach (instalacja 

grzejnikowa, instalacja ciepła technologicznego) 

• opis przyjętych rozwiązań technicznych (materiały, wykonanie robót), 

• obliczenia hydrauliczne potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie 

doboru średnic przewodów i materiałów, 

• specyfikacja materiałowa urządzeń instalacji, 

• projekt wykonawczy w części graficznej powinien zawierać co najmniej: 

- szczegółowe rzuty wszystkich kondygnacji obiektów wraz z określeniem 

lokalizacji i średnic przewodów i ich rzędnych, 

- przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na kilku 

warstwach 

- rozwinięcia instalacji grzejnikowej, 

- rysunki szczegółowe (podłączenie instalacji do odbiorników, sprzęgła 

hydrauliczne, sposób podwieszenia instalacji, itp.) 
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Instalacje elektryczne: 

• opis techniczny (bilans mocy dla urządzeń, dobór opraw 

oświetleniowych, ochrona odgromowa), 

• projekt stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym i 

stosownymi obliczeniami do uzgodnień w zakładzie energetycznym 

(uwzględnienie w projekcie istniejącej stacji trafo), 

• schematy zasilania, schematy rozdzielnic głównych (dobór i nastaw 

urządzeń), 

• schematy tablic, 

• schemat systemu centralnej baterii zasilania i monitorowania opraw 

oświetlenia awaryjnego, 

• schemat rozdzielnic oświetleniowych 

• rysunki instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

• rysunki instalacji oświetlenia, 

• rysunki instalacji siły i gniazd wtyczkowych 

• plany tras drabin i koryt kablowych wraz z lokalizacją rozdzielnic i trasami 

wlz, lokalizacja przepustów kablowych, rur elektroinstalacyjnych, 

uszczelnień ppoż, kanałów elektroinstalacyjnych, 

• rysunki instalacji ochrony odgromowej 

• rysunki oświetlenia zewnętrznego i iluminacji obiektu, 

 
Instalacja oświetlenia: 

• plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 z trasą sieci oświetlenia, 

• schematy zasilania, 

• schematy szafek oświetleniowych, „SR” itp., 

• opis techniczny nt. budowy sieci oświetlenia, układania kabli, montażu 

tablic zasilających zestawienia materiałów 

• obliczenia techniczne zawierające: bilans mocy, obliczanie spadków 

napięć i skuteczności ochrony od porażeń, 

• wizualizacje trójwymiarowe oświetlenia 

• karty techniczne i deklaracje zgodności 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące projektów powykonawczych: 

Projekt powykonawczy powinien zawierać kompletne informacje dotyczące 

rozwiązań technicznych zastosowanych w przedmiotowym obiekcie. Kompletność 

rozwiązań potwierdza i ich zgodność z realizacją potwierdza Kierownik Budowy 

podpisując każdy z rysunków i okładkę projektu. Wykonawca wykona 

dokumentację powykonawczą i na jej podstawie uzyska pozwolenie na 

użytkowanie zmodernizowanego obiektu. 

 
Projekt warsztatowy: 

Projekty warsztatowe stanowią dokumentację uzupełniającą zakres projektu 

wykonawczego. Dotyczą elementów które muszą zostać wytworzone 

(prefabrykaty, elementy konstrukcji stalowej) a co za tym idzie muszą zostać 

opisane szczegółowo poprzez podanie między innymi: wymiarów, szczegółowych 

zestawień typy spoin opis technologii wytwarzania, spawania i spajania, 

betonowania oraz inne informacje konieczne do wytworzenia tych elementów. 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące innych opracowań projektowych: 
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Wszystkie inne opracowania projektowe używane w trakcie realizacji inwestycji 

powinny być wykonywane przez lub pod nadzorem Projektantów odpowiednich 

branż. Każde opracowanie wprowadzone do realizacji na budowie powinno 

zastać: 

• wykonane lub zaakceptowane przez Projektanta PB w danej branży oraz 

Głównego Projektanta autora PB lub osoby przez nich upoważnione, 

• zaakceptowane przez zamawiającego, 

• zarchiwizowane w dokumentacji, 

• dołączone do Dokumentacji Powykonawczej, jeżeli zawiera w trakcie 

realizacji rozwiązania 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przekaże 

Zmawiającemu harmonogram robót. 

 

2.1.5 Wymagania dotyczące nadzorów autorskich 

Wykonawca zapewni prowadzenie nadzorów przez Projektantów opracowujących 

Projekt Budowlany w trakcie realizacji zgodnie z wymaganiami  Ustawy Prawo 

Budowlane  oraz ich udział  w naradach na budowie z częstotliwością 

dostosowaną do realnych potrzeb i problemów zgłaszanych przez Zamawiającego 

lecz nie mniejszą niż jedno spotkanie na miesiąc. 

 

2.1.6 Inne wymagania związane z dokumentacją 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na 

budowę, pozwolenie na  użytkowanie  obiektu  oraz  dokonać  finalnego  odbioru  

prac  budowlanych  od  podwykonawców. 

 

2.1.7 Procedura odbioru dokumentacji projektowej 

Procedura odbioru dokumentacji projektowej: 

• Zamawiający zastrzega każdorazowo okres nie mniej niż czternastu dni 

roboczych na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i zgodności 

dokumentacji projektowej z niniejszą umową - termin ten rozpoczyna swój 

bieg w dniu złożenia dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego, 

• Zamawiający w terminie, czternastu dni roboczych liczonych od momentu 

złożenia dokumentacji przez Wykonawcę, złoży pisemne oświadczenie, iż 

przyjmuje dokumentację projektową (dokonuje jego odbioru) - 

oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania 

umowy - i jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu 

odbioru końcowego dokumentacji projektowej,   

• jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja projektowa została wykonana 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia 

dokumentacji do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) - w takim 

przypadku za termin wykonania dokumentacji strony przyjmują termin, w 

którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację, 

• jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas strony niniejszej 

umowy ustalą protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego 

dokonania przez Wykonawcę zmian i uzupełnień w dokumentacji, 

• Zamawiający może w terminie, czternastu dni roboczych liczonych od 

momentu złożenia dokumentacji przez Wykonawcę, zwrócić się do 

Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie przekazanej dokumentacji projektowej, 
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a Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 3 dni udzieli stosownych 

wyjaśnień, 

 
Wraz z dokumentacją Wykonawca złoży: 

• oświadczenia o zgodności sporządzonej dokumentacji z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktur z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, 

• oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową 

obowiązującymi przepisami i normami, 

• uzgodnienie dokumentacji technicznej z TDT, 

• oświadczenie, że dokumentacja jest zgodna z PFU oraz późniejszymi 

ustaleniami z Zamawiającym, 

• osobne ustalenia z Zamawiającego z Wykonawcą stanowiące odstępstwo 

od PFU winny być zaprotokołowane zaś kopie protokołów załączone do 

dokumentacji, 

• oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć, 

 
2.2 Prace budowlane 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych muszą posiadać atesty i być zgodne z polskimi przepisami. 

Wykonawca  będzie posiadał dokumenty potwierdzające wprowadzenie ich do 

obrotu oraz zgodność z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. W przypadku w którym wyroby budowlane powstaną 

według dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia na własny koszt badań potwierdzających, że spełniają 

oczekiwane parametry. 

Roboty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wymienienie w niniejszych wymaganiach 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 

stosowania. Prowadzone roboty budowlane będą poddane bieżącej kontroli 

Zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji muszą zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli 

wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów, Zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 

wynikającym z warunków wykonywania robót. 

 

2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Należy przygotować projekt organizacji terenu budowy zwracając uwagę na 

konieczność właściwego zaplanowania zaplecza budowy i organizacji ruchu w 

obrębie ogrodzenia, zabezpieczenia warunków BHP i interesu osób trzecich, 

zabezpieczenia chodników i jezdni, przebudowy kolidujących istniejących sieci. 

Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania 

terenu do realizacji inwestycji jak i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, 

pozwoleń leży po stronie Wykonawcy. Teren budowy nie może całkowicie, w 

sposób uniemożliwiający korzystanie, zajmować istniejących dróg wewnętrznych 

wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i 

użytkownika do już funkcjonujących obiektów. Projekt budowlany powinien 

zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy. 
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2.2.2 Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne 

Architektura Kompleksu Średniej Krokwi powinna być możliwie prosta i 

ponadczasowa. Charakter i elegancja rozwiązań winny być kształtowane przez 

dobrze zaprojektowane detale a forma musi wynikać z funkcjonalności. Nie 

dopuszcza się rozwiązań czysto formalnych zwiększających rozmiary, kubaturę czy 

powierzchnię poszczególnych obiektów zwiększających bez uzasadnienia i 

konieczności. Kompleks obiektów o których mowa w PFU  powinien być 

zaprojektowany w sposób, który gwarantuje długoletnie poprawne użytkowanie. 

Użyte materiały powinny być możliwie trwałe i estetyczne. Standardy rozwiązań 

powinny odpowiadać charakterowi obiektu. Szczególnie ważne jest 

zaprojektowanie obiektu tak, aby spełniał wszystkie warunki odnośnie 

bezpieczeństwa użytkowników i uwzględniał normy standardy i przepisy 

zarezerwowane dla tego typu obiektów. 

 

Elementy pomocnicze obiektów o których mowa w PFU  powinny nawiązywać 

formą i zastosowanymi materiałami do rozwiązań stosowanych w budownictwie 

tradycyjnym, powszechnie stosowanym na Podhalu.  

 
Informacje ogólne: 

Konstrukcja kolei ma spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące 

normy i przepisy budowlane. Konstrukcja kolei ma zapewnić: 

• długi okres eksploatacji, 

• właściwe warunki eksploatacji urządzeń związanych z utrzymaniem higieny 

na obiekcie, 

 

 

2.2.2.1 Zaplecze techniczno - sanitarne przy dolnej stacji kolei. 

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne 

warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

 

Forma obiektu: 

Obiekt zlokalizowany przy dolnej stacji kolei linowej. 

 

Funkcja obiektu: 

W obiekcie należy zaprojektować nie mniej niż cztery szatnie dla zawodników wraz 

z zapleczem sanitarnym, toaletą męską i damską (z przystosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych), pomieszczenie biurowe, pokój trenerów oraz pomieszczenie 

techniczne i porządkowe. 

 

Uwaga: formę oraz funkcję obiektu należy dostosować do wytycznych FIS z 

zastosowaniem nowoczesnych technologii. Zastosowane materiały powinny 

uwzględniać charakter i styl regionu. Obiekt o przeznaczeniu szkoleniowym, 

dostępny jedynie dla sportowców, trenerów, opiekunów i obsługi technicznej. 

 

Założenia projektowo - konstrukcyjne: 

L.p. Nazwa elementu robót Materiał 

1. Fundamenty monolityczne, żelbetowe 

 
Fundamenty należy zaprojektować w sposób 
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adekwatny do panujących warunków 

geotechnicznych.  

 

W czasie wykonywania wykopów oraz stóp i ław 

fundamentowych należy przewidzieć środki 

zabezpieczające przed rozmrożeniem, wysuszeniem 

lub przemarzaniem podłoża, zalaniem wykopu przez 

wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. 

Wykopy należy wykonać w suchej porze roku. W 

przypadku wystąpienia w wykopach wody gruntowej 

należy ją odsączyć za pomocą pompowania. 

 

Ze względu na lokalizację i specyfikę terenu, należy 

wykonać obliczenia statyczno - wytrzymałościowe dla 

następujących parametrów obciążenia: 

• strefa obciążenia wiatrem 

• strefa obciążenia śniegiem 

• strefa przemarzania gruntu 

• obciążenia użytkowe 

 

Uwaga: Przed wykonaniem fundamentów grunt w 

wykopach winien sprawdzić uprawniony geolog i 

dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

 

Wykonując wykop pod fundamenty należy 

przestrzegać następujących ogólnych zasad:  

• wykopy pod fundamenty powinny być 

wykonane w sposób, aby nie nastąpiło 

naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej 

spodu fundamentu. 

• wyrównanie lub podnoszenie dna wykopu 

przez podsypywanie miejscowym gruntem jest 

niedopuszczalne. 

• nie można dopuścić do zalania dna wykopów 

wodami powierzchniowymi i gruntowymi. 

Należy uprzednio przed wykonaniem robót 

fundamentowych przewidzieć odprowadzenie 

wód powierzchniowych oraz w przypadku 

istnienia zwierciadła wody gruntowej powyżej 

poziomu posadowienia przewidzieć sposób 

wykonania wykopów fundamentowych oraz 

fundamentów „na sucho”. Sposób 

odwodnienia należy dobrać, mając na 

uwadze poza względami ekonomicznymi 

przede wszystkim niedopuszczenie do 

osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury 

gruntu podłoża. 

• w przypadku zalania dna wykopu wodami 

powierzchniowymi lub gruntowymi, należy 

przede wszystkim usunąć wodę, a następnie 

zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie 

naturalnej struktury gruntu w podłożu. 

Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy 

usunąć 

• podczas wykonywania wykopów w warunkach 

zimowych należy ochronić podłoże gruntowe 
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od przemarzania. 

• po wykonaniu wykopów fundamentowych do 

poziomu posadowienia fundamentów 

kierownictwo budowy powinno sprawdzić, czy 

rodzaj i stan gruntu odpowiada założeniom 

przyjętym w projekcie. Sprawdzenie to można 

przeprowadzić za pomocą np. świdra 

ręcznego, sondowania lub innymi sposobami 

polowymi. Jeżeli grunt był narażony na zalanie 

wodami atmosferycznymi lub gruntowymi albo 

też był przez dłuższy czas odkryty, to należy 

stwierdzić, jakie na skutek tych okoliczności 

zaszły zmiany w stanie podłoża i jakie należy 

przedsięwziąć środki zaradcze. W razie 

stwierdzenia miejscami gruntów słabszych, niż 

to przewiduje projekt, może zajść konieczność 

wymiany tych słabszych gruntów i zastąpienia 

ich chudym betonem lub dobrze ubitymi 

gruntami sypkimi. Może też zajść konieczność 

przeprojektowania pewnej części 

fundamentów. Oprócz sprawdzenia stanu 

podłoża gruntowego kierownictwo budowy 

powinno sprawdzić przed założeniem 

fundamentów zgodność usytuowania 

wykopów fundamentowych, ich wymiarów w 

planie oraz poziomów dna wykopu z 

projektem. 

• po wykonaniu fundamentów odbiór tych robót 

polegać powinien na sprawdzeniu zgodności z 

projektem: jakości użytych materiałów, 

usytuowania i wymiarów tych elementów 

budowli. Odchylenia w poziomach górnej 

powierzchni podłoża, przygotowanej pod 

wykonanie fundamentów, mogą wynosić +20 

mm przy fundamentach, których najmniejszy 

bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w 

wymiarach fundamentów w planie mogą 

wynosić najwyżej +0,5%, przy czym nie mogą 

przekraczać 40 mm. Odchylenia w wymiarach 

elementów pionowych fundamentu nie mogą 

wynosić więcej niż +0,5%, przy czym nie mogą 

przekraczać 30 mm 

 

2. Izolacje  

Elementy żelbetowe poniżej poziomu gruntu należy 

zabezpieczyć właściwymi powłokami izolacji 

przeciwwilgociowej. Preferuje się wysokoplastyczne, 

dwuskładnikowe masy uszczelniające, nie zawierające 

rozpuszczalników. 

 

Izolację wykonać na suchym podłożu lub stosować 

preparaty odpowiednie do wilgotnego podłoża i 

osuszające, oraz w zależności od ich przeznaczenia i 

miejsca w budynku, wykonać z materiałów i w sposób 

zgodny z Polską Normą. Izolację należy dostosować do 

lokalnych warunków gruntowo- wodnych i do 
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ukształtowania terenu. 

 

3. Ściany  

fundamentowe 

monolityczne, żelbetowe 

4. Izolacje  

Należy zabezpieczyć budynek za pomocą drenażu 

zewnętrznego lub w inny sposób przed zawilgoceniem 

lub infiltracją wody do wnętrza budynku adekwatnie 

do warunków gruntowych. 

 

5. Słupy konstrukcyjne żelbetowe 

6. Stropy monolityczne, żelbetowe 

 
Dach z poddaszem użytkowym zapewniający 

maksymalne wykorzystanie powierzchni na celem 

magazynowo-techniczne i/lub administracyjne. 

 

Wszystkie obróbki i opierzenia blacharskie winny być 

wykonane z blach wykończeniowych. 

Niedopuszczalne wykańczanie blachy "na ostro" i 

montaż bezpośrednio przez blachę do przegród.  

Elementy montażowe muszą być wykonane z 

materiałów niepodlegających korozji. 

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne jakim 

powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

 

Roboty montażowe powinny być prowadzone z 

zachowaniem zasad sztuki inżynierskiej i zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Jeżeli zachodzi konieczności 

we wszystkich przypadkach w projekcie należy 

przewidzieć połączenia montażowe konstrukcji 

stalowej z elementami konstrukcji drewnianej czy 

żelbetowej uwzględniając różnice dokładności 

wykonania łączonych elementów. 

 

7. Schody wewnętrzne monolityczne , żelbetowe 

8. Ściany  konstrukcja żelbetowa, beton komórkowy / silikaty 

/ pustaki ceramiczne 

9. Stolarka okienna i 

drzwiowa - zewnętrzna 

aluminiowa ocieplona 

10. Zakotwienia 

 

 

Zakotwienia elementów konstrukcyjnych ze stali 

szlachetnej do konstrukcji na stałe za pomocą kotew 

rozprężnych lub w razie konieczności wklejanych, przy 

czym należy pamiętać o przygotowaniu we 

właściwym czasie ewentualnych elementów 

wbudowanych. 

 

Zgodnie z przyjętą koncepcją zaproponowano rozwiązania konstrukcyjne 

umożliwiające swobodne kształtowanie bryły obiektu, jak również umożliwiającej 

swobodne kształtowanie i aranżowanie powierzchni wewnętrznych. 

 

Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia na zrekultywowanym terenie 
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poprzemysłowym - obszar dawnych kamieniołomów wapienia numulitowego - 

należy przyjąć możliwość występowania w poziomie posadowienia utrudnień w 

postaci zalegania nasypów gruntów nienośnych. 

 

Wykończenia: 

L.p. Nazwa elementu robót Materiał 

1. Sufity: 

 

 

Należy stosować rozwiązania podwieszane na 

konstrukcji systemowej. W pomieszczeniach o 

podwyższonej wilgotności, sufity modułowe z wełny 

mineralnej / włókna szklanego na podwieszeniu 

systemowym w 100% odporne na działanie wilgoci. 

Pozostałe pomieszczenia wymagające sufitów 

podwieszonych - standardowe sufity modułowe lub 

gipsowe gładkie. W pomieszczeniach technicznych 

oraz pomieszczeniach zaplecza socjalnego obsługi 

obiektu o mniejszych znaczeniu można odstąpić od 

stosowania sufitów podwieszonych. W 

pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego stosować 

tynk cementowo-wapienny. Malować na kolor biały 

farbami akrylowymi nienasiąkliwymi i zmywalnymi.  

Stosowanie sufitów podwieszonych nie może 

ograniczyć dostępu do instalacji i urządzeń 

technicznych wymagających  

bieżącej obsługi. 

 

2. Ściany działowe:  

Wewnętrzne ściany konstrukcyjne i ściany działowe 

murowane z silikatowych bloczków ściennych lub 

innych o podobnych parametrach. Ścianę 

wewnętrzną pomiędzy pomieszczeniem technicznym 

a częścią szatniową ocieplić od strony pomieszczenia 

technicznego wełną mineralna gr. 15cm. 

W sanitariatach, szatniach, kabinach WC 

zaprojektować zabudowę ściankami systemowymi 

działowymi, wykonanymi z wysokociśnieniowego 

laminatu HPL, wspartymi na specjalnych podporach 

(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). 

Sztywność konstrukcji zapewniają profile pionowe 

mocujące płytę bezpośrednio do ścian pomieszczenia 

i zwieńczające profile górne łączone również 

pomiędzy sobą specjalnie skonstruowanymi 

łącznikami. Wszystkie elementy systemu (łącznie z 

wkrętami i zaślepkami) wykonane muszą być z 

materiałów nieulegających korozji (aluminium, 

mosiądz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne). 

 

3. Posadzki:  

 

w pomieszczeniu technicznym posadzka żywiczna w 

kol. szarym 

 

posadzki na stropach między - kondygnacyjnych 

przewidzieć układ warstw od góry: warstwa 

wykończeniowa (zależnie od przeznaczenia 
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pomieszczenia, zgodnie z zestawieniem pomieszczeń)  

 

(w pomieszczeniach mokrych, WC, porządkowych 

stosować szczelną izolację pod płytkową na podłodze 

i na ścianach)  

Układ warstwy uzupełniony o dodatkową izolację 

poziomą na podkładzie betonowym w postaci 

„płynnej folii”, parametry techniczne i użytkowe takie 

jak DEITERMANN SUPERFLEX 1 lub równoważne. Izolacja 

wywinięta na ściany na wysokość 15cm. Szczególną 

uwagę zwrócić na połączenie posadzka - ściana – 

wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału. 

 

W pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz w 

pomieszczeniach zapleczy sanitarnych, 

technologicznych lub technicznych można stosować 

okładziny ceramiczne typu gres. 

 

W pomieszczeniach technicznych można stosować 

posadzki cementowe "wypalane" zatarte na gładko, 

lub gres, lub malowane specjalistycznymi farbami 

posadzkowymi. 

 

4. Wykończenie ścian: 

 

 

- zewnętrzne z cegły silikatowej gr. 25cm ocieplić 

wełną mineralną gr. 20 cm oraz w poziomie 

fundamentu natryskowo pianą zamknięto komórkową 

XPS 12cm i wykończyć systemowym sylikonowym 

tynkiem cienkowarstwowym imitującym deskowanie 

betonu. Cokół do wysokości 40 cm wykonać z 

okładziny z kamienia naturalnego   

 

- wewnętrzne ściany konstrukcyjne i ściany działowe 

murowane z silikatowych bloczków ściennych. Piony 

obudować płytą GK na konstrukcji stalowej (w 

pomieszczeniach mokrych stosować płyty odporne na 

wilgoć). 

 

5. Okładziny ścienne,  

parapety: 

 

we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i 

technologicznych wymagających ścian zmywalnych 

stosować okładziny z ceramiki ściennej do wymaganej 

wysokości minimum 2,10 m. 

 

w pomieszczeniach ogólnodostępnych gdzie ściany 

narażone są na brudzenie stosować tapety z włókna 

szklanego malowane farbami lub inne rozwiązanie 

umożliwiającymi zmywanie.  Parapety wewnętrzne 

kamienne – granit bądź z konglomeratów 

kwarcowych. 

 

6. Powłoki malarskie 

ścienne: 

 

pomieszczenia reprezentacyjne np: biura oraz strefa 

wejściowa fragmenty ścian bez okładziny, malować 

specjalistycznymi farbami wykończeniowymi. W 

pomieszczeniach ogólnodostępnych, gdzie ściany 
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narażone są na brudzenie, stosować farby 

umożliwiające zmywanie na tapecie z włókna 

szklanego. We wszystkich pomieszczeniach o 

zwiększonej wilgotności stosować specjalistyczne farby 

do pomieszczeń mokrych. Pozostałe pomieszczenia – 

standardowe farby wewnętrzne na tynkach 

gipsowych lub tapecie z włókna szklanego.  

  

7. Balustrady 

wewnętrzne:   

 

W reprezentacyjnych pomieszczeniach jak strefa 

wejściowa balustrady schodów  wykonać z 

materiałów szlachetnych jak stal nierdzewna, szkło, 

drewno wykończeniowe itp. Pozostałe balustrady 

stalowe lakierowane. 

 

8. Stolarka drzwiowa 

wewnętrzna:   

 

Drzwi do pomieszczeń reprezentacyjnych, płytowe 

laminowane lub fornirowane o odpowiedniej klasie 

estetycznej i trwałości. 

Drzwi do pomieszczeń biurowych i innych, poza 

sanitarnymi, płytowe laminowane lub fornirowane. 

Drzwi do zapleczy szatniowych aluminiowe systemowe 

lub ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo -  

wandalo-odporne. 

Drzwi do pomieszczeń technicznych płytowe stalowe, 

a tam gdzie wynika to z przepisów i Operatu Ppoż., o 

odpowiednich wymaganiach ppoż.  Wszystkie drzwi 

do pomieszczeń mokrych lub o intensywnie zmywanej 

posadzce aluminiowe, systemowe.  Okucia ze stali 

szlachetnej do stosowania w intensywnie 

użytkowanych obiektach publicznych, o odpowiedniej 

klasie (O,T). 

 

 Stolarka drzwiowa 

zewnętrzna:   

 

Drzwi zewnętrzne – główne drzwi zewn. w konstrukcji 

aluminiowej, przeszklone, szyby zespolone, szkło 

bezpieczne obustronnie, kolor według karty kolorów. 

Wysokość minimalna w świetle 2,2 m, szerokość 

minimalna w świetle 1,2 m, dwudzielne zgodnie z 

projektem. 

 

Należy zaprojektować bramę wjazdową dla ratraka - 

zaleca się bramę segmentową rolowaną  

 

 

9. Detale :  

Zadaszenia, przysłony przeciwsłoneczne zewnętrzne 

(żaluzje), balustrady zewnętrzne – stalowe, 

ocynkowane lakierowane proszkowo. 

 

10 Ogrzewanie budynku Budynek docieplić, aby zminimalizować straty ciepła. 

Zastosować elektryczne ogrzewanie wody i 

pomieszczeń. Instalacje sanitarne zapewniając 

możliwie najniższe koszty eksploatacyjne. 
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Uwaga: należy wykonać wszelkie wynikające z przepisów szczególnych tablice 

informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze, kierunkowe itp. Zaleca się nadzór 

autorski przy realizacji obiektu.  

 

Wszelkie roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ", 

pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych 

 

Wyposażenie: 

Obiekt powinien być wyposażony we wszelkie elementy niezbędne do jego 

prawidłowego funkcjonowania zgodnie z założeniami programu funkcjonalnego, 

w ilości wynikającej ze struktury zatrudnienia oraz liczby odwiedzających. 

 

1. Zaplecze szatniowo - 

sanitarne: 

• kabiny sanitarne (w pomieszczeniach WC - 

elementy kabin sanitarnych prefabrykowanych 

z wysokociśnieniowej płyty wiórowej HPL w 

obejmie z kształtowników aluminiowych 

anodowanych, klamki, zasuwy i identyfikatory 

chromowane. W pomieszczeniach natrysków - 

ścianki działowe i drzwi prefabrykowane z płyty 

z wysokociśnieniowego laminatu litego HPL gr. 

10mm, na konstrukcji z kształtowników 

aluminiowych anodowanych, klamki, zasuwy i 

identyfikatory chromowane), 

• umeblowanie (w pomieszczeniach szatniowych 

- Szafki ubraniowe metalowe, systemowe z 

ławkami  

• pojemniki dawkujące do mydła o pojemności 

ca 0,5 [l] wykonane ze stali nierdzewnej 

satynowanej (1 szt. na każdą umywalkę), 

• pojemniki na ręczniki papierowe wykonane ze 

stali nierdzewnej satynowanej (1 szt. na każdą 

umywalkę), uchwyty na papier toaletowy,  

• suszarki do rąk 400 [V] w obudowie ze stali 

nierdzewnej, uruchamiane na fotokomórkę (1 

szt. na szatnię), podłączyć do instalacji 

elektrycznej i uruchomić. 

• pojemniki na papier toaletowy w rolkach ca 30 

[cm] wykonane ze stali nierdzewnej 

satynowanej (1 szt. na każde oczko ustępowe) 

• kosze na śmieci, 

• kratki ściekowe, 

 

2. Pomieszczenia ogólne: 

 

• meble biurowe, techniczne i socjalne; w ilości 

stosownej do struktury zatrudnienia, 

• stoliki i krzesła do pomieszczeń socjalnych 

systemowe budynek i pomieszczenia należy 

wyposażyć w wycieraczki, skrobaczki, odboje, 

wieszaki, kosze, popielniczki, zamknięcia 

otworów rewizyjnych itp. 
 

3. Pomieszczenia 

techniczne: 

 

• wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i 

porządkowych. 

• każdą kondygnację w budynku wyposażyć w 
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co najmniej 2 gaśnice proszkowe GP-4/A,B,C 

(Gaśnice należy rozmieścić wg zasad 

określonych w § 33 rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony  

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 

719/.) 

Stałe miejsca ustawienia gaśnic należy 

oznakować zgodnie z postanowieniami normy 

PN-92/N- 01256/01. 

 

4. Wyposażenie 

porządkowe: 

• dwie wycieraczki gumowe do obuwia 

wpuszczone w posadzkę przed drzwiami 

wejściowym ii w wiatrołapie,  

 

5. Informacja wizualna: 

 

• numery administracyjne w strefie wejściowej do 

budynku,  

• podświetlane gabloty informacyjne, 

• tablice informacyjne główne, wizytówki 

przydrzwiowe, 

• inne: piktogramy, tabliczki BHP itp. 

• wszystkie elementy wyposażenia wandalo-

odporne 

 

Uwaga: należy wykonać wszelkie wynikające z przepisów szczególnych tablice 

informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze, kierunkowe itp. Zaleca się nadzór 

autorski przy realizacji obiektu. 

 

2.2.2.2 Kolejka linowa 

Celem przebudowy kolei linowej dla Kompleksu Średnia Krokiew jest zastąpienie 

istniejącej zużytej technicznie kolei jednolinowej dwuosobowej, nowoczesną koleją 

jednolinową o ruchu okrężnym z krzesełkami dwuosobowymi niewyprzęganymi.   

W konstrukcji kolei należy uwzględnić specyficzne zadanie jakim jest transport 

skoczka z nartami o długości ok. 2,5m.  

Należy ponadto uwzględnić budowę stacji pośredniej umożliwiającą wysiadanie w 

rejonie rozbiegów skoczni HS40 i HS25. 

Projekt zakłada całkowite zdemontowanie obecnej kolei krzesełkowej i budowę w 

tym samym miejscu nowej kolei jednolinowej o ruchu okrężnym z krzesełkami 

dwuosobowymi niewprzęganymi o rozstawie toków przystosowanych do transportu 

skoczków z nartami.  

Projektowana przebudowa i rozbudowa kolei nie może kolidować z 

projektowanymi ciągami pieszymi, a projektowane dojścia do stacji dolnej muszą 

być bezkolizyjne.  

Rozbudowa kolei nie może kolidować i musi zapewnić drożność dojazdu do Drogi 

pod Reglami służbom Tatrzańskiego Parku Narodowego, niezbędnej dla celów 

p.poż., obsługi turystyki i gospodarki rezerwatowej.  

Charakterystyka ogólna: 

1. typ kolei jednolinowa, obiegowa, z niewyprzęganymi 

krzesełkami dwuosobowymi 

2. długość trasy ok. 220m 

3. poziom peronu stacji dolnej 919 m n.p.m. 
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4. poziom peronu stacji pośredniej 968,5 m n.p.m. 

5. poziom peronu stacji górnej 998 m n.p.m. 

6. prędkość jazdy 1,5-3,0 m/s 

7. liczba krzesełek minimum 35 szt. 

8. przepustowość minimum. 500 os/godz. 

9. średnica liny nośno-napędowej gwarantująca prawidłową eksploatacje z 

założeniem, że jednorazowy wywóz 

korzystających odbywa się przy obciążeniu 

100% ilości krzesełek tj. min. 35 szt.  

10. napinanie w stacji dolnej - hydrauliczne 

11. tor jazdy w górę Lewy 

12 Stacja dolna Urządzenia zabudowane i zabezpieczone 

przed działaniem niszczących warunków 

atmosferycznych. Dodatkowo na stacji 

dolnej powinno znajdować się 

pomieszczenie sterownicze dla obsługi 

technicznej kolei. 

13 Stacja pośrednia Peron pośredni wraz z pomieszczeniem 

sterowniczym dla obsługi technicznej 

14 Stacja górna Urządzenia zabudowane i zabezpieczone 

przed działaniem niszczących warunków 

atmosferycznych. Dodatkowo na stacji 

górnej powinno znajdować się 

pomieszczenie sterownicze dla obsługi 

technicznej kolei 

15 Prowadzenie liny System stabilizacji 

16 Peron dolny Nawierzchnia peronu z kostki brukowej z 

wszystkimi odwodnieniami (w tym z 

przyłączami do sieci branżowych) 

17 Peron pośredni Nawierzchnia z krat wema 

18 Peron górny Nawierzchnia peronu z kostki brukowej z 

wszystkimi odwodnieniami (w tym do sieci 

branżowych) 

 

Zakres objęty dokumentacją  winien zawierać: 

1. Całkowity demontaż istniejącej kolei wraz z peronami stacji dolnej i górnej kolei, 

2.Wykonanie fundamentów stacji dolnej, górnej, podpory, urządzenia i rozbiórki 

wraz z robotami towarzyszącymi. 

3. Przebudowę budynku obsługi stacji dolnej wraz z zapleczem socjalnym w tym 

inst.  

    sanitarne , elektryczne oraz utwardzenie nawierzchni dróg i placów 

wewnętrznych, 

4. Przebudowę budynku obsługi stacji górnej wraz z zapleczem socjalnym/w tym 

inst.  

    sanitarne , elektryczne oraz utwardzenie nawierzchni dróg i placów 

wewnętrznych, 

5. Budowa linii kablowych NN i SN, stacja trafo wraz z rozdzielniami elektrycznymi i 

układami pomiarowo-  rozliczeniowymi, teletechnicznymi, sterowniczymi   w tym 

układy ochronne pracy sieci energetycznej i urządzeń. 
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8  Przebudowa stacji transformatorowej wraz z instalacjami. 

9. Dostawca kolei winien przeprowadzić szkolenia i rozruch technologicznych, w 

tym symulację ewakuacji pasażerów z kolejki, 

 

Kolej krzesełkowa winna być wyposażona: 

a) w system nadzorujący położenie liny, który umożliwia rozpoznanie wykolejenia 

liny oraz również nieprawidłowy jej bieg. Nadzór systemowy położenia liny winien 

być sprawowany w systemie ciągłym przy zachowaniu warunku możliwości 

samodzielnej pracy systemu  w   

przypadku niesprawności tradycyjnego systemu opartego na wyłącznikach 

łamliwych, 

b) w certyfikowany system umożliwiający przeprowadzenie prób hamulcowych i 

testu napędu awaryjnego bez  konieczności użycia obciążników. 

c) krzesło/kanapę-dwuosobową z pałąkiem zabezpieczającym z podnóżkiem 

indywidualnym dla każdego skoczka, mechaniczną blokadą podnóżka w trakcie 

jazdy kolei . Krzesełka powinny być wyposażone w uchwyty boczne do transportu 

nart. 

d) oświetlenie kolejki krzesełkowej po trasie linii sterujących /wraz z oświetleniem 

trasy umożliwiającym eksploatację nocną kolei/ Kable sterownicze i oświetleniowe 

wzdłuż trasy mają być ułożone w wykopie, 

e)pomiędzy stacją dolną i stacją górną należy ułożyć trzy kable: oświetleniowy, 

sterowniczy i kontrolny (kontrola podpór).  

f)TR, ZK, kable sterownicze należy dostosować do indywidualnych parametrów 

technologicznych dostawcy kolei i urządzeń z nią związanych. Parametry 

technologiczne muszą być zgodne z wymaganiami TDT. 

g)układy ochronne pracy sieci energetycznej i urządzeń – np. zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe oraz układy kompensacji mocy biernej). 

h) krzesełka bez podgrzewania,  

i)urządzenia stacji dolnej i górnej kolei mają być całkowicie obudowane. 

j)pomieszczenia szaf sterowniczych w stacji napędowej winny być wyposażone w 

instalacje klimatyzacji. 

k) Dostawca /producent/ kolei dostarczy dodatkowo pakiet części zamiennych  

wraz z narzędziami  specjalistycznymi do obsługi serwisowej/ w tym pojazd 

(urządzenie) serwisowy, sprzęt ewakuacyjny, urządzenie do filtracji oleju/. 

l/kolej winna być wyposażona w agregat prądotwórczy 

 

Wymagania techniczno-użytkowe: 

1. Przebudowa istniejącej kolei linowej polega na demontażu istniejącej kolei 

linowej  i budowę wraz z montażem fabrycznie nowej kolei linowej 

dwuosobowej/rok produkcji nie wcześniej niż 2019/ z niewyprzęganymi krzesełkami 

i chodnikiem rozbiegowym na dolnej stacji kolei linowej łączącej stacje dolną ze 
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stacja pośrednią i stacją górną na terenie COS-OPO w Zakopanem z 

zachowaniem trasy dotychczasowej kolei krzesełkowej.  

2. Przebudowa obiektów kubaturowych obsługi technicznej kolei,  

3. Przebudowa części istniejących sieci w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania kolei wraz ze stacjami transformatorowymi, 

4. Wymagania dodatkowe : 

a)wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na 

budowę 

b)uzgodnienie dokumentacji technicznej z TDT  

c)wymaga się aby kolej krzesełkowa była wyprzęgana, dwuosobowa, z 

wyposażeniem w komplet instalacji i urządzeń infrastrukturalnych niezbędnych do 

jej prawidłowego funkcjonowania, 

 

Uwaga: Zastosowane materiały powinny uwzględniać charakter i styl regionu. 

Obiekt o przeznaczeniu szkoleniowym, dostępny jedynie dla sportowców, trenerów, 

opiekunów i obsługi technicznej. 

 

Założenia projektowo - konstrukcyjne: 

L.p. Nazwa elementu robót Materiał 

1. Stopy fundamentowe 

podpór 

monolityczne, żelbetowe 

 
Fundamenty należy zaprojektować w sposób 

adekwatny do panujących warunków 

geotechnicznych.  

W czasie wykonywania wykopów oraz stóp i ław 

fundamentowych należy przewidzieć środki 

zabezpieczające przed rozmrożeniem, wysuszeniem 

lub przemarzaniem podłoża, zalaniem wykopu przez 

wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. 

Wykopy należy wykonać w suchej porze roku. W 

przypadku wystąpienia w wykopach wody gruntowej 

należy ją odsączyć za pomocą pompowania. 

 

Uwaga: Przed wykonaniem fundamentów grunt w 

wykopach winien sprawdzić uprawniony geolog i 

dokonać wpisu w dzienniku budowy . 

 

 

2. Płyta fundamentowa 

peronów 

monolityczna, żelbetowa 
 

3. Izolacje  

Elementy żelbetowe poniżej poziomu gruntu należy 

zabezpieczyć właściwymi powłokami izolacji 

przeciwwilgociowej. Preferuje się wysokoplastyczne, 

dwuskładnikowe masy uszczelniające, nie zawierające 

rozpuszczalników. 

Izolację wykonać na suchym podłożu lub stosować 

preparaty odpowiednie do wilgotnego podłoża i 

osuszające, oraz w zależności od ich przeznaczenia i 

miejsca w budynku, wykonać z materiałów i w sposób 

zgodny z Polską Normą. Izolację należy dostosować do 
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lokalnych warunków gruntowo- wodnych i do 

ukształtowania terenu. 

 

4. podpory Stal ocynkowana 

5. Schody zewnętrzne Monolityczne żelbetowe, stal ocynkowana (w 

zależności od warunków terenowych) 

6. Ściany części 

technicznej dolnej 

stacji 

konstrukcja żelbetowa, 

7. Zadaszenie peronu 

oraz części technicznej 

dolnej stacji 

Słupy i więźba z drewna zwykłego lub klejonego. 

Wg. rozwiązania systemowego danego 

producenta. 

8. Ściany sterowni Konstrukcja szkieletowa stalowa lub drewniana 

wypełniona wełną mineralną 

9. Zadaszenie sterowni Więźba drewniana 

10. Stolarka okienna i 

drzwiowa 

aluminiowa lub drewniana 

 

Wykończenia zewnętrzne: 

L.p. Nazwa elementu robót Materiał 

1. Posadzka peronów Peron dolny i górny-kostka brukowa 

Peron pośredni-krata wema ocynk 

2. Pokrycie dachowe Gont lub dachówka 

3. Materiały elewacyjne Drewno lub kamień 

 

Wykończenia wewnętrzne: 

L.p. Nazwa elementu robót Materiał 

1. Posadzka części 

technicznej 

 

Kostka betonowa, beton przemysłowy malowany 

farbami posadzkowymi 

 

2 Posadzka sterowni Wykładzina np. PVC lub np. panele systemowe typu 

containex lub równoważne. 

3 Ściany sterowni Płyta g-k z tynkiem gipsowym i malowana 

lub płyta OSB z okładziną drewnianą. Okładzina np. 

PVC lub np. panele ścienne systemowe typu containex 

lub równoważne. 

 
2.3. Prace rozbiórkowe  

2.3.1 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania robót 

rozbiórkowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia 

następujących robót rozbiórkowych i demontażowych: 

• odłączenie elementów budowli od instalacji elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, 

• rozbiórka utwardzeń terenu 

rozbiórka górnej i dolnej stacji kolejki linowej i podpór wraz z demontażem 

wyposażenia  
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Wywóz zbędnych materiałów na wysypisko wraz z utylizacją. Pozostałe materiały 

rozbiórkowe należy usunąć z terenu inwestycji i złożyć na wysypisku (elementy 

stalowe przekazać do składnicy złomu). W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie 

opłaty związane z transportem materiałów, składowaniem i utylizacją. 

 

2.3.1.1 Wykaz prac rozbiórkowych i demontażowych elementów 
zagospodarowania terenu 

• demontaż sieci elektrotechnicznych 

• demontaż sieci wodociągowej 

• demontaż oświetlenia terenu 

• rozbiórka utwardzeń terenu 

 

2.3.1.2 Wykaz prac rozbiórkowych i demontażowych wyposażenia i konstrukcji 

kolei i budynków pomocniczych zaplecza skoczni 

 

2.3.2 Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się 

odrębnie 

utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

Rozbiórka dewastacyjna - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu 

elementów obiektu bez wyodrębnienia jego składników nadających się do 

utylizacji. 

Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu 

zdeponowania na 

składowisku odpadów gruzu lub ziemi. 

Wywóz odpadów - transport na składowisko. 

Wywóz surowców wtórnych - transport dających się do przetworzenia elementów 

na składowisko (np. złomu ) 

 

2.3.3 Dokumentacja 

Zestawienie elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki: 

• inwentaryzacja elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki wykonana 

w celu umożliwienia wyceny prac rozbiórkowych, 

• szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, 

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• technologia robót rozbiórkowych – sporządzona przez Wykonawcę i 

uzgodniona z Zamawiającym Plan BIOZ 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
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2.3.4 Sprzęt 

Do rozbiórki demontażowej należy stosować sprzęt zgodny z ofertą wykonawcy 

pozwalający na oddzielenie elementów przeznaczonych do złomowania, 

elementów przeznaczonych do wywozu na składowisko oraz elementów 

szkodliwych przeznaczonych do utylizacji.  

Do rozbiórek dewastacyjnych sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Sprzęt pod względem typów i ilości powinien zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

2.3.5 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnych warunkach 

wykonywania i 

odbioru robót. 

 
Transport surowców wtórnych i gruzu: 

Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym 

taborem 

samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożone materiały muszą 

być sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 

wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Gruz nie może w czasie 

transportu wydzielać pyłu. 

Gruz i odpady budowlane należy usunąć z terenu budowy . Koszt składowania i 

utylizacji należy uwzględnić w ofercie. 

 

2.3.6 Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji 

i stanu 

technicznego poszczególnych elementów obiektów i ustalić metodę rozbiórki. 

W przypadku braku dokumentacji technicznej, należy zbadać konstrukcję, 

połączenia 

elementów miedzy sobą i stopień zniszczenia ( wykonując niezbędne odkrywki ), w 

celu dobrania właściwej technologii robót. Z badania sporządza się kartę oględzin i 

na jej podstawie opracowuje technologie robót rozbiórkowych. 

UWAGA! Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych należy prowadzić 

etapami, pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy 

nośne 

konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności 

elementów 

przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych 

elementów 

wykończenia oraz ścianek działowych. 

Gruz z elementów konstrukcyjnych i ścianek działowych przemieszcza się, miarę 

możliwości mechaniczne, w miejsce załadunku na samochody ( w celu 

wywiezienia na składowisko). 

Elementy stalowe jako surowce wtórne ( barierki, ogrodzenia, elementy 

konstrukcyjne i inne ) należy wydzielić i przetransportować do składowiska złomu. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia ( jak eternit ) powinny zostać zdemontowane i 

usunięte przez firmę specjalistyczną. Wszystkie samochody wyjeżdżające z budowy 

muszą przejechać przez myjkę do podwozi i kół samochodowych. 

2.3.7 Przebieg robót rozbiórkowych 

2.3.7.1 Roboty przygotowawcze 

Inwestor wyburzanych obiektów powinien zatrudnić kierownika robót – osobę 

posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania 

robót.  

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy sprawdzić sposób skutecznego 

odłączenia wszelkich instalacji i mediów. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, 

winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych.  

Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają 

wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe budynków. Teren, na którym 

prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany 

tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na 

budowie przed wejściem na teren wokół obiektu, który podlega rozbiórce. 

Oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: "Uwaga roboty 

rozbiórkowe", "Uwaga roboty na wysokości" oraz "Wstęp wzbroniony".  

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać 

przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą 

powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z powyższym 

należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca lokalizacji placów składowych 

materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem 

uniemożliwiającym pylenie.  

Odległość ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczyć 

niekontrolowane runięcie ściany na zewnątrz obrysu budynku tj. powinna być 

przynajmniej równa ½ wysokości ściany – zgodnie z prawem budowlanym.  

Należy wykonać konieczne zabezpieczenia obiektów sąsiadujących nie 

podlegających rozbiórce oraz zabezpieczenie drzew na placu rozbiórki. Należy 

przyjąć taką metodę rozbiórki, która nie stworzy zagrożenia dla otaczającej 

zabudowy i drzewostanu. 
 

2.3.7.2 Roboty rozbiórkowe 

Dane ogólne – etap wstępny  

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie 

obciążeń elementów konstrukcyjnych, zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy 

rozpoczynać od góry budynku (niezależnie czy wykonawca przyjmie ręczny czy 

mechaniczny sposób rozbiórki). Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót 

rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc 

ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczające oraz ewentualne 

wzmocnienie części budynku zagrażającego nieprzewidzianym runięciem, itp.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 

dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

 

Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, 

obejmują niżej wymienione zalecenia: 

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

• stosować środki zabezpieczające pracowników, 

• zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 
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• w trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie 

elementy mogące zagrozić bezpieczeństwu pracujących, 

• gruz i materiały drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiórki sposobem 

ręcznym) należy usuwać przez specjalne rynny zsypowe do specjalnych 

kontenerów na gruz. W razie przyjęcia metody mechanicznej po obaleniu 

gruz należy składować na utwardzonym placu, w kontenerach lub ładować 

bezpośrednio na samochody transportowe. 

• po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren powinien zostać zniwelowany i 

uporządkowany.  

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego 

nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie 

konstrukcji od dołu. 
 
Urządzenia i sieci instalacyjne  

Urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegają 

rozbiórce w pierwszej kolejności.  

Przed rozpoczęciem demontażu Wykonawca robót rozbiórkowych jest 

zobowiązany do odłączenia tych urządzeń od zewnętrznych sieci zasilających, 

czego wolno dokonać w obecności przedstawicieli stosownych organów 

zarządzających tymi urządzeniami, co winno być stwierdzone przez wpis do 

dziennika budowy, rozbiórki. Demontaż zostanie wykonany przez specjalistyczne 

ekipy posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy. Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia odłączenia 

instalacji od sieci zewnętrznych. W pierwszej kolejności demontuje się urządzenia 

wodno-kanalizacyjne. Następnie można będzie likwidować urządzenia 

elektroinstalacyjne. 
 
Zasypanie wykopów i niwelacja terenu 

Powstałe zagłębienia należy wypełnić przekruszonym gruzem, gruntem lub innym 

materiałem – w zależności od uzgodnień z Inwestorem. Całość wypełnienia 

wykopu po rozbieranych budynkach należy zagęścić w sposób zapobiegający 

opadaniu terenu. 
 

2.3.7.3 Metoda wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi Technologię i 

Organizację robót, gdzie będą określone m.in. warunki pracy sprzętem ciężkim, 

wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac spawalniczych 

oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niezależnie od wyboru metody – przy 

pomocy sprzętu ciężkiego czy też ręcznej – Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych. 

Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia 

ochrony i zachowania sąsiednich budynków, dróg, drzew. Przed wjazdem 

ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie 

występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia.  

W celu uniknięcia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien: 

• w trakcie prac przygotowawczych stosować rynny zamknięte (z tworzywa 

typu ,,gąsienica") odprowadzające gruz oraz inne odpady, 
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• za wyjątkiem przypadków kiedy jest to konieczne - stosować techniki 

nieudarowe np. szczęki krusząco - tnące zabudowane na podwoziu koparek 

• zraszać obszar rozbiórki wodą i stosować plandeki zabezpieczające, 

• utrzymywać w porządku teren rozbiórki i przestrzegać przepisów służb 

drogowych dotyczących stanu czystości ciężarówek - mycie opon i dróg 

przez nie zanieczyszczonych,  

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt: 

• piły łańcuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania 

elementów drewnianych, 

• szczęki krusząco-tnące na podwoziu koparki do rozbiórki konstrukcji 

budynków - tylko w sytuacjach specjalnych dopuszcza się stosowanie 

metod udarowych 

• młoty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbiórki posadzek 

• piły do przecinania elementów murowanych i betonowych, 

• dźwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementów 

konstrukcji, 

• koparkę przeznaczoną do załadunku gruzu na wywrotki samochodowe, 

• wywrotki samochodowe o masie załadunku uzgodnionym z miejscowymi 

władzami. 

• palniki tlenowo - gazowe do przecinania elementów stalowych 

• rusztowania do prac na wysokościach.  

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest 

posiadanie aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych.  

Pracownicy i nadzór techniczny powinien być przeszkolony i wyposażony w środki 

ochrony osobistej. 

2.3.8 Zakończenie robót rozbiórkowych – segregacja odpadów i transport 

W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i 

oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy 

metalowe, szkło, drewno. Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane lub 

eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych 

wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się 

do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. 

papa, materiały izolacyjne) oraz płyty azbestowo - cementowe przeznaczyć 

należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do 

Wykonawcy.  

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 

Przewozić go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi 

plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się 

drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć 

wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe elementy 

zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.  

Złom stalowy pod kodem: 17 04 05 – zostanie sprzedany jako surowiec wtórny przez 

Wykonawcę, dlatego jego wartość należy wziąć pod uwagę podczas kalkulacji 

kosztów rozbiórki.  

Gruz betonowy pod kodem 17 01 01, gruz ceglany pod kodem 17 01 02 lub gruz 

zmieszany może być zagospodarowany w jeden z następujących sposobów: 

• przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej 

przedsiębiorcami na ich własne potrzeby zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. 
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• wywieziony na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją 

odpadów, 

• poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 21 marca 2006r. 
 

2.3.8.1 Uwagi końcowe 

Prace rozbiórkowe budynku można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na 

rozbiórkę wydane przez właściwy organ.  

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 

budowlane.  

W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.  

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektu 

rozbiórki, w razie potrzeby konsultować się z autorem niniejszego opracowania. 
 

2.3.9 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonania i zaznajomić 

pracowników w zakresie wykonywanych robót. 

Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować 

tablicami ostrzegawczymi. 

Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym. 

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny 

obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10m. 

Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej, niż 

zasięg danej maszyny (np. długość wysięgnika koparki). 

Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości , 

co najmniej 1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed 

upadkiem z wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnicowej o 

wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną 

przestrzeń pomiędzy deską krawężnicową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania określonego 

systemu rusztowań. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez 

Wykonawcę. 

Montaż rusztowań , ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez 

Wykonawcę. 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 

ruchomych podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane 

uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązani 

dostosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
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Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr , jest zabronione. 
 

2.3.10 Zagadnienia BHP 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe 

warunki ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Powyższe rozporządzenie normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami 

rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych 

robót. Powyższe rozporządzenia normują organizację i tryb nadzoru nad robotami 

rozbiórkowymi oraz określają szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia 

tych robót. Pracownicy wykonawcy biorący udział przy realizacji przedmiotu przed 

przystąpieniem do prac zostaną zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez 

wykonawcę z technologią oraz planem BIOZ. 
 

2.3.11 Przepisy i normy 

• Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2006.156.1118 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.2004.198.2043), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozdział 18 „Roboty rozbiórkowe” (Dz.U.2003.47.401), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. 

Dz.U.2003.169.1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) Profesjonalne 

wykonawstwo robót wyburzeniowych i rozbiórkowych obiektów 

budowlanych Projektowanie rozbiórek – technologie robót – kosztorysy 

Instytut Doradztwa i Usług Katowice ul. Kredytowa 8/8 www.idu24.pl Strona 

16 Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Kolonii Trzech Róż 2 w 

Wałbrzychu dz. Nr 22/2 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 

bliskiego (Dz. U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 

120, poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563wraz z 

późniejszymi zmianami ), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 
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• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 

• PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Obciążenia pojazdami, 

• PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. 

Obciążenie oblodzeniem, 

• PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem, 

• PN-87/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. 

Obciążenie temperaturą, 

• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, 

• PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczanie, 

• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

• PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, 

• PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

• Roboty ziemne  

•  
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

• PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów  

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów  

• PN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych.  

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 

Badania techniczne.  

•   

•  

• Roboty fundamentowe 

•  

• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność.  

PN-EN 12390-2:2001 PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie 

geotechniczne. Zasady ogólne. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 

Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.  

• PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki.  

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
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• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

• PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

• PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju.  

• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania.  

• PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 

wymagania i badania. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego 

przeznaczenia.  

•  

• Konstrukcje drewniane  
•  
• PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

• PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i 

eksploatacyjne.  

• PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 

warstwowo. Oznaczenia niektórych cech fizycznych i mechanicznych.  

• PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno 

klejone warstwowo. Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości 

mechanicznych w poprzek włókien.  

• PN-Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 

określenia wartości charakterystycznych.  

•  
• Roboty elektroinstalacyjne  
•  

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego.  

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.  

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 

łączenie.  

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

• Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż 
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• wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne.  

• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

• PN-IEC 60898:2000 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 

układach niskiego napięcia. Część1: Zasady, wymagania i badania.  

• PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki 

rónicowo-prądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nad prądowym do 

użytku domowego i podobnego (RCBO). Część1:  

• PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego 

napięcia na niskie napięcie, 

• PN-EN 60439-1:2003/A1:2004+AC1:2006 Rozdzielnice i sterownice 

niskonapięciowe - 

• Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu, 

• PN-EN 62271-1: 2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Część 1: 

• Postanowienia wspólne”; 

• PN-EN 62271-202:2010 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Część 

• 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie 

napięcie”; 

• PN-EN 62271-200:2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Część 

• 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 

znamionowe 

• powyżej 1kV do 52kV włącznie”; 

• PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”; 

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków 

• technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzględnieniem późniejszych 

zmian. 

• PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: 

Wymagania 

• szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału w sieciach publicznych, 

• PN-EN 62208:2006 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic 

niskonapięciowych. Wymagania ogólne. 

• PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – 

Część 1 Postanowienia ogólne, 

• PN-EN 50274-1:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona 

przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym 

dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych, 
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• PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. 

Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w 

wyniku zwarcia wewnętrznego, 

• PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych 

przyrządów 

• pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Wymagania ogólne, 

• PN-EN 61000-6-1:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-

1: Normy ogóle – Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i 

lekko uprzemysłowionym, 

• PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1kV 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP), 

• PN-EN 50102:2002 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 

mechanicznymi 

• zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK). 

• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przodów elektrycznych 

barwami lub cyframi. 

• PN-EN 61293:2000 – Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 

znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 

• PN-E-05033:1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-91/E-05010 – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych. 

• PN-EN 12464-1 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-76/E-01200 – Symbole graficzne ogólnie stosowane w elektryce 

• PN-83/E-01221 – Plany instalacji – symbole graficzne 

• PE-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

• PN-N-1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 

 
2.4 Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

Częścią zamówienia jest przeprowadzenie wszystkich zaprojektowanych i 

zaplanowanych prac budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją 

projektową oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 
Określenia podstawowe: 

ST  - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, 

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 

których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych 

oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 

właściwych Ministrów, 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i 

bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i 

specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,   

Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 

państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 

wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego, 

Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja ta obejmuje pozwolenie na 

budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, projekty wykonawcze, książki obmiaru, 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 

Dostawa - dostawa niezbędnego kompletu sprzętu i urządzeń do potrzeb 

funkcjonowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem wraz oprogramowaniem 

oraz licencjami na nie oraz jego instalacją i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w 

drodze wykonania stosowanych badań, 

Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 

stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 

rozliczaniu inwestycji, 

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w 

budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 

budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do 

reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy, 

Przedstawiciel Wykonawcy – osoba upoważniona do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji Kontraktu, 

Kierownik Budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym 

robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będącej 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, 

wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania, 

Kontrakt - umowa na roboty budowlane między Zamawiającym a wykonawcą, 

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie 

zweryfikowanego przez Wykonawcę przedmiaru robót  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów 

oraz Robót, 

Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 

realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 

zamiennych, 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera, 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 
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Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych, 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej niebędąca stroną kontraktu (Prawo Budowlane), 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania, 

 
Rozruch urządzeń: 

Rozruch mechaniczny - wszystkie urządzenia i instalacje sprawdzane pod 

względem technicznego montażu i bezpieczeństwa - gotowe do uruchomienia 

bez czynnika podanego.  

Rozruch technologiczny - praca przy osiąganiu różnych parametrów podanego 

czynnika np. wody Wykonanie inwestycji-roboty budowlane - budynek wyposażony 

w kompletną infrastrukturę, przyłącza i technologię niezbędną do wykonania 

rozruchu mechanicznego, a potem technologicznego.  

Medium - woda, prąd, powietrze lub inne związane z działaniem elementu media, 

 
Rozruchem urządzeń nazywamy etapowe próby działania urządzenia. 
Bezwzględnie muszą być poprzedzone: 

• zakończeniem robót budowlanych i potwierdzonym protokolarnym 

odbiorem. 

• zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych. 

• zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i 

sterowniczych. 

• zastały usunięte usterki budowlano – montażowe mające wpływ na rozruch. 

• opracowaniem projektu rozruchu, zawierającego: opis czynności 

rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników. 

• zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP   

• zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu.  

• sprawdzenie czy doprowadzone są wszystkie media i czy parametry są 

właściwe. 

• kontrola smarowania urządzeń. 

• sprawdzenie czystości instalacji i ewentualne przepłukanie rurociągów 

wodą.  

• kontrola zamocowania barier ochronnych i pokryw włazów montażowych. 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt rozruchu. Sam rozruch 
powinien być prowadzony przez powołaną w tym celu specjalistyczną Grupę  
Rozruchową. W skład grupy powinien wchodzić: 

• kierownik grupy rozruchowej,  

• przedstawiciele Producenta instalacji  

• przedstawiciele Wykonawcy,  

• personel przewidziany do eksploatacji obiektu, 
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• projektanci,  

• w miarę potrzeby specjaliści od ochrony pożarowej, BHP 

 
Rozruch ma na celu oprócz uruchomienia instalacji także: 

• sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, 

• sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania i sygnalizacji, 

• sprawdzenie niezawodności działania urządzeń, 

• osiągnięcie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych 

parametrów pracy, 

• ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, 

zapewniających ich prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę, 

 

Każdy etap rozruchu należy zakończyć protokołem zakończenia prac rozruchu 

mechanicznego i rozruchu hydraulicznego, technologicznego oraz przekazania 

obiektu do kolejnego rozruchu lub odbioru pracy budowlanej. Razem powyższe 

dokumenty stanowią załączniki do Odbiór ostatecznego Robót - Ostatecznego 

Przejęcia Robót. 

Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego tak długo, aż 

instalacja osiągnie wymagania określone w Gwarancjach. Wówczas Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o gotowości do przeprowadzenia Badań Procesowych. 

Powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia Badań powinno nastąpić 48 godzin przed 

ich planowanym rozpoczęciem. 
 

Czas Badań Procesowych wynosi 14 dni. Wymaga się aby podczas badań: 

• instalacja działała w sposób w pełni zautomatyzowany. 

• nie wystąpiły awarie podstawowych maszyn i urządzeń, a instalacja działała 

w sposób prawidłowy 

• nie wystąpiły przekroczenia w wymaganiach wynikających z Przepisów, 

Wymaganiach Zamawiającego i Gwarancjach Procesowych 

 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 

oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 

Centrum Sportów Wodnych. 

 

2.4.1 Przygotowanie terenu budowy  

Należy przygotować projekt organizacji terenu budowy zwracając uwagę na 

konieczność 

właściwego zaplanowania zaplecza budowy i organizacji ruchu w obrębie 

ogrodzenia, zabezpieczenia warunków BHP i interesu osób trzecich, 

zabezpieczenia chodników i jezdni, przebudowy kolidujących istniejących sieci. 

Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania 

terenu do realizacji inwestycji jak i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, 

pozwoleń leży po stronie Wykonawcy. 
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Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót 

budowlanych - wykonać rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu lub 

przełożenia uzbrojenia terenu zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od 

gestorów uzbrojenia w zakresie: 

• zebrania humusu i jego składowanie na terenie budowy lub terenie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

• wykonanie wycinki istniejącego drzewostanu kolidującego z budową i z 

wywozem drewna dla Zamawiającego we wskazane miejsce, 

• rozbiórka demontaż istniejących elementów małej architektury, takich jak 

murki oporowe, oprawy oświetleniowe, elementy tymczasowego ogrodzenia 

itd.  

• rozbiórka trybun i nasypów ziemnych 

• rozbiórka lub przełożenie sieci kolidujących zgodnie z wydanymi warunkami 

gestorów sieci: sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, 

• wykonanie niwelacji oraz wykopów z wywiezieniem nadmiaru gruntu i gruzu 

we wskazane miejsce przez Zamawiającego, na koszt wykonawcy, 

• wykonanie zagospodarowanie terenu budowy w oparciu o opracowany 

projekt zagospodarowania terenu budowy zatwierdzony pod względem 

bhp i p.poż. oraz użytkowników obiektów przyległych i Zamawiającego. 
W zakres zagospodarowania terenu budowy winno wchodzić co najmniej: 

• ogrodzenie tymczasowe terenu budowy i wyznaczenie stref 

niebezpiecznych, 

• wykonanie tymczasowych dróg, wejść i przejść dla pieszych, 

• doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz doprowadzenie lub 

utylizacja ścieków, 

• oświetlenie tymczasowe terenu budowy, 

• urządzenie składowisk materiałów i urządzeń, 

• zapewnienie łączności telekomunikacyjnej, 

• urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wydzielić 

osobne pomieszczenie na biuro budowy około 16 m2, wyposażone w 

kserokopiarkę, telefon, fax, Internet dla obsługi pracy nadzoru autorskiego, 

inwestorskiego i organizowanych narad budowy. Pomieszczenie wyposażyć 

meblowo w stoły i szafy na dokumenty budowy, 

 

Warstwę humusu, zdjętą z miejsc przeznaczonych do stałej zabudowy lub 

usytuowania obiektów placu budowy należy przechować w pryzmach i użyć do 

docelowego urządzenia terenów zielonych. Ziemia z wykopów fundamentowych 

winna być wykorzystana na terenie działki budowlanej do robót zasypowych oraz 

nowego ukształtowania terenu. Humus stanowi własność Zamawiającego. 

Na trasach sieci i przyłączy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinających 

jezdnię oraz na skrzyżowaniach z wjazdami na obce posesje należy przewidzieć 

rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz ich odtworzenie ze spełnieniem wymogu 

zagęszczenia gruntu zasypowego i odtworzenia nawierzchni do stanu 

pierwotnego. Wykopy pod sieci i przyłącza powinny być właściwe zabezpieczone. 

Wycinkę zieleni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
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2.4.2 Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

stosować sie do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

tym zakresie, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizacje baz, 

warsztatów, 

• magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• wymagane środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru oraz hałasem, 

  

2.4.3 Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Warunki oraz zasady ogólne: 

• podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

• wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego, 

(wymagane robocze obuwie i odzież, okulary ochronne do prac z 

zagrożeniem przez odłamki, rękawice ochronne, kaski ochronne, 

ochraniacze uszu do prac o silnym natężeniu dźwięku lub w długotrwałym 

hałasie) 

Egzekwowanie noszenia przez pracowników wymaganej odzieży leży po 

stronie wykonawcy. Podręczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy 13 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposażenie służące do udzielania 

pierwszej pomocy jak również za osoby przeszkolone w jej udzielaniu 

• koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania 

dostarczenia pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., 

ponosi Wykonawca, 

• wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i 

utrzymywał w stanie sprawnym sprzęt przeciwpożarowy pomieszczeń 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Za straty 

spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót lub 

wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, przez personel 

Wykonawcy odpowiada Wykonawca, 

• uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kontraktowej, 

 
Prace na wysokości:  

Prace przy użyciu drabiny: 

• przed użyciem należy sprawdzić, czy drabina nie jest uszkodzona. 

• drabina przewidziana jest jedynie do krótkotrwałych, drobnych prac o 

niewielkim zasięgu. 

• podstawa drabiny musi być zabezpieczona przed odsunięciem,  

• drabiny muszą sięgać najmniej 1.00m powyżej obiektu, do którego są 

przystawiane, gdy konieczne jest przykładowo wejście na dach 

• prace przy wysokości powyżej 3 metrów -dla zapewnienia bezpieczeństwa 

należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej w postaci pasów 

asekuracyjnych, 

 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich występowania: 

• miejsca zagrożone spadaniem narzędzi i materiałów budowlanych  

• upadek z wysokości  

• przysypanie ziemią  

• przygniecenie przez pracujący sprzęt mechaniczny  

• pożar, możliwość oparzenia, naświetlenia oczu szkodliwym 

promieniowaniem oraz porażenia prądem elektrycznym  

• dopuszczenie do prac osób nie posiadających stosownych uprawnień 

obsługi, nieodpowiednio przeszkolonych lub nietrzeźwych. 

 
Klasyfikacja zagrożeń ze względu na rodzaj wykonywanych robót i czynności na 
placu budowy: 

Czynności i roboty o wysokim stopniu zagrożenia: 

• prace w sąsiedztwie dźwigu  

• prace na wysokości – prace na rusztowaniach (wieża sędziowska, zaplecze 

techniczno - socjalne), 

• prace związane z urządzaniem terenu o nachyleniu powyżej 15° (na 

zboczach i skarpach) 

 

Czynności i roboty o niskim stopniu zagrożenia:  

• roboty malarskie  

• prace związane z urządzaniem terenu o nachyleniu poniżej 15° 

 
Podsumowanie:  

Z uwagi na zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należy wykonać (kierownik budowy) plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ”. Autor powyższej 

informacji zwraca ponadto uwagę na bezwzględne przestrzeganie w trakcie 
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wykonywania robót budowlanych wszelkich przepisów i zasad, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac. 

 

2.4.4 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie 

utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy 

Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizacje. 

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na, 

związane z realizacją zamówienia, potrzeby Zamawiającego / Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na etapie wykonywania robót budowlanych. Wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 

i muszą być uwzględnione w cenie. 

 

2.4.5 Zabezpieczenie interesu osób trzecich: 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, 

Wykonawca odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany 

został pod budowę. 

• po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren 

do stanu pierwotnego. 

• na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie 

protokolarnie, a po zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów 

zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże użytkownikom. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

• uznaje sie, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie ofertowej. 

• Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Zamawiającego i właściwe instytucje o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych. 

• trasę przebiegu dróg i sieci należy uzgodnić z właścicielami działek przez 

które biegną i odtworzyć wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod 

drogami i rowami należy uzgodnić z ich właścicielami lub administratorami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi 

robotami (np. z zajęciem pasa drogowego,  usunięciem  uszkodzeń  

instalacji  podziemnych  przez  Niego  dokonanych, itp.). 
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2.4.6 Materiały: 

Wymagania ogólne:  

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 

odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004 r. określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów 

budowlanych, które powinny posiadać: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejską, 

• oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza, że są to wyroby 

niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 

„regionalny wyrób budowlany” 

• oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, 

jeżeli są wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego 

obiektu, 

 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych 

przywołano nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń należy 

traktować takie wskazanie, jako określenie niezbędnego minimalnego standardu, 

jakości i własności techniczno- użytkowych dla zastosowanych materiałów, 

urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, 

technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, własności 

techniczno-użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność 

zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), 

Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu 

udokumentowania, że wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania określone w ST w czasie postępu Robót. Wykonawca dla 

potwierdzenia, jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty wytwórcy 

lub świadectwa potwierdzające odpowiednią, jakość materiałów, jak również 

wyniki przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 

 
Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń): 

Wykonawca będzie przedstawiał inżynierowi nazwy producentów i firm 

dystrybucyjnych, od których proponuje je pozyskać oraz odpowiednie świadectwa 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA PT. PRZEBUDOWA SKOCZNI  

K-85, K-65, K-35, K-15, BUDOWA SKOCZNI K-25 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

W COS-OPO W ZAKOPANEM  

 

Z a k o p a n e  p a ź d z i e r n i k  2 0 1 8  

66 

 

 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca 

nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania akceptacji 

Inżyniera, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Uzyskanie akceptacji Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła 

nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie 

dostarczone materiały, urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

Dokumentacji Projektowej. 

 
Pozyskiwanie surowców miejscowych: 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych surowców z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 

terenu przy ukończeniu Robót. 

 
Dokumentacja urządzeń: 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno - 

ruchową (DTR) w języku polskim. Podręczniki wykonane w wersji graficznej i 

elektronicznej będą obejmować:   

• schematy procesu i instalacji. 

• listę części składowych Urządzenia 

• rysunki złożeniowe. 

• opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części. 

• założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów. 

• schematy elektryczne połączeń. 

• certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.). 

• obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.). 

 

Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, 

średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementarni oraz z ciężarem urządzenia. 

 
Zalecenia dotyczące: 

• sposobu magazynowania, 

• właściwego montażu, 

• przeprowadzenia rozruchu, 

• prowadzenia prawidłowej eksploatacji, 

• właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji, 

• przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw. 

 

Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, 

których sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej 

naprawy. 

 

Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń): 

Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i 

materiałów dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawcę pod względem 

zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz Dokumentacją Projektową. Żadne materiały i urządzenia 
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przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich akceptacją 

przez Inżyniera. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na wyrobach przed 

ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie 

dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i 

nieużywane. Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i 

odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich 

najnowszym wersjom tu niewymienionym. Wyroby, których to dotyczy muszą 

posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku 

polskim. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 

Wykonawcę przedstawione do wglądu. 

Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 

reprezentatywne pod względem, jakości dla materiału, z którego takie próbki 

zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac 

będą równe pod względem, jakości zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w niezawisłej 

opinii Inżyniera jakikolwiek materiał wymaga przedstawienia próbek lub 

przeprowadzenia badań, takie próbki zostaną dostarczone, a badania wykonane 

na koszt Wykonawcy. W sytuacjach określonych w Projekcie Budowanym, 

Wykonawczym lub inny dokumencie przekazanym przez Zamawiającego 

Wykonawca uzgodni próbki z Projektantem. W szczególności dotyczy to 

materiałów wykończeniowych. 

 
Zmiany w wykazach materiałowych podczas realizacji Kontraktu: 

Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów 

i urządzeń w stosunku do zaproponowanych w ofercie Wykonawcy i/lub 

określonych w Projekcie Budowanym, Wykonawczym lub inny dokumencie 

przekazanym przez Zamawiającego. Powinien on powiadomić Inżyniera o 

sugerowanych zmianach i przedstawić do zatwierdzenia udokumentowane 

dowody, że produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do 

zaproponowanego w liście pod względem materiału, bezpieczeństwa, 

niezawodności, przeznaczenia, kompatybilności z pozostałymi elementami, 

dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych. Inżynier w uzgodnieniu z 

Zamawiającym ustosunkuje się do zaproponowanej zmiany.  

W przypadku uzyskania zgody Inżyniera na zmianę, Wykonawca pokryje 

dodatkowe koszty takich zmian. 

 
Terminy dostaw: 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim 

czasie na Teren Budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego, wszelkie materiały i urządzenia zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robót 

budowlano-montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób technologicznych, 

próbnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OŚ. Wykonawca zadba o to, aby 

dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem robót i 

zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót. 

Dostawcy, materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich 

dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

Materiały niejednakowe - należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch 

niejednakowych materiałów. 
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Wady materiałów: 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac 

budowy materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej, jakości, to Inżynier 

zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdą się materiały niezaakceptowane, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje 

Inżynier Roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot Robót rozebrany i usunięty z 

Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowej. 

 
Wymagania dotyczące transportu i składowania: 

Oznaczenia opakowań Wszelkie skrzynie, pakunki itd. będą wyraźnie oznakowane 

wodoodpornym materiałem z podaniem wagi, miejsc założenia zawiesi lub 

podparcia. Oznaczenia będą także zawierać nieusuwalny znak identyfikacyjny 

wiążący je listą załadunkową. Skrzynie będą oznaczone nazwą Wykonawcy oraz 

nazwą i danymi placu budowy. Informacja ta będzie podana czytelnymi literami a 

wszystkie oznaczenia wykonane zostaną (czerwoną lub czarną) farbą. Przestrzenne 

elementy stalowe, niepakowane w skrzynki oraz części metalowe zostaną 

oznakowane w podobny sposób. Jeżeli będzie to niemożliwe to informacja 

spedycyjna winna zostać wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej 

drutem. 

 
Składowanie i magazynowanie: 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją, jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4.7 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt 

używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia, Jakości (PZJ) lub projekcie 

organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do Robót. 

Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w 

jego opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób 

postronnych, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie 

dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. Inżynier może również zarządzić wymianę 

lub modyfikację Sprzętu wywierającego negatywny wpływ na otoczenie poprzez 

wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju. 

Wyposażenie placu budowy w niezawodnie działający sprzęt: 

 
Ciężki sprzęt budowlany:  

• na budowie można używać takiego sprzętu budowlanego, którego stan 

techniczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawcę. Stan ten musi 

być udokumentowany w książce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu 

specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego, 

• osprzęt dodatkowy ciężkiego sprzętu budowlanego, elementy chwytające: 

liny, łańcuchy muszą być poddawane rocznej kontroli, 

• należy przestrzegać terminów przeglądów Urządzenia do pracy na 

wysokościach (drabiny i rusztowania): - muszą posiadać atest 

bezpieczeństwa Elektronarzędzia i drobne narzędzia: do wszelki prac należy 

stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia, 

• elektronarzędzia powinny posiadać atesty bezpieczeństwa, 

 
Butle spawalnicze: 

• nigdy nie stawiać butli w przejściach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej 

itp. 

• butle powinny mieć sprawne zawory redukcyjne, węże z zaworami przeciw 

zwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofnięciem się płomienia i 

wydostaniem się gazu, 

 

2.4.8 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać 

wymagania określone w Ustawie z dnia 6. września 2001 r. o transporcie drogowym( 

Dz.U. nr 204 poz. 2088 z roku 2004 – tj. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (tj.- Dz.U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z 

późniejszymi zmianami) 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu nietypowych wagowo i 

gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
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powiadamiał Inżyniera. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu 

na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi 

dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z 

administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 

2.4.9 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca powinien 

uwzględnić w kosztach realizacji obiektu również wszystkie prace nieuwzględnione 

w projekcie i niemożliwe do stwierdzenia z powodu braku dostępu do obiektów 

istniejących wypełnionych ściekami. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 
Zatwierdzenie metod budowlanych: 

Wykonawca winien przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółowy 

harmonogram prac budowlanych opisujący dokładnie czas poszczególnych 

etapów realizacji wraz z programem wykonania Robót. Przed rozpoczęciem 

wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę 

Inżyniera. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie 

zwalnia Wykonawcy od jego zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o 

całość Robót ani z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

 
Polecenia Inżyniera: 

Wykonawca w terminie określonym w SIWZ i/lub umowie przedstawi harmonogram 

prac i plan płatności. Harmonogram powinien być na bieżąco aktualizowany 

zgodnie z postępem prac. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
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prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Personel: 

Kwalifikacje i zaświadczenia:  

Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia; 

i jeśli to będzie możliwe, zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania Kontraktu. 

Roboty o charakterze branżowym mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący 

się wyszkoleniem z tego zakresu. Pracownicy podstawowego i średniego szczebla 

winni być zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego Prawa, szczególnie w 

zakresie wykonywania prac specjalnych. 

 
Ubrania ochronne i oznaczenia 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien 

używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez 

noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale winny być 

schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w 

odpowiednich odstępach czasu. 

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz 

osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do 

odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być 

umieszczone następujące dane: 

• Imię i nazwisko, 

• nazwa firmy, 

• funkcja, stanowisko, 

 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak 

kaski, okulary, fartuchy, buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. 

Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w 

warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników 

niespełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia. 

 
Porządkowanie terenu: 

Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek 

budowle, w których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu 

wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, śmieci, 

narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały muszą zostać usunięte natychmiast z 

każdej części Robót niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część Robót 

musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym. Po zakończeniu robót 

budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane zostaną 

całkowicie usunięte w sposób niepowodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych 

wykonanych Robót. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie 

uporządkowanym i sprzątniętym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostaną we 

właściwy sposób, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wyłożonych 

glazurą. Jeżeli Wykonawca będzie stosował technologie mogące pozostawić 

uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które temu 

zapobiegną. Uczyni to we właściwym czasie i we właściwy sposób. Wykonawca 

tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu 
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pierwotnego (w tym dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu. 14 dni od 

otrzymania Świadectwa Przejęcia Robót. 

 

2.4.10 Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości (PZJ): 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

• warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania, jakością 

wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo- kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom, 

 
Zasady kontroli jakości Robót: 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 
Pobieranie próbek: 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 

pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 
Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera.  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych 

cech materiałów podanych w niniejszych ST, a określony w PZJ zakres i 

częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym 

w PZJ. 

 
Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 
Badania prowadzone przez Inżyniera: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
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producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 
Atesty jakości materiałów i urządzeń: 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 

wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na Teren Budowy, 

określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Przed wykonaniem badań jakości 

materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda dostarczona partia będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające 

atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 

2.4.11 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i 

towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. robót tych 

Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty towarzyszące i 

tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 

budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy 

pokrywa w całości Wykonawca. 
 

2.4.12 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy: 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu 

budowy do dnia wystawienia świadectwa Przejęcia i odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
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dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Inżyniera Rysunków, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia, jakości i Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem 

powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

• Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Dziennik Robót: 

Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania 

Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy 

materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu 

Robót. 

• do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

• opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

• dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 

• szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w 

tym dostarczonych i użytych dostaw, 

•  

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku 

chronologicznym. 

 
Oświadczenia: 

Oświadczenie o przejęciu:  

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do Dokumentacji Budowy 

oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy 
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Oświadczenie o zakończeniu: 

Po zrealizowaniu Robót Kierownik Budowy złoży oświadczenie o zakończeniu 

zadania oraz o uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i 

nieczystości w formie, jaka jest wymagana przy zgłoszeniu zrealizowanego obiektu 

do użytkowania. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
Dokumenty laboratoryjne:   

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące, o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Programie Zapewnienia, Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 

do przejęcia Robót.   

 
Pozostałe dokumenty budowy:   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące 

dokumenty: 

• decyzję o pozwoleniu na budowę,  

• protokoły przekazania Terenu Budowy,  

• protokoły przejęcia Robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie,  

• dokumentacja fotograficzna,  

• operaty geodezyjne. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Raportowanie i dokumenty rozliczeniowe: 

Wykonawca do 5 dnia następnego miesiąca powinien przedstawić Inżynierowi i 

Zamawiającemu raport miesięczny za miesiąc poprzedni z zaawansowania robót, 

który będzie zawierał miedzy innymi: ocenę stanu zawansowania robót 

budowalnych w tym odniesienie do harmonogramu pracy i planu płatności, 

zaangażowane zasoby ludzkie i sprzętowe, dokumentację fotograficzną, 

spostrzeżenia, uwagi, zalecenia i podsumowanie w formie wniosków i opinii. 

 

Raport podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego na zasadach 

określonych w umowie. Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca 

powinien przedstawić Inżynierowi i  Zamawiającemu wniosek o płatność 

zawierający: obmiary,  szacunki, niezbędne rysunki pozwalające ustalić 

zaawansowanie robót, z wykorzystaniem pozycji kosztorysowych kosztorysu 
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ofertowego, zbiorczo uporządkowanych zgodnie z Wykazem Cen.  Wniosek o 

płatność zostanie zweryfikowany przez Inżyniera i Zamawiającego w terminie do 7 

dni. Wykonawca uzgodni z Inżynierem wzór  Raportu i wzór wniosku o płatność 

częściową 

 

2.4.13 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru:  

Robót Obmiary prowadzić na potrzeby wniosków o płatności częściowe oraz 

innych sytuacjach przewidzianych w umowie.    Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar Robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

 
Zasady określania ilości Robót:  

Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a 

wyniki obmiarów winny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych 

Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 

obmiaru. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy:  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 
Czas przeprowadzania obmiaru:  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 

Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach lub pozycjach 

podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od 
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obowiązku ukończenia wszystkich robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. W związku z tym, iż umowa ma charakter ryczałtowy obmiar robót 

nie będzie służył do wzajemnych rozliczeń miedzy stronami, ale może być 

podstawą do ustalania płatności przejściowych. Dopuszcza się rezygnację z 

obmiarów i szacowanie zaawansowania realizacji umowy na podstawie innych 

dokumentów wyłącznie za zgoda Zamawiającego. 

 

2.4.14 Przejęcie robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 

odbiorowych. Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany, jako wyraz akceptacji, 

zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów do czasu 

przejęcia przez Zamawiającego. 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

 

Wszystkie etapy odbioru robót budowlanych, szczególnie etapy ulegające zakryciu 

i zanikające, powinny być przed zakrycie lub ich zaniknięciem udokumentowane 

dokumentacją fotograficzną pozwalającą na późniejszym etapie robót na 

skontrolowanie, czy prace zostały wykonane w odpowiedni sposób – zgodny ze 

sztuką budowlaną. 

 
Procedury przejęcia: 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale 

Wykonawcy: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót/Odcinków, 

• odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót 

• odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej 

części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich 

odbioru. Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 

będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

wykonania i odbioru robót. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. 

 
Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

Robót. Z odbioru częściowego zostanie spisany protokół odbioru robót 

częściowych. Protokół ten nie jest podstawą przejęcia robót przez Zamawiającego, 

lecz może zawierać regulacje związane z udostępnieniem robót innym podmiotom 

lub Zamawiającemu. 
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Odbiór techniczny:  

Dla elementów robót podlegających próbom technologicznym i rozruchom przed 

przystąpieniem do prób i rozruchów należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego zawierającego ocenę robót, zakres oraz warunki przystąpienia do 

prób i rozruchu. 

 
Odbiór końcowy - Przejęcie Robót: 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• protokoły częściowe i/lub techniczne obejmujące całość robót, 

• odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości, 

• całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera, 

• odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i 

przekazania koniecznych dokumentów, 

• strony spiszą protokół odbioru końcowego stwierdzający zakończenie 

robót po zweryfikowaniu dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego 

przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 

Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu, 

• komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami. 

• w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 

Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego, 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodne ze Specyfikacjami i PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia, jakości (PZJ), 

• protokoły z narad i ustaleń,  

• protokoły Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją 

Robót, 

• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

• sprawozdanie techniczne, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia 

terenu, 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA PT. PRZEBUDOWA SKOCZNI  

K-85, K-65, K-35, K-15, BUDOWA SKOCZNI K-25 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

W COS-OPO W ZAKOPANEM  

 

Z a k o p a n e  p a ź d z i e r n i k  2 0 1 8  

80 

 

 

• zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 

 
Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy, a także 

- w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• Właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, eksploatacja 

wybudowanego obiektu jeżeli jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian, - 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,   

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

Komisja, która w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie. 

Ostateczny odbiór końcowy, potwierdzony protokołem ostatecznego odbioru 

końcowego zostanie dokonany po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie 

obiektu. Zapisy niniejszego punktu stosuje się analogicznie dla sytuacji  przejęcia 

części robót przez Zamawiającego w terminie wcześniejszym niż termin przejęcia 

całości robót lub w sytuacji przewidzianej w art. 55 ust. 3) ustawy Prawo 

budowalne. 

 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad: 

Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów 

poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

 
Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

usuwania wad. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu/ów z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

końcowy Robót”. 

Strony o ile będzie to celowe i zasadne dokonają odbioru pogwarancyjnego na 

wezwanie Zamawiającego całość lub części robót przed okresem upływu 

gwarancji rękojmi za wady. 
 

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• protokoły odbioru ostatecznego obiektów i Robót, 
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• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie 

odbioru końcowego każdego z obiektów, (jeżeli były zgłoszone), 

• kontrakt, 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” 

oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

• inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru, 

 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 

2.4.15 Dokumenty odniesienia 

Dokumenty Kontraktu w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

Prawo Budowlane, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Wymaganiami 

Zamawiającego, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 

miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o 

normalizacji Dz.U. z 2002 r Nr 169 poz. 1386. Przez polską normę rozumie się 

dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną 

jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania- zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych 

rodzajów działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego 

stopnia uporządkowania w określonym zakresie. PN jest normą krajową 

powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN. 

Polska norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub 

międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie 

polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie norm 

europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych 

międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inżynierem. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień 

na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach 

Zamawiającego. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych norm. 

 

2.4.16 Inne 

• dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia stałego, spełniających 

Wymagania Zamawiającego, niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania budynku. 

• rozruch instalacji i oddanie obiektów do eksploatacji, w tym zapewnienie 

uzyskania wszystkich właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, 

zatwierdzeń) wymaganych przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie 

personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji na 

etapie rozruchu i wdrożenia w obsługę elementów stałego wyposażenia 

wnętrz. 

• każdy członek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne 

świadectwo potwierdzające należyte przeszkolenie. 
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• przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 

• Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach 

swojej działalności zapewni zespół specjalistów poszczególnych branż w 

zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 

postanowień umowy o wykonanie zamówienia. 

 
Ponadto: 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego analizuje i zatwierdza wraz z 

Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem go do właściwego 

organu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z 

prawem budowlanym, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przeglądów i odbiorów, 

stwierdza jakość i ilość wykonanych robót, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robót i 

harmonogram płatności, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione 

przez Wykonawcę, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje i akceptuje 

cotygodniowe raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy). 

 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Należy rozpatrywać zgodnie z załącznikami do pfu. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 

Zamawiający posiada dokumenty stwierdzające jej prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany 

do stosowania prawa Zamówień Publicznych. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być 

zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o 

pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP przywołane poniżej normy są równoważne z 

obowiązującymi europejskimi normami, przepisami europejskimi, specyfikacjami 

technicznymi, europejskimi ocenami technicznymi, normami międzynarodowymi, 

innymi systemami referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 

organizacji normalizacyjne. 
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Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 

szczególności wymagania: 

 
3.1 Wybrane przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 

2010 Nr 243, poz. 1623/ 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 

Nr 92, poz. 881 z późn. zm./ 

• Ustawa dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z 

późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 

2010 Nr 243, poz. 1623/ 

• Ustawa z 5 kwietnia 2013 r. o bezpieczeństwie imprez masowych / Dz. U. z 

2013 r. poz. 611/ 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 10 

stycznia 2011 r., w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy 

masowej. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst 

jednolity: Dz. U. 2009, Nr 178 poz. 1380 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne /tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. poz 1059./ 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / teks jednolity Dz. 

U. 2013, poz. 260./ 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 

poz. 145./ 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013 r., poz. 21/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm./ 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów /tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719/ 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z późn. zm./ 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 121, poz. 1137/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek nieużytkowych 

lub niewykończonych obiektów budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 

2043/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z póź. 

zmianami/ 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania / Dz.U. 2013 nr 0 poz. 46/. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie 

próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. 2011 

Nr 23, poz. 122/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. Nr 249, poz. 

2497/ 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą 

/Dz. U. Nr 241, poz.2077 z póź. zmianami/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 

notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 

2011). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 

169, poz. 1650/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych 

do użytkowania obiektów budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/ 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, z późn. zm./ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm./ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/ 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

gromadzenia udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych 

/Dz.U.2001.153.1780/ 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu opracowań geodezyjno-
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kartograficznych obowiązujących w budownictwie /Dz. U. Nr 25, poz. 133 

z późn. zm./ 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 

kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz ZUDP /Dz. U. Nr 38, poz. 445 z późn. zm./ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. 

Zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

/Dz.U.2004.242.2421/ 

• Ustawa z dnia18 lipca 2001 r. prawo wodne /Dz.U.2012.145- tekst 

jednolity./ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 

462). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmiana 

rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U.2004.198.2042/ 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2011 

r. zmiana rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie /Dz.U.2011.99.573/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. 

Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.2008.228.1514/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 

sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej/Dz. 

U. 2013.45/ 

 
3.2 Normy 

KONSTRUKCJA  

Dokumenty Odniesienia 

• EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji  

• EN 1991 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje  

• EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu  

• EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych  

• EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych  

• EN 1995 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych 

• EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych 

• EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne 

• EN 1999 Eurokod 9 Projektowanie konstrukcji aluminiowych 

 

• PN-EN 13200 Obiekty widowiskowe 

• PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN- 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
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• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

• PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar. 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

• PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów PN-B-

10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 

drenarskich. 

• PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 

• PN- 82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

technologiczne. 

• PN-77/B-02011: Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem. 

• PN-80/B-02000/Az1: Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem. 

• PN- 82/B-02004: Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 

• PN-81/B-03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. 

• PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

• PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. 

• PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

• PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania ogólne. 

• PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. 

Wymagania. 

• PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 

• PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne 

sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: 

Wymagania ogólne, 

• PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne 

dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych 

płytkami kolczastymi, 

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, 

• PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności, 

• PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

• PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 

Część 2: Nadproża 

• PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 

Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 
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• PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

Część 2:Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie 

• PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

• PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

• PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych 

na bazie cementu i/lub wapna. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 

zaprawy i rzadkiej zaprawy 

• PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

Część 1: Zaprawa tynkarska 

• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: 

Zaprawa murarska 

• PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe 

kanałowe 

• PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe 

• PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy 

konstrukcyjne 

• PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego 

kruszywowego o otwartej strukturze 

• PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe 

• PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe 

na osnowie do izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości 

• PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i 

właściwości 

• PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie 

• PN-EN 14992+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian 

• PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje 

drewniane 

• PN-B-06264:1978 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badania 

radiograficzne 

• PN-EN 1052-1:2000 - Metody badań murów -- Określenie wytrzymałości 

na ściskanie 

• PN-EN 1052-2:2001 - Metody badań murów -- Określenie wytrzymałości 

na rozciąganie przy zginaniu 

• PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 

-- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

• PN-EN 1090-2+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 

-- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

• PN-EN ISO 14713-1:2010 - Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia 

dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 1: 

Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej 
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• PN-ISO 2394:2000 - Ogólne zasady niezawodności konstrukcji 

budowlanych 

• PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczące zapraw murarskich 

ogólnego przeznaczenia - - Zaprawy murarskie według przepisu, 

wytwarzane na miejscu budowy 

• PN-B-19707:2013-10 - Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności 

• PN-B-24620:1998/Az1:2004 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 

na zimno 

• PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z 

wypełniaczami stosowane na gorąco 

• PN-B-30010:1990 - Cement portlandzki biały 

• PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

• PN-EN 12390-1:2013-03 - Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i 

inne wymagania dotyczące próbek do badań i form 

• PN-EN 12390-2:2011 - Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i 

pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych 

• PN-EN 12504-1:2011 - Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki 

rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

• PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu 

• PN-EN 14991:2010 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentów 

• PN-EN 14992+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian 

• PN-EN 206:2014-04 - Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

• PN-EN 771-1:2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 1: Elementy murowe ceramiczne 

• PN-EN 771-2:2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 2: Elementy murowe silikatowe 

• PN-ISO 4463-2:2001 - Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i 

pomiar -- Cele i stanowiska pomiarowe 

• PN-ISO 4463-3:2001 - Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i 

pomiar – Wykazy sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i 

usług pomiarowych 

• PN-ISO 7077:1999 - Metody pomiarowe w budownictwie -- Zasady 

ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej 

• PN-ISO 7727:1999 - Złącza w budynku -- Zasady łączenia komponentów 

budowlanych -- Kompensacja odchyłek wymiarowych w trakcie 

budowania 

• PN-EN 12001:2013-02 - Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania 

mieszanki betonowej i zapraw -- Wymagania bezpieczeństwa 

• PN-EN 12151:2008 - Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki 

betonowej i zaprawy -- Wymagania bezpieczeństwa 

• PN-EN 12811-1:2007 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy -- Część 1: Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady 

projektowania 

• PN-EN 12812:2008 - Deskowanie -- Warunki wykonania i ogólne zasady 

projektowania 

• PKN-CEN ISO/TS 17892- Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne 

gruntów 
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• PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 

• PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

• PN-EN ISO 14688 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych. (Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030). 

• PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• PN-EN 62305-1 2008. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. 

• PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-02852 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie 

gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu 

trwania pożaru. 

• Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie 

elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. 

• PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 

6: wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. 

Zestawy urządzeń. 

• PN-EN 1838:2005. Oświetlenie awaryjne. 

• PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 

• PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: 

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, 

eksploatacji i konserwacji. 

• PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 

4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym PN-HD 60364-5- 54:2010 Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych 

• PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 

Sprawdzanie 

• PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 

7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 

• PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 

7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

• PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

• PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie 
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• PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Urządzenia 

do ochrony przed przepięciami 

• PN-IEC 60364-5-53:2015 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Inne 

wyposażenie Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

• PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

• PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików 

natryskowych. Ogólne wymagania techniczne. 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

• PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 

rur stalowych ocynkowanych. 

• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. 

Wymagania i badania. 

• PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory 

wypływowe wydłużone. 

• PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór 

umywalkowy stojący. 

• PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów 

elastycznych 

• PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych. 

• PN-ISO-9000,(Seria 9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości 

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

• PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

• PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki 

miar. 

• PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Oznaczenia na rysunkach. 

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• BN 768860-01 Elementy mocowania rurociągów. 

• PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 

systemów zapewnienia jakości. 

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej, 

• PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu, 
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• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, 

• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” 

wydane przez ITB oraz COBRI INSTAL; 

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i 

definicje 

• PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych. 

• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

• PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

• BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

• PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne, 

 

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do ich wydawania 

 


