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ZPZ.381.67.2018-WA/PWZ-378/MO                                                Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r. 
 

Strony zainteresowane 

przedmiotowym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

wymienionej w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, na przebudowę skoczni K-85, K-65, K-35, K-15, 

budowa skoczni K-23 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w COS-OPO w Zakopanem. 

 
Centralny Ośrodek Sportu działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz 

zgodnie z rozdziałem 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia 

o tym, że między  13 a 26 listopada 2018 r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym 

postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ. 

Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

W przypadku niezgodności PFU ze SIWZ, według którego dokumentu należy wykonać projekt oraz 

przygotować ofertę?. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU i SIWZ Wykonawca zobowiązany jest zgłosić stwierdzone niezgodności 

w terminie wynikającym z SIWZ. Dokumenty należy rozpatrywać łącznie. SIWZ stanowi uzupełnienie 

pfu. 

Pytanie 2: 

,,Dotyczy zapisów SIWZ Rozdział 3. Pkt. 8 ppkt. 2.3:  

1. ,, Opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe informacje. 

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

związanych z przebudową kompleksu Średniej Krokwi w COS-OPO w Zakopanem. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

2.1. Zaprojektowanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.2. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kompleksu Średniej Krokwi zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. W ramach zamówienia przewiduje się między innymi następujące prace: 

2.3. Przebudowa skoczni K-85, K-65, K-35, K-15, budowa skoczni K-23, przebudowa zaplecza socjalno-

szatniowego, zlokalizowanego pod wybiegiem skoczni K-15 ..” 

Po wizji lokalnej stwierdzam, iż pod wybiegiem skoczni K-15 nie znajduje się zaplecze socjalne, 

proszę o wyjaśnienie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pod rozbiegiem K-15 nie ma istniejącego zaplecza socjalnego - omyłka 

pisarska w SIWZ. Zapis we wskazanym zakresie nie obowiązuje od dnia 30.11.2018 r. Projektuje się 

natomiast magazyn techniczny nad rozbiegiem K-15 na sprzęt, zgodnie z PFU (strona nr 9 pfu). 
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Zapis Rozdziału 3, pkt 8 ppkt 2.3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: „Przebudowę skoczni K-85, K-65, K-

35, K-15, budowa skoczni K-23, przebudowę zaplecza socjalno-szatniowego zlokalizowanego pod 

wybiegiem skoczni K-35 na magazyn techniczny, pod wybiegiem nowych skoczni K23 i K-37, budowę 

wieży sędziowskiej – po rozbiórce i przebudowie istniejących obiektów, oraz pozostałe prace opisane 

w programie funkcjonalno użytkowym, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, w tym: montaż 

igielitów na wszystkich skoczniach oraz montaż systemu siatek utrzymujących śnieg na wszystkich 

skoczniach (siatki stalowe np. pętlice oraz inne siatki na wszystkich skoczniach gwarantujące 

utrzymanie śniegu i zapewnienie możliwości ubijania, w tym ratrakowania co najmniej dwóch 

największych skoczni). 

Pytanie 3: 

,, 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe informacje. 

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

związanych z przebudową kompleksu Średniej Krokwi w COS-OPO w Zakopanem. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

2.1. Zaprojektowanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.2. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kompleksu Średniej Krokwi zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. W ramach zamówienia przewiduje się między innymi następujące prace: 

2.3. Przebudowa skoczni K-85, K-65, K-35, K-15, budowa skoczni K-23, przebudowa zaplecza socjalno-

szatniowego, zlokalizowanego pod wybiegiem skoczni K-15, budowę wieży sędziowskiej – po 

rozbiórce i przebudowie istniejących obiektów, oraz pozostałe prace opisane w programie 

funkcjonalno użytkowym, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, w tym: montaż igielitów na 

wszystkich skoczniach oraz montaż systemu siatek utrzymujących śnieg na wszystkich skoczniach 

(siatki stalowe np. pętlice ..” 

Co ma na myśli Zamawiający poprzez określenie ,,siatki stalowe np. pętlice”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż ma na myśli siatki, jako element systemu utrzymania śniegu na skoczni. 

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje system utrzymania śniegu na skoczniach, umożliwiający 

utrzymanie przy użyciu ratraków, zgodnie z PFU (strony nr 7-9) . 

Pytanie 4: 

Dotyczy zapisów SIWZ Rozdział 7. pkt.  ppkt. 1: 

,,2. Zdolność techniczna. 

Wykonał co najmniej: 

1) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

należycie wykonał dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy mostu lub 

wiaduktu lub estakady lub tunelu lub budowli sportowej, o łącznej wartości robót nie mniejszej 

niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100 zł łącznie dwie roboty). 

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w tym punkcie nie ma zapisu do dobrym wykonaniu budowy Skoczni 

Narciarskiej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż warunki ustalono w oparciu o zasadę proporcjonalności, opierając się na 

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, w tym między innymi: 

Sygn. akt. KIO 82/2018, w którym Izba podkreśliła, że określenie warunków podmiotowych musi 

polegać na wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności", a więc nawiązywać do posiadania 

doświadczenia w realizacji np. robót budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu 

udzielanego zamówienia. A zatem doświadczenie, które wykonawca musi posiadać w celu 

uzyskania zamówienia, nie musi w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. 

Wykazywane doświadczenie musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, 

w tym jej istotnych elementów. Elementem istotnym przedmiotu zamówienia i jednocześnie 

warunkującym wykonanie inwestycji jest posiadanie doświadczenia w pracach konstrukcyjnych. 

Elementy skoczni takie jak deskowanie, igielit, siatki utrzymujące śnieg czy też rozbieg z torami 

stanowią roboty realizowane na wykonanej już konstrukcji, która jest najważniejsza i która warunkuje 

prawidłowe wykonanie robót. Z kolei uwzględniając wnioski płynące z orzecznictwa KIO i oceniając 

aktualną sytuację rynkową w branży budowlanej, należy podkreślić, że postawienie wyłącznie 

takiego warunku, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy mogło by utrudniać dostęp do postepowania, 
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co stało by w sprzeczności z zasadami zamówień publicznych, w tym w szczególności z zasadą 

zapisaną w art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem budowli 

sportowej mieści się skocznia narciarska. 

Pytanie 5: 

Dotyczy zapisów SIWZ Rozdział 7. Pkt. 2 ppkt. 1:  

,,2. Zdolność techniczna.  

Wykonał co najmniej: 

1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat 

w należytym wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub 

przebudowy lub rozbudowy skoczni narciarskich o wartości wykonanych na jej podstawie robót 

nie mniejszej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100 zł na jedno zadanie); 

Proszę o wyjaśnienie dlaczego wymagania w związku z doświadczeniem w podpunkcie 1) różnią się 

z wymaganiami podpunktu 2)? 

Być może jest to błąd w pisowni, inaczej taki zapis w podpunkcie 2) może naruszać przepisy odnośnie 

prawa zamówień publicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje z dniem 30.11.2018 r. zmiany treści ww. warunku. Od dnia 

30.11.2018 r. warunek o którym mowa w SIWZ w rozdziale 7 pkt. 3 p. pkt. 2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

,,co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat w należytym 

wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy lub 

rozbudowy skoczni narciarskich lub obiektu sportowego o wartości wykonanych na jej podstawie 

robót nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100 zł na jedno zadanie);” 

Pytanie 6: 

Dotyczy zapisów SIWZ Rozdział 17. Pkt. 1: 

,,17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST 

MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT 

W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

  

1) Cena: 60% - waga kryterium 

Oferta nieodrzucona, złożona przez WYKONAWCĘ niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca 

najniższą cenę określoną łącznie z VAT, podaną w pkt 1 złożonej wg wzorcowego Załącznika nr 1, 

otrzyma 60,00 pkt. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, obliczoną 

według wzoru: 

C 

= 

C

N 
x 60 pkt 

C

O 

gdzie: 

C  – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (wartość) całkowita oferty brutto” 

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – max. 60 pkt. 

CN  – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert. 

Co  – oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 

2) Gwarancja i rękojmia za wady: 40% - waga kryterium. 

 okres gwarancji i rękojmi równy 60 miesięcy – 39,80 pkt 

 okres gwarancji i rękojmi równy 72 miesiące i więcej – 39,90 pkt 

 okres gwarancji i rękojmi równy 84 miesiące i więcej – 40,00 pkt” 

Dlaczego przy ocenie kryteriów nie ocenia się doświadczenia w budowie Skoczni Narciarskich? 
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Takie doświadczenie jest gwarantem, iż wykonawca z takim doświadczeniem sprosta tam 

wymagającemu i nietypowemu zadaniu jakim jest Budowa Skoczni Narciarskich. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi do pytania Wykonawcy - Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) kryteria oceny ofert nie mogą 

dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności technicznej 

(doświadczenia). Treść powołanego przepisu art. 91 ust. 3 Ustawy Pzp nie pozwala na takie 

sformułowanie kryteriów oceny ofert, gdyż godziły by one w art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp. Powyższe wynika 

zarówno z przepisów Pzp jak również z Dyrektyw UE. 

Pytanie 7: 

Dotyczy zapisów SIWZ rozdział 19 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie 

z projektem umowy oraz art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  

Uwaga - zabezpieczenie należy wnieść na rzecz Centralny Ośrodek Sportu. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

Wysokość zabezpieczenia ustala się na 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Czy zabezpieczenie należytego wykonania może być potrącone w wysokości 10% z każdej faktury? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. 

Pytanie 8: 

Dotyczy zapisów SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta, zakres rzeczowy lp. 1.1. pkt. 2 oraz lp 1.2” 

,,2. ,,zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych (maksymalnie wartość pozycji do 2 % 

wartości zamówienia ogółem) 

1) …….. 

2) ………. 

,,1.2. Dlaczego i na jakiej podstawie lub przepisie prawnym narzuca się wycenę wartości 

procentowych w powyższych punkach i czy jest to zgodne z prawem zamówień publicznych?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż z dniem 30.11.2018 r. dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie formularza 

oferty. Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest ujednolicony formularz oferty z dnia 30.11.2018 r. 

Odpowiadając na wniosek Wykonawcy, wyjaśnia się, że dokonano korekty wskazanych zapisów. 

Wskazuje się jednocześnie, że Zamawiający uprawniony jest do kształtowania postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym limitów dla poszczególnych elementów 

składowych zamówienia. Wprowadzenie takiego limitu dla wskazanej pozycji ma na celu uniknięcie 

sztucznego zawyżenia cen w tym zakresie przez Wykonawców. 

Pytanie 9: 

Dotyczy zapisów SIWZ Załącznik nr 9 SIWZ wzór umowy paragraf 11 pkt. 1:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. Tym 

zapisem zamawiający pozbawia możliwości finansowania powyższej inwestycji przez bank 

(kredytowanie inwestycji) gdyż powszechnie wiadomo, iż 99% firm na tak wielkie kontrakty 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzyg4ydkltqmfyc4mzugiztcobyge
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finansowanie mają z banków, a banki żądają ,,cesji” czyli przelania wierzytelności. Tym samym 

prosimy o wykreślenie punktu 1 z paragrafu 11. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje, iż § 11 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) otrzymuje nowe 

brzmienie: „Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności 

na bank pod warunkiem zaakceptowania umowy przelewu wierzytelności.” 

Pytanie 10: 

,,1. Dotyczy rozdziału 7 pkt 7.1 ppkt. 3. 1) SIWZ - Zdolność zawodowa: 

Zamawiający na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia wymaga dysponowaniem: 

,,1. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat 

w należytym wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej jako jej główny autor 

dotyczącej budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu lub estakady lub tunelu lub skoczni 

narciarskich o wartości wykonanych na jej podstawie robót nie mniejszej niż 5.000.000 zł (słownie: 

pięć milionów złotych 00/100 zł na jedno zadanie); 

Wymaganie, aby Projektant  legitymował się doświadczeniem w wykonaniu dokumentacji 

projektowej mostu lub wiaduktu lub estakady lub tunelu lub skoczni narciarskich i jednocześnie 

posiadał uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, jest 

wymaganiem nadmiernym i nieproporcjonalnym w stosunku do pełnionej funkcji a także 

ograniczającym uczciwą konkurencję.  

Wskazać należy, iż rolą ww. Projektanta jest wykonanie projektu mostu lub wiaduktu lub estakady lub 

tunelu lub skoczni narciarskich, dlatego taka osoba powinna posiadać uprawnienia do 

projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń.  

Wnioskujemy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, 

w następujący sposób:  

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej bez 

ograniczeń, posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat w należytym wykonaniu co 

najmniej jednej dokumentacji projektowej jako jej główny autor dotyczącej budowy lub przebudowy 

mostu lub wiaduktu lub estakady lub tunelu lub skoczni narciarskich o wartości wykonanych na jej 

podstawie robót nie mniejszej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100 zł na jedno 

zadanie); 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że postawione warunki są proporcjonalne do opisu przedmiotu zamówienia. 

Brak jest podstaw, aby przyjąć, że wymagania wobec projektanta o którym mowa powyżej (od 

którego w głównej mierze zależy sprawne zaprojektowanie obiektów a następnie ich prawidłowe 

ukończenie przez Wykonawcę) są zbyt wygórowane. Obiekty skoczni narciarskiej są obiektami 

specyficznymi i złożonymi, dlatego wymagane jest, aby Osoba wyznaczona przez Wykonawcę na 

stanowisko projektanta posiadała wymagane uprawnienia i doświadczenie, jakie w stopniu 

minimalnym daje rękojmię należytego wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na 

wprowadzenie zmiany zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Przypomina się ponadto Wykonawcy, że 

zgodnie z art. 22d ust. 1 oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający 

może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

W ramach zadania obejmującego przebudowę skoczni wymagane będą uprawnienia 

architektoniczne (min. wieża sędziowska, zaplecze magazynowo-techniczne pod rozbiegiem, 

zagospodarowanie, itp.), zatem brak jest podstaw do przyjęcia, że wskazany warunek ogranicza 

konkurencję.  Ponadto lokalizacja przedsięwzięcia (TPN) i jego specyfika wymaga, aby obiekt został 

zaprojektowany przez architekta z wymaganymi uprawnieniami. Uwzględniając jednak konieczność 

zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 

w następującym zakresie. 

Zamawiający informuje, iż dokonuje z dniem 30.11.2018 r. zmiany treści ww. warunku. Od dnia 

30.11.2018 r. warunek o którym mowa w SIWZ w rozdziale 7.1 ppkt. 3.1 otrzymuje następujące 

brzmienie: 
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,,1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat 

w należytym wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej jako jej główny autor 

dotyczącej budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu lub estakady lub tunelu lub skoczni 

narciarskich lub obiektu sportowego o wartości wykonanych na jej podstawie robót nie mniejszej niż 

5.000.000 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100 zł na jedno zadanie);” 

Pytanie 11: 

,,2. Dotyczy rozdziału 7 pkt 7.1 ppkt. 3. 2) SIWZ -Zdolność zawodowa :  

Zamawiający na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia wymaga : 

,,2. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat w należytym 

wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy lub 

rozbudowy skoczni narciarskich o wartości wykonanych na jej podstawie robót nie mniejszej niż 

5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100 zł na jedno zadanie);” 

Mając na uwadze charakter przedmiotowej Inwestycji naszym zdaniem do wykonania zamówienia 

nie jest potrzebna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, ponieważ taka osoba została już wskazana w punkcie 7 pkt 7.1 ppkt. 3. 1) SIWZ, a więc 

wymaganie to jest nadmierne do przedmiotu zamówienia.   

W związku z powyższym prosimy o dokonanie modyfikacji Ogłoszenia i SIWZ poprzez wykreślenie 

wymogu dysponowania ww. Projektantem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. warunku, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.  

Wymaga się, aby przedmiot zamówienia był zaprojektowany przez uprawnionego konstruktora. 

W ramach zamówienia do zaprojektowania i wykonania oprócz skoczni jest min. wieża sędziowska, 

zaplecze magazynowo-techniczne pod wybiegiem, konstrukcje rozbiegów skoczni (w tym kotwy dla 

ratraka), czy też zagospodarowanie (maszty oświetleniowe), dla których wymagany jest uprawniony 

konstruktor. Uwzględniając jednak konieczność zwiększenia konkurencyjności postępowania 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie. 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje z dniem 30.11.2018 r. zmiany treści ww. warunku. Od dnia 

30.11.2018 r. warunek o którym mowa w SIWZ w rozdziale 7 pkt. 3 p. pkt. 2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

,,co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat w należytym 

wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy lub 

rozbudowy skoczni narciarskich lub obiektu sportowego o wartości wykonanych na jej podstawie 

robót nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100 zł na jedno zadanie);” 

Pytanie 12: 

,,1. Dotyczy rozdziału 7 pkt 7.1 ppkt. 3. 6) SIWZ - Zdolność zawodowa: 

Zamawiający na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia wymaga dysponowaniem: 

,,1. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą doświadczenie 

w okresie ostatnich trzech lat w należytym wykonaniu obowiązków kierownika budowy dotyczących 

co najmniej jednej budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu lub estakady lub tunelu lub skoczni 

narciarskich o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 

złotych 00/100 na jedno zadanie). 

Wymaganie, aby Kierownik Budowy posiadał doświadczenie w należytym wykonaniu obowiązków 

kierownika budowy dotyczących budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu lub estakady lub 

tunelu lub skoczni narciarskich i jednocześnie posiadał uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest wymaganiem nadmiernym i nieproporcjonalnym 

w stosunku do pełnionej funkcji a także ograniczającym konkurencję.  

Rolą ww. kierownika budowy jest kierowanie robotami polegającymi na budowie lub przebudowie 

mostu lub wiaduktu lub estakady lub tunelu lub skoczni narciarskich, dlatego taka osoba powinna 
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posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez 

ograniczeń. 

Prosimy o dopuszczenie aby osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy mogła wykazać się 

doświadczeniem również na stanowisku kierownika robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że postawione warunki są proporcjonalne do opisu przedmiotu zamówienia. 

Brak jest podstaw, aby przyjąć, że wymagania wobec Kierownika Budowy (od którego w głównej 

mierze zależy sprawne wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy) są zbyt wygórowane. 

Obiekty skoczni narciarskiej są obiektami specyficznymi i złożonymi, dlatego wymagane jest, aby 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę na stanowisko Kierownika Budowy posiadała wymagane 

uprawnienia i doświadczenie, jakie w stopniu minimalnym daje rękojmię należytego wykonania 

zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany zgodnie z wnioskiem 

Wykonawcy. Przypomina się ponadto Wykonawcy, że zgodnie z art. 22d ust. 1 oceniając zdolność 

techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Pytanie 13: 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Zwracamy 

się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku gdy na etapie składania ofert nie jest jeszcze znana 

nazwa podwykonawcy, to wystarczające będzie wskazanie tylko części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i tym samym nie przedkładanie Jednolitych 

Dokumentów dot. tych podwykonawców, których nazwy na dzień składania ofert nie są znane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z warunkami SIWZ, że jeżeli Wykonawca zamierza realizacje części 

przedmiotu umowy powierzyć podwykonawcom, to powinien wskazać zakres robót przewidzianych 

do zlecenia podwykonawcom w ofercie i wskazać z nazwy firmy podwykonawcze. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego za prace wykonane przez 

podwykonawców.  

Jednocześnie wyjaśnia się, że nazwy firm należy podać w ofercie, o ile są znane a dla wskazanych 

firm należy przedstawić oświadczenia na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ). 

Zamawiający wskazuje, zgodnie z art. 36ba ust. 1 Pzp, że jeżeli powierzenie podwykonawcy 

wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, 

wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 

1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Pytanie 14: 

Dot. pkt. 7.1. ppkt. 2.1) – doświadczenie wykonawcy 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wartość robót 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100 zł 

łącznie dwie roboty): 

- dotyczy kwoty brutto, czy netto? 

- dotyczy wszystkich robót budowlanych wykonanych w ramach inwestycji obejmujących budowę 

lub przebudowę obiektu (mostu lub wiaduktu lub estakady lub tunelu lub budowli sportowej), czy też 

odnosi się do wartości robót w zakresie budowy lub przebudowy stricte danego obiektu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wartość 10.000.000 zł dotyczy kwoty brutto w ramach co najmniej dwóch 

zamówień. Zamawiający informuje, iż dokonuje z dniem 30.11.2018 r. zmiany treści ww. warunku. Od 

dnia 30.11.2018 r. warunek o którym mowa w SIWZ w rozdziale 7.1 ppkt 2.1 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 ,,Wykonał co najmniej: 

,,1) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

należycie wykonał dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu 
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lub estakady lub tunelu lub budowli sportowej, zgodnie z § 3 ust. 3 Ustawy  Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto 

(słownie: dziesięć milionów złotych 00/100 zł brutto) łącznie dwie roboty.” 

Pytanie 15: 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem obiektu sportowego? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź: Wykonawca jako podmiot profesjonalny winien znać definicję pojęcia obiektu 

sportowego. Patrz min. § 3 ust. 3 Ustawy  Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.). Patrz 

odpowiedź na pytanie nr 14. 

Pytanie 16: 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wykonanie dokumentacji projektowej, czy 

chodzi o np.: datę wydania prawomocnego pozwolenia na budowę, datę oddania obiektu do 

użytku, etc.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wykonawca jako podmiot profesjonalny winien znać definicję pojęcia 

dokumentacja projektowa. Patrz § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j. ze zm.).  

Zamawiający informuje, iż chodzi o datę wykonania (odbioru) dokumentacji projektowej. 

Zamawiający informuje, iż dokonuje z dniem 30.11.2018 r. zmiany treści ww. warunku. Od dnia 

30.11.2018 r. warunek o którym mowa w SIWZ w rozdziale 7.1 ppkt. 2.2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

,,2. Zdolność techniczna” 

,,2) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

należycie wykonał dwa zamówienia dotyczące wykonania (odbioru) dokumentacji projektowej 

w zakresie budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu lub estakady lub tunelu lub budowli 

sportowej, o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 400.000 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy 

złotych 00/100 zł brutto) łącznie dwa zamówienia.” 

Pytanie 17: 

Dot. pkt. 7.1. ppkt. 2.2) – doświadczenie wykonawcy 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wartość zamówień 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 zł 

łącznie dwa zamówienia) dotyczy kwoty brutto, czy netto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wartość 400.000 zł dotyczy kwoty brutto w ramach co najmniej dwóch 

zamówień. Patrz odpowiedź na pytanie nr 16. 

Pytanie 18: 

Dot. pkt. 7.1. ppkt. 3.1) – 3.2) - doświadczenie osób (projektantów) 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wartość zamówień 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100 zł 

na jedno zadanie) dotyczy kwoty brutto, czy netto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wartość 5.000.000 zł dotyczy kwoty brutto. Patrz odpowiedzi na pytania 

udzielone powyżej tj. nr 10 i 11. 

Pytanie 19: 

Dot. pkt. 7.1. ppkt. 3.1) – 3.2) - doświadczenie osób (projektantów) 

Prosimy o rozszerzenie wymaganego okresu wykonania dokumentacji projektowej z 3 lat do 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert. Powyższe wynika z faktu, że zasadniczy przedmiot 

zamówienia stanowią roboty budowlane i do przetargu przystąpią Wykonawcy prowadzący 

działalność budowlano-wykonawczą. Ograniczenie w/w okresu znacznie zawęża krąg podmiotów, 

które mogłyby ubiegać się o udzielenie zamówienia, zwłaszcza w przypadku gdy posiadają oni 

doświadczenie w wykonywaniu robót w formie projektuj-buduj (analogicznie jak w przedmiocie 

niniejszego zamówienia) gdyż prace projektowe kończą się znacznie wcześniej niż realizacja robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rozszerzenie wymaganego okresu do 5 lat. Z dniem 

30.11.2018 r. dokonano zmian w zakresie stawianych warunków. Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 

i 11. 
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Pytanie 20: 

Dot. pkt. 7.1. ppkt. 3.2) 

Prosimy o wykreślenie z SIWZ wymogu  pkt. 7.1. ppkt. 3.2) dotyczącego doświadczenia projektanta 

dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy skoczni narciarskich. 

Prace projektowe obejmujące tak nietypową budowlę jak skocznia narciarska prowadzone są 

niezwykle rzadko, a wymóg posiadania osoby spełniającej takie wymogi redukuję liczbę podmiotów 

mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia do wąskiej grupy Wykonawców, co poważnie 

narusza konkurencyjność i przekłada się na wzrost zaoferowanych cen.  

Ewentualnie wnosimy o rozszerzenie wymogu dotyczącego doświadczenia projektanta, o którym 

mowa w pkt. 7.1. ppkt. 3.2) SIWZ na inne obiekty, podobne do obiektu budowlanego stanowiącego 

przedmiot niniejszego zamówienia, tj. mosty lub wiadukty lub estakady lub tunele lub budowle 

sportowe (zgodnie z zakresem wymagań dotyczących doświadczenia Wykonawcy, o którym mowa 

w SIWZ pkt. 7.1. ppkt. 2.2). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że warunek został zmieniony.  

Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje z dniem 30.11.2018 r. zmiany treści ww. warunku. Od dnia 

30.11.2018 r. warunek o którym mowa w SIWZ w rozdziale 7.1 ppkt. 3.2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

,,co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat w należytym 

wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy lub 

rozbudowy skoczni narciarskich lub obiektu sportowego o wartości wykonanych na jej podstawie 

robót nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100 zł na jedno zadanie);”  

Pytanie 21: 

Dot. pkt. 7.1. ppkt. 3.5) 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wartość zamówień 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 zł 

na jedno zadanie); dotyczy kwoty brutto, czy netto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wartość 200.000 zł dotyczy kwoty brutto.  

Zamawiający informuje, iż dokonuje z dniem 30.11.2018 r. zmiany treści ww. warunku. Od dnia 

30.11.2018 r. warunek o którym mowa w SIWZ w rozdziale 7.1 ppkt. 3.5 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

,,2. Zdolność zawodowa – dysponuje lub będzie dysponował” 

,,co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych; posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat w należytym wykonaniu 

co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczących budowy lub przebudowy lub rozbudowy 

instalacji naśnieżania o wartości wykonanych na jej podstawie robót nie mniejszej niż 200.000 zł brutto 

(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 zł  brutto) na jedno zadanie;” 

Pytanie 22: 

Dot. pkt. 7.1. ppkt. 3.5) 

Prosimy o rozszerzenie wymaganego okresu wykonania dokumentacji projektowej z 3 lat do 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert. Powyższe wynika z faktu, że zasadniczy przedmiot 

zamówienia stanowią roboty budowlane i do przetargu przystąpią Wykonawcy prowadzący 

działalność budowlano-wykonawczą. Ograniczenie w/w okresu znacznie zawęża krąg podmiotów, 

które mogłyby ubiegać się o udzielenie zamówienia, zwłaszcza w przypadku gdy posiadają oni 

doświadczenie w wykonywaniu robót w formie projektuj-buduj (analogicznie jak w przedmiocie 

niniejszego zamówienia) gdyż prace projektowe kończą się znacznie wcześniej niż realizacja robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wyraził już zgodę. Patrz odpowiedź na pytanie nr 21. 

Pytanie 23: 

Dot. pkt. 7.1. ppkt. 3.6) – doświadczenie Kierownika Budowy 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wartości nadzorowanych robót 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 

złotych 00/100 zł na jedno zadanie) dotyczy kwoty brutto, czy netto? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wartość 5.000.000 zł dotyczy kwoty brutto.  

Zamawiający informuje, iż wartość 5.000.000 zł dotyczy kwoty brutto.  

Zamawiający informuje, iż dokonuje z dniem 30.11.2018 r. zmiany treści ww. warunku. Od dnia 

30.11.2018 r. warunek o którym mowa w SIWZ w rozdziale 7 pkt. 1 p. pkt. 3.6 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

,,2. Zdolność zawodowa – dysponuje lub będzie dysponował” 

,,co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą doświadczenie 

w okresie ostatnich pięciu lat w należytym wykonaniu obowiązków kierownika budowy dotyczących 

co najmniej jednej budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu lub estakady lub tunelu lub skoczni 

narciarskiej o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto (słownie: pięć 

milionów złotych 00/100 zł na jedno zadanie);” 

Pytanie 24: 

Projekt oświetlenia bazuje na wymaganiach zawartych w PN-EN 12193 "Światło i oświetlenie, 

oświetlenie w sporcie" 

Natężenie oświetlenia Natężenie oświetlenia w płaszczyźnie poziomej (Eh). Natężenie oświetlenia na 

płaszczyźnie poziomej jest podstawowym parametrem referencyjnym dla obiektów sportowych. 

Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pionowej (Ev). Podstawowym parametrem referencyjnym dla 

obiektów sportowych, na których przewiduje się rozgrywanie zawodów mistrzowskich z jednoczesną 

realizacją transmisji CTV jest natężenie oświetlenia w płaszczyźnie pionowej (Ev).  

Norma precyzuje wartości natężenia oświetlenia i równomierności.  

Z dokonanych analiz projektu koncepcyjnego wynika, że istnieje możliwość optymalizacji lokalizacji 

masztów oświetleniowych i parametrów oświetleniowych projektorów.  Z czego wynika zapis 

dopuszczający możliwość zmiany jedynie w zakresie +/- 10% skoro z przeprowadzonych wstępnie 

symulacji optymalizacja mogła by zostać dokonana na poziomie nawet - 35%  

Czy istnieje możliwość zastosowania głowic i konsol na słupach oświetleniowych co pozwoli na 

optymalizację lokalizacji ilości projektorów z zachowaniem wymaganych parametrów? w wyniku 

symulacji i analiz pozwoli to na optymalizację nawet do 25%  

Na jakiej podstawie została uzgodniona koncepcja oświetlenia i dobór parametrów jeżeli 

Zamawiający nie przedstawił koncepcji lokalizacji kierunków i źródeł transmisji oraz nie podał 

parametrów sekcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że koncepcja stanowi materiał pomocniczy. Koncepcja stanowiła materiał 

wyjściowy w tracie prowadzonych prac przygotowawczych w zakresie pokazania zakresu 

oddziaływania oświetlenia. Dopuszcza się przedstawioną optymalizację na poziomie wskazanym 

przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków określonych w pfu (min. strona 

nr 9 i 10 pfu, w części dotyczącej podanych tam współczynników i poziomów natężeń lx). 

Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie rozwiązań, o których 

mowa w części szczegółowej zadanego pytania (głowice, konsole, etc.). 

Pytanie 25: 

Czy istnieje możliwość uzyskania zasilania dwustronnego dla stacji transformatorowej z rezerwą 

„jawną”.? Powyższe informacja pozwoli doprecyzować szacunkowy koszt przeprojektowania stacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie rozwiązań, o których 

mowa w pytaniu Wykonawcy (zaprojektuj).  

Pytanie 26: 

Dotyczy zapisów SIWZ Rozdział 6 pkt. 1: 

„Opracowanie projektu budowlanego i projektu rozbiórek wraz z uzyskaniem ostatecznego 

i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na 

rozbiórkę - w terminie do 4 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 

W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, chcąc rozpocząć jej budowę 

inwestor musi posiadać ważną decyzję o pozwoleniu na budowę. Art. 29 ustawy Prawo budowane 

wymienia rodzaje budów oraz innych robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na 

budowę. Z przepisów prawa budowlanego jasno wynika, że przedmiotowa inwestycja polegająca 
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na przebudowie skoczni K-85, K-65, K-35, K-15, budowę skoczni K-23 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

wymaga uzyskania prawomocnej decyzji na budowę. Ponadto zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo 

budowlane, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.” 

Na jakiej podstawie i o jakie przepisy prawne dokonano interpretacji o terminach z pozyskaniem 

prawomocnej decyzji? Regulaminowy czas na pozyskanie pozwolenia zawarty w rozporządzeniu 

prawa budowlanego reguluje terminy administracyjne: 65 dni (oczekiwanie na  decyzję 

o pozwoleniu na budowę) + 14 dni (prawomocność) + 7 dni (zgłoszenie w nadzorze budowlanym).  

Czy zamawiający zdaje sobie sprawę, że powyższym zapisem obliguje Wykonawcę do złożenia 

dokumentacji  w wydziale administracji budowlanej niecały miesiąc po podpisaniu umowy? 

W między czasie należy dokonać uzgodnień projektu koncepcyjnego a przed koncepcyjnym 

projektu rozbiórek oraz ekspertyz technicznych oraz badań geotechnicznych pod rozwiązania 

koncepcyjne.  

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu odnośnie czasu na wykonanie dokumentacji budowlanej 

zgodnej z przepisami rozporządzenia, które to w chwili obecnej stoi w sprzeczności 

z rozporządzeniem. 

Co w sytuacji gdy na etapie postępowania administracyjnego konieczne będą uzupełnienia 

dokumentacji wynikłe z winy Zamawiającego? jak to się będzie mieć do ewentualnych kar  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgodę na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Aby 

ułatwić Wykonawcom Zamawiający dokonał min. aktualizacji mapy do celów projektowych, która 

posiada stosowną klauzulę. Ponadto postepowanie, o którym mowa w zapytaniu zostało 

przeprowadzone, a dokumenty wymagane takie jak min. decyzja środowiskowa, decyzja ulicp, 

decyzja Ministra Środowiska, itp. zostały dołączone do SIWZ. W pozostałym zakresie, to do 

obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w tym uzyskania 

innych wymaganych decyzji i pozwoleń. Zapis dotyczący czasu na wykonanie dokumentacji 

budowlanej wskazany w SIWZ bez zmian. 

Pytanie 27: 

Dotyczy zapisów SIWZ Rozdział 6: 

„Roboty należy rozpocząć i realizować w tai sposób, aby maksymalnie wydłużyć możliwość 

bezpiecznego korzystania z obiektów przez grupy sportowe w początkowym etapie inwestycji 

(np.: etapując roboty w taki sposób, żeby najpierw wyłączyć z użytkowania obiekty K - 85 i K - 65, 

aby umożliwić korzystanie z K - 35 oraz K-15” 

Wymagania zamawiającego w tym zakresie, aby na plac budowy wpuścić grupy młodzieżowe stoi 

w sprzeczności z przepisami prawa budowlanego.  

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 4a ustawy prawo budowlane nie wydaje się pozwolenia na budowę 

w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1. W przypadku 

pozyskania prawomocnego pozwolenia decyzji na budowę prace budowlane podlegać będą 

nadzorowi odpowiednich organów. 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie; 

 wykonania niwelacji terenu oraz jego ogrodzenia i zabezpieczenia 

 zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 

 wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Należy przyjąć, że w przypadku budowy, która wymaga pozwolenia na budowę, inwestor powinien 

powstrzymać się z wykonaniem tych czynności do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. 

Interpretując powyższy zapis należy mieć na uwadze, że wydzielanie placu budowy w oparciu 

o jedną prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę dla użytkowania obiektu przez grupy 

młodzieżowe stoi w sprzeczności z przepisami prawa budowlanego.   

W art. 42 ust. 2 pkt 2 pr.bud., zawarte zostały dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia oraz informacje, kto może przebywać na terenie budowy.  
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Powyższy zapis zawarty w SIWZ powinien zostać usunięty, gdyż stoi w sprzeczności z zasadami 

przepisów rozporządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zamawiający oczekuje należytej 

realizacji zamówienia w sposób skoordynowany i zdyscyplinowany, ze względu na złożoność procesu 

inwestycyjnego. Zamawiający zastrzegł wyraźnie warunki realizacji zamówienia. 

Pytanie 28: 

Dotyczy zapisów SIWZ Rozdział 9. pkt 2 ppkt 1: 

„Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (materiał pomocniczy).  

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokument można wypełnić za pomocą elektronicznego 

narzędzia dostępnego pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

Oświadczenie JEDZ winno zawierać, w szczególności informacje, że:  

• Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 

1 i 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie Wykonawca składa odpowiednio  

w części III JEDZ Tabela A, B, C i D.  

• Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ - 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił sekcję Alfa 

oraz A, B, C, tylko w zakresie, który dotyczy potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego w SIWZ” 

Elektroniczne narzędzie dostępne pod podanym w specyfikacji adresem zgodnym ze 

standardowym formularzem JEDZ nie dopuszcza jednoczesnej możliwości wypełnienia sekcji Alfa 

i równoczesnym wypełnieniem sekcji A, B, C. Proszę o informację, czy należy wypełnić sekcję Alfa, 

czy wypełnić sekcję A, B C? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż należy wypełnić sekcję Alfa oraz A, B i C JEDZ, tak jak to jest wskazane 

w SIWZ. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w pierwotnej wersji na stronach 54 i 85 SIWZ zawarte były 

Załączniki nr 8 – Wykaz Osób. W związku z powyższym Zamawiający ujednolica Załącznik nr 8 do 

SIWZ – Wykaz Osób i załącza prawidłową wersję do niniejszego pisma. 

 

W związku ze zmianami warunków udziału w postepowaniu Zamawiający wyznacza nowy termin 

składania ofert oraz termin otwarcia ofert. Nowe terminy: 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 17.12.2018 r. do godz. 10.00. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godz. 10.30 za pośrednictwem miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ w siedzibie Zamawiającego pok. 118. 

 

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania 

dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. 

 

 

 

Załączniki: 

- ujednolicony Formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

- ujednolicony Wykaz Osób (załącznik nr 8 do SIWZ). 

- zaktualizowany SIWZ (zmiany zaznaczone kolorem żółtym). 

 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

