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Strony zainteresowane  

przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji hipoksji  

w Centralnym Ośrodku Sportu w systemie zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny 

postępowania: NZ/P/18/2020. 

 

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” 

niniejszym informuję, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść 

wraz z udzielonymi odpowiedziami i zmianą treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Jakimi rezerwami mocy dysponują funkcjonujące transformatory w układzie 3P+N+PE  

w poszczególnych lokalizacjach? Prosimy o podanie typów transformatorów w poszczególnych 

lokalizacjach.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie stabilnego zasilania instalacji 

hipoksji (zarówno dla salki, jak również dla pokoi z hipoksją), przy uwzględnieniu wszystkich 

niezbędnych instalacji towarzyszących (np. klimatyzacja, wentylacja, itp.). Wykonanie stabilnego 

zasilania, o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzedzone winno zostać wykonaniem 

stosownych obliczeń przez Wykonawcę oraz wykonaniem ewentualnych modernizacji i/lub 

dostosowania istniejących układów i/lub zwiększenia mocy (np. poprzez zmianę zabezpieczeń 

i/lub poprzez inne zaprojektowane rozwiązania w tym zakresie przez Wykonawcę). 

Typy transformatorów w poszczególnych lokalizacjach (informacje pomocnicze): 

 

Wałcz: COS-OPO w Wałczu dysponuje stacją transformatorową o mocy 800 kWA z rezerwą mocy 

około 350 kWA. Miejsce przyłączenia maszynowni w internacie Lider w istniejącej rozdzielni 
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głównej RGR zlokalizowanej w piwnicy budynku posiadającej złącze rezerwowe (wyłącznik SPX 

250). Miejsce przyłączenia maszynowni w budynku hangarów - istniejące złącze kablowe 

usytuowane na zewnętrznej ścianie budynku. 

 

Spała:  Obydwa obiekty w których będzie wykonana hipoksja  (sala treningowa w hali 

lekkoatletycznej i pokoje w internacie Champion) zasilane są z  rozdzielni SO-2 zlokalizowanej w 

hali lekkoatletycznej. Transformator: 630 kVA, moc czynna: ok. 540kW. Rezerwa mocy w stosunku 

do maksymalnego obciążenia: ok. 100-120 kW.  Zasilanie do Sali treningowej należy 

zaprojektować bezpośrednio z ww. rozdzielni.  Zasilanie internatu Champion odbywa się poprzez 

rozdzielnię główną w budynku internatu.  Aktualnie urządzenia rozdzielni nie dysponują znaczącą 

rezerwą mocy, obiekt obciążony jest zgodnie z założeniami projektowymi, a ponadto obciążenie 

zostało zwiększone po zamontowaniu w 2016r klimatyzacji w 22 pokojach. Na potrzeby hipoksji 

należy zaprojektować przebudowę rozdzielni.    Do rozdzielni dochodzi zasilanie YKY 4 x 240mm2.  

 

Władysławowo: Stacja transformatorowa T-9865 "Cetniewo" typ MST 7F 20/2 x 630. Kabel   SN 15 

KV   3 x RUHAK x S   1 x 120/20 KV   0,450 KM. 

 

Pytanie nr 2 

Jakim wolnym zasobem mocy w poszczególnych lokalizacjach dysponują poszczególne obiekty, 

w których zlokalizowane będą maszynownie hipoksji?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie stabilnego zasilania instalacji 

hipoksji (zarówno dla salki, jak również dla pokoi z hipoksją), przy uwzględnieniu wszystkich 

niezbędnych instalacji towarzyszących (np. klimatyzacja, wentylacja, itp.). Wykonanie stabilnego 

zasilania, o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzedzone winno zostać wykonaniem 

stosownych obliczeń przez Wykonawcę oraz wykonaniem ewentualnych modernizacji i/lub 

dostosowania istniejących układów i/lub zwiększenia mocy (np. poprzez zmianę zabezpieczeń 

i/lub poprzez inne zaprojektowane rozwiązania w tym zakresie przez Wykonawcę). 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający interpretuje konieczność wprowadzenia zarządzania systemem BMS  

w poszczególnych lokalizacjach jako integrację zarządzania hipoksją z systemami klimatyzacji  

i wentylacji? 

Odpowiedź:  

Instalacja hipoksji ma być zintegrowana z pozostałymi instalacjami (między innymi z systemami 

klimatyzacji i wentylacji). 

 

Pytanie nr 4 

Czy istnie konieczność podwieszania sufit w pokojach w których celowo znacznie zmniejszy  

to komfort przebywania w nich? (np. Cetniewo)  
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że sufity należy wykończyć estetycznie, a ewentualne podwieszenia 

sufitów, jakie wskazano w dokumentacji mogą być konieczne (np. w związku z prowadzeniem tam 

instalacji). Zamawiający wyjaśnia, że szczegóły rozwiązań wykończeniowych projektuje 

Wykonawca, uwzględniając wszystkie indywidualne (co do jednostki pomieszczenia) okoliczności. 

Pożądanym jest, aby zapewnić odpowiedni komfort przebywania w pokojach, stąd wykonanie 

sufitów podwieszanych nie wszędzie będzie celowe, przy czym w przypadku braku ich montażu 

sufit należy wykończyć w inny wysoce estetyczny sposób. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaadaptowanie i włączenie istniejących sprawnych 

jednostek klimatyzacji w system hipoksji na Sali treningowej w Wałczu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przejęcia przez wykonawcę całkowitej 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, nie mniejszej niż wskazano w ofercie. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dysponuje oczekiwanym kalendarzem / priorytetem montażu sal i pokoi  

w poszczególnych lokalizacjach? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie, uwzględniając aktualną sytuację, Zamawiający nie 

posiada takich priorytetów. W SIWZ wskazano, że pożądanym jest, aby najpierw ukończono salki 

treningowe z hipoksją. Odpowiedzi dotyczą każdego z zadań realizowanych oddzielnie  

i jednocześnie. 

 

Pytanie nr 7 

Prośba o doprecyzowanie:  

„W zakresie układu pomiarowego należy przyjąć taką ilość urządzeń pomiarowych, która nie może 

być niższa od ilości łóżek, wynikających z typu danego pokoju. Urządzenia pomiarowe muszą 

komunikować się z głównym oprogramowaniem systemu, co umożliwi archiwizację danych i 

przygotowanie indywidualnych raportów dotyczących odpowiedzi organizmów osób 

przebywających w pokojach”  

W opinii Oferenta zapis dotyczy dotyczy wyłącznie Poziomu 5 w pokojach i 4 w salach 

treningowych – czujniki zewnętrzne osobiste, z których indywidualnie korzystają użytkownicy – 

poziom opcjonalny, uzależniony od tego, czy przebywający korzysta podczas snu z pulsoksymetru. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 8 

Prośba o doprecyzowanie: 

„Należy doprowadzić do generatora nowe zasilanie o odpowiednich przekrojach dla stabilności 

pracy instalacji. Instalację hipoksji należy wyposażyć w system UPS, na wypadek zaniku zasilania, 
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którego zadaniem będzie reagowanie w takiej sytuacji (rozłączenie instalacji, zapewnienie 

odpowiedniego przewietrzenia, stabilne wyłączenie instalacji).  

„Zasilanie agregatowe należy zlokalizować z zachowaniem zapewnienia wytłumienia hałasu  

i zlikwidowania drgań” 

„Na terenie inwestycyjnym planuje się posadowienie zewnętrznego agregatu w osłonie 

akustycznej. Planowane posadowienie agregatu na terenie zielonym w miejscu wyizolowanym od 

pomieszczeń dla których hałas jest niepożądany. Lokalizacja zewnętrzna jest pożądana, jeżeli 

jednak z przyczyn technicznych czy administracyjnych nie będzie możliwa, należy zaprojektować ją 

jako wewnętrzną.  

W opinii Oferenta jako generator - przyjęto oznaczenie generatora hipoksji i  w związku z tym 

zasilenia agregatowe nie występuje. Bezpieczne wyłączenie systemu zapewnia system UPS. 

Odpowiedź:  

Instalacja ma posiadać wszystkie niezbędne systemy bezpieczeństwa, w tym systemy reagujące  

w przypadku zaniku zasilania (np. system UPS). 

 

Pytanie 9 

Prośba o doprecyzowanie: 

„Pomieszczenie lub budynek powinno być wyposażone w przyłącze elektryczne oraz stałe 

przyłączenie do internetu”. 

W opinii Oferenta, zapewnienie przyłącza elektrycznego oraz stałego przyłącza do internetu 

wymagane jest przez Oferenta od Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Każda lokalizacja posiada przyłącza, jednak w zależności od ostatecznie zaprojektowanych 

rozwiązań, zgodnych z siwz i pfu, wykonawca obowiązany jest przyłączyć się w sposób prawidłowy, 

nie powodujący zakłóceń w pracy innych części infrastruktury w związku z instalacją hipoksji (wraz z 

pozostałymi montowanymi instalacjami). Dotyczy instalacji elektrycznej i sieci Internet. 

Zamawiający udostępni niezbędną adresację internetową,  przy czym wskazuje się, że ze 

względów stabilności połączenia preferowane jest połączenie kablowe. 

 

Pytanie 10 

Prośba o doprecyzowanie: 

„Na elewacji zewnętrznej lub na dachu montaż klimatyzatora oraz wymiennika ciepła  

(do chłodzenia kompresora)” 

W opinii Oferenta, Zamawiający wskazuje na konieczność zagwarantowania optymalnych 

warunków do pracy systemu w maszynowni. Jest to oczywiście wymagane przez dostawców 

komponentów i niezbędne do prawidłowej pracy oraz utrzymania gwarancji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że stosowne rozwiązania winny zostać zaprojektowane przez Wykonawcę. 

Zamawiający nie ogranicza i tym samym nie narzuca możliwości ostatecznej lokalizacji maszynowni 

na tym etapie (co do których nie wskazał wprost miejsc ostatecznych w pfu), gdyż na rynku istnieje 

wiele rozwiązań, które mogły by być wykonane np. w sposób równoważny albo w sposób 

stanowiący np. lokalizację maszynowni z jej komponentami w dwu różnych miejscach. W tym 
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zakresie pfu nie narzuca jednego rozwiązania czy też standardu, gdyż w zależności od 

ostatecznych rozwiązań projektowych może być konieczne zastosowanie innych rozwiązań 

pośrednich i/lub rozwiązań hybrydowych w tym zakresie.  

 

Pytanie 11 

Prośba o doprecyzowanie: 

„Gwarantowane minimalne zmienne warunki atmosfery uzyskiwane w danym pokoju muszą 

mieścić się w zakresie od 1000 do 6000 m n.p.m (w zależności od nadanych uprawnień operatora, 

przy czym należy zaprojektować optymalną pracę na wysokości ok. 3.000 m n.p.m. dla każdego z 

pokoi oddzielnie. Podane parametry mogą być skorygowane, w odniesieniu do ostatecznego 

wiodącego programu pracy, jaki zostanie uzgodniony na etapie realizacji).  

Gwarantowane minimalne zmienne warunki atmosfery uzyskiwane w sali treningowej muszą 

mieścić się w zakresie od 1000 do 6000 m n.p.m (w zależności od nadanych uprawnień operatora, 

przy czym strefa podstawowa do treningu wynosi ok. 3.000 m n.p.m.). Podane parametry mogą 

być skorygowane, w odniesieniu do ostatecznego wiodącego programu pracy, jaki zostanie 

uzgodniony na etapie realizacji)”. 

W opinii oferenta zmienne warunki atmosfery uzyskiwane w danym pokoju  muszą  mieścić się  

w zakresie od wysokości lokalnej n.p.m do 6000 m n.p.m 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. Od dnia 30.10.2020 r. zapis dotyczący Sali treningowej z hipoksją oraz 

pokoi z hipoksją brzmi następująco: 

,,od wysokości lokalnej n.p.m. do 6000 m n.p.m.”   

Wprowadzone zmiany należy uwzględnić w treściach składanych ofert. 

 

Pytanie 12 

Oferent wnioskuje o wydłużenie czasu do dnia 3.11.2020 r. na składanie uwag do projektu umowy 

przedstawionego w SIWZ, wskazując obecnie na następujące zapisy: 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu na składanie uwag. Obowiązują terminy 

wskazane w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). 

 

Pytanie 13 

§ 6  Obowiązki Wykonawcy  

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 6 szt. oraz złożenie stosownych wniosków  

o uzyskanie decyzji administracyjnej poprzedzającej rozpoczęcie robót, z zastrzeżeniem,  

że uzyskanie wymaganych zgód/ decyzji administracyjnych (ostatecznych i prawomocnych/ i lub 

zaświadczenia o braku sprzeciwu) nastąpi nie później niż do dnia 19.01.2021 r.  

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej istnieje obawa, że dotrzymanie wskazanego terminu nie 

zostanie utrzymane. Równocześnie Oferent wskazuje, że nie musi się to wiązać z wstrzymaniem  

i przebiegiem prac zwolnionych z decyzji.  
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości 6 szt. opracowań wskazanych 

powyżej. Wg. stanu na dzień udzielania odpowiedzi termin 19.01.2021 r. jest realny. Jeżeli jednak,  

z w szczególności w zw. ze stanem epidemii COVID-19 wystąpią opóźnienia i/lub zwłoka  

w wydawaniu decyzji administracyjnych, które będą miały charakter siły wyższej, to w takim 

przypadku Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności. 

 

Pytanie 14 

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego 

(ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1, tj. ................... zł (słownie: złotych 

..........................................) w formie……….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  

w następujących terminach:  

1. 1)70% wysokości zabezpieczenia tj……….– w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,  

2. 2)30% wysokości zabezpieczenia tj……….. – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji  

i rękojmi za wady. 

 

Wstępna kalkulacja wskazuje, że inwestycja określona w SIWZ będzie inwestycją wysokobudżetową 

stąd oferent proponuje 3% netto zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy oraz 

wprowadzenie oprocentowania zdeponowanych na okres 5-6 lat środków, ewentualnie zwrotu 

90% wysokości zabezpieczenia.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, mając na uwadze aktualną sytuację w gospodarce, że wyraża zgodę na 

zmianę (zmniejszenie) wysokości do poziomu 3%, przy czym zgodnie z art. 150 ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) wysokość zabezpieczenia ustala się w 

stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę 

jednostkową lub ceny jednostkowe. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wymiaru 30% 

do wysokości 10% wg. propozycji Wykonawcy. 

 

Pytanie 15 

§ 13 Zmiana  umowy i siła wyższa  

1. Przesunięcie terminu realizacji łącznie do 30 dni, na wniosek Zamawiającego, w sytuacji w której 

Zamawiający ograniczy i/lub będzie ograniczał możliwość realizacji robót przez Wykonawcę (np. w 

przypadku kumulowania się przesunięć w planach zgrupowań i/lub rezerwacjach 

Zamawiającego). 

5. Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i 

niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy 

w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 
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przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają 

w szczególności: 

5.1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne,  

5.2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, wprowadzanie Ustaw  

i Rozporządzeń związanych z  sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie 

związanym z zakresem inwestycji  

5.3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające 

porządkowi publicznemu,  

5.4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,  

z wyłączeniem strajków u Stron,  

Oferent wnioskuje o zmiany w pkt 1 i 5 § 13 - wytłuszczono  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający oczekuje zabudowy układu pomiarowego poboru energii elektrycznej w każdej 

lokalizacji, w której ma występować układ maszynowni hipoksji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wymaga zabudowy układów technicznych w celu opomiarowania  

(np. sublicznik, inne). 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy jednostek klimatyzacyjnych dla pokoi  

w poszczególnych lokalizacja zarówno na dachach budynków jak i na balkonach pokoi? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie narzuca w tym zakresie ostatecznych rozwiązań. 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień i zgód budowlanych na wykonanie prac 

remontowych i budowlanych? Jeśli tak to w jakim zakresie? 

Odpowiedź:  

Realizacja zamówienia odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj, stąd pozyskanie zgód leży  

w gestii wykonawcy. 

 

Pytanie 19 

Czy system RFID przeznaczony do drzwi pokoi ma zostać sprzęgnięty z systemem generowania 

warunków hipoksji i urządzeń peryferyjnych z nim powiązanych? 

Odpowiedź:  

Z uwagi na różny standard dostępu do pokoi rozwiązania wykonawcze w tym zakresie należy 

zaprojektować oddzielnie, dla każdej z lokalizacji.  
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Pytanie 20 

Czy Zamawiający jest w stanie zapewnić dostęp do sieci lokalnej obiektów poprzez zapewnienie 

stałego, zewnętrznego adresu IP? 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępni możliwość dostępu do sieci lokalnych, przy czym wpięcie  

się i doprowadzenie okablowania po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 21 

Czy w Salach treningowych Zamawiający zapewni dostęp do sieci zewnętrznej internet? 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępni możliwość przyłączenia się do istniejącej sieci Internet, przy czym wpięcie 

 się i doprowadzenie okablowania po stronie Wykonawcy. 

 

Pozostałe zapisy siwz bez zmian. Termin składania ofert bez zmian. 

 

                      

             

 KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 


