UMOWA O SWIADCZENIE USLtUG
NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w Spale, dnia .................. r roku pomiedzy:

Centralnym Osrodkiem Sportu - Osrodkiem Przygotowan Olimpijskich w Spale, 97-215 Inowtddz,
Spata, Al. Prezydenta Ignacego Moscickiego 6, KRS 0000374033, REGON 142733356-00074,
NIP 7010273950, ktéry reprezentuje:

Waldemar Wendrowski — Dyrektor, przy kontrasygnacie

Matgorzaty Gtogowskie]j - Kotaczkowskiej - Gtdwnego Ksiegowego

zwanym dalej Zamawiajacym,

- O prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwa.............uee...... , REGON ......ccvvvverrne.

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania
ofertowego Strony oswiadczajg, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego: ,,Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji hipoksji
w Centralnym Osrodku Sportu w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

2. Nadzdr inwestorski petniony bedzie w specjalnosciach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

3. Zakres robodt podlegajacych nadzorowi obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji hipoksji
w obiektach Zamawiajgcego: w Sali treningowej hali lekkoatletycznej i w 17 pokojach w
internacie sportowym Champion.

4. Szczegdtowy zakres robdt o ktérych mowa w ust. 3 opisany jest w umowach zawartych na
realizacje ww. zadan z wykonawcyg robot i w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zadanie
realizowane jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, w zwigzku z czym do zadan inspektora
nadzoru nalezy rowniez weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
wykonawce robot.

§2
WARUNKI | TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. W imieniu Wykonawcy funkcje inspektora nadzoru petni¢ bedzie:
a) ......... Posiadajacy/-a uprawnienia budowalne do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr .............
b) ... Posiadajgcy/-a uprawnienia budowalne do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr:

c) .........Posiadajacy/-a uprawnienia budowalne do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr



Wykonawcy przystuguje prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego za uprzednia, pisemna
zgoda Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci. Osoba wskazana jako nowy inspektor musi
spetniaé warunki okreslone w zapytaniu ofertowym z na wybor inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz cztonkowie Zespotu Inspektorow bedg posiadali wymagane
uprawnienia do petnienia funkcji w zleconym zakresie (uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen) zgodnie z niniejszg Umowg oraz optacong na biezgco
sktadke na rzecz izby inzynieréow.

Ustugi nadzoru inwestorskiego bedace przedmiotem niniejszej umowy bedg wykonywane
w terminie realizacji robdt opisanych w § 1, tj. poczynajgc od dnia zawarcia umowy do dnia
30.12.2021r.  Szczegétowy harmonogram realizacji robét zostanie uzgodniony z Wykonawca
robot po uzgodnieniu i odbiorze dokumentacji projektowe;j.

W przypadku zwtoki w wykonaniu zamdwienia przez wykonawce robdét budowlanych, czynnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego Swiadczone bedg az do zakoriczeni i koricowego odbioru
robot budowlanych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za te czynnosci.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest reprezentantem intereséw Inwestora i dziata na budowie

w imieniu Inwestora.

Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowigzki zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. DZ.U. z 2020 r., poz. 1333).

Do zadan i obowigzkdw inspektora nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

1) weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez wykonawce robot,
zastosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych,

2) udziat w komisyjnym odbiorze dokumentacji od wykonawcy robét,

3) przekazanie wraz z Zamawiajgcym placu budowy dla wykonawcy robdét budowlanych,

4) nadzér nad zgodnoscia wykonawstwa <z dokumentacjg projektowa, umowa
o wykonanie robdt budowlanych, wymaganiami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlang w zakresie rozwigzan
funkcjonalnouzytkowych, technicznych, technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatosci
i estetyki wykonania,

5) wyjasnianie  wszelkich  watpliwosci  natury  techniczno-budowlanej  zwigzanych
z realizacjg zadania,

6) sprawdzanie jakosci wykonanych robdét, montowanych urzadzen, dostarczanych
i wbudowywanych wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowania wyrobéw
budowlanych, urzadzen, systemdw i wyposazenia nieuzgodnionych przez Zamawiajgcego,
niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do
stosowania,

7) sprawdzanie i odbiory robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,

8) opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, konstrukcji, urzadzen,
sprzetu, wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak
o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

9) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce harmonograméw rzeczowo -
finansowych pod wzgledem technologiczno-organizacyjnym oraz zgodnosci z budzetowym
planem finansowania inwestycji Zamawiajgcego,

10) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy i zasad sztuki
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budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie zwiekszy kosztéow zadania
z zastrzezeniem, ze kazide z rozwigzan musi by¢ zaopiniowane przez nadzér autorski
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

11) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw z préb, testéw
i sprawdzen wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robét budowlanych,
potwierdzenie prawidtowosci ich wykonania, osiggniecie zaktadanych parametréw oraz
uczestniczenie i nadzér nad prébami i badaniami sieci, instalacji, urzadzen i systemow, facznie
z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji,

12) udziat w naradach inwestycyjnych,

13) dokonywanie odbioréw czesci robot,

14) sporzadzanie protokotéw odbioru faktycznie wykonanych robdét, z oszacowaniem zakresu
rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowigcymi podstawe do
wystawienia faktur przejsciowych przez wykonawce robot budowlanych,

15) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawce robét budowlanych prébek lub dokumentacji
potwierdzajgcej mozliwos¢ przyjecia do zastosowania materiatéw, urzadzen, systemoéw
i elementéw, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Zamawiajacego,

16) dokonywanie wszelkich innych czynnosci nadzoru, ocen i sprawdzen, dotyczacych wykonania
robdt budowlanych, zapewnienia bezpieczedstwa przy wykonywaniu prac w czynnym
obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnetrznymi,

17) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw wymaganych przepisami
prawa pod wzgledem kompletnosci i prawidtowosci oraz ewidencjonowanie zmian
wprowadzanych w trakcie realizacji robot budowlanych, przed dokonaniem odbioru
koncowego, a takze przed kazdym zgtoszeniem obiekt lub jego czesci do uzytkowania.

18) wizytowanie budowy w okresie realizacji rob6t minimum dwa razy w tygodniu oraz stawianie
sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego (wizyty Inspektora nadzoru inwestorskiego beda
dokumentowane wpisami w Dzienniku budowy lub w inny sposéb ustalony przez
Zamawiajgcego),

19) wykonywanie cotygodniowych raportéw podsumowujacych stan zaawansowania robdét wraz
z dokumentacjg fotograficzng (termin sktadania raportu bedzie ustalony przez
Zamawiajgcego),

20) informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robdt i sygnalizowanie — z odpowiednim
wyprzedzeniem — o wszelkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacje zadania,
w tym na jego terminowe zakonczenie.

21) udziat w przegladach gwarancyjnych oraz nadzér nad usunieciem wad i usterek ujawnionych
okresie gwarancji.

Zgodnie z art. 26 Prawa budowlanego do podstawowych uprawnien inspektora nadzoru

budowlanego nalezy:

1) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takie wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych oraz informacji
i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robdt budowlanych
wyrobow, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, a takze informacji i dokumentéw
potwierdzajgcych oraz dowoddéw dopuszczenia do stosowania urzgdzen technicznych,

2) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bgdZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozienie badZ spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.




§4
WYNAGRODZENIE UMOWNE | WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalaja, ze za realizacje catosci przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci: .......cceeen. /netto/ plus VAT 23 % = ... brutto

(STOWNIE: ot ztotych 00/100).

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane z

wykonaniem obowigzkéw umownych i nie moze ulec zmianie, bez wzgledu na ostateczny koszt

robot budowlanych i czas trwania tych robét.

Wynagrodzenie za przedmiot Umowy bedzie realizowane w czesciach, proporcjonalnie do

stopnia zaawansowania prac w ramach umowy z wykonawcg robdt budowlanych,

potwierdzonych protokotem odbioru robét (czesciowym) lub protokotem zaawansowania robot

w cyklach miesiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ fakture dla Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

e Nabywca: Centralny Osrodek Sportu, ul. tazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP
7010273950;

e Odbiorca: Centralny Osrodek Sportu - Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Spale, 97-215
Inowtddz, Al. Prez. . Moscickiego 6.

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, bedzie zgodny z rachunkiem bankowym

wykonawcy ujetym w elektronicznym Wykazie Podmiotéw VAT prowadzonym w Biuletynie

Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowe;.

Wtasciwym urzedem skarbowym dla celéw podatku VAT Wykonawcy jest Urzad Skarbowy

Ptatnos¢ realizowana bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia do Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zakazuje sie — pod rygorem niewaznosci — dokonywania przelewu (cesji) wierzytelnosci, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5
ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

Zamawiajgcy uprawniony jest do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w przypadku
stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Za nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy uznaje sie niewypetnienie (lub nienalezyte
wykonanie) przez inspektora nadzoru ktéregokolwiek z obowigzkéw umownych,
w szczegblnosci obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 3, wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

W szczegdlnosci Zamawiajacy ma prawo natozy¢ na Wykonawce kare umowng za:

1) kazda nieobecnosc¢ inspektora na terenie budowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt. 18): w

wysokosci 500,00 zt;

2) niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 3 ust. 3 pkt. 19): w wysokosci 1000,00zt,
Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce karg umowng w wysokosci do 2 %  kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek
nienalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é kar
umownych.



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych bezposrednio z faktury
Wykonawcy.

Postanowienia dotyczace kar umownych zachowujg swg moc rowniez w przypadku odstgpienia
Umowy.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO). Administratorem danych osobowych jest Centralny Osrodek Sportu, ul.
tazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
iod@cos.pl

Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli beda przetwarzane w celu zawarcia
i realizacji umowy, a podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO. Dane osobowe mogg zostaé réwniez wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji
i uprawnien wymaganych przepisami prawa, ktore powinni posiadac przedstawiciele Wykonawcy
w ramach wspodtpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych wynikajgca z Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do
wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze.

Dane osobowe beda przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikajacy
z wymagan prawnych naktadanych na Administratora w obszarze ksiegowosci. Dane
przedstawicieli Wykonawcy posiadajgcych uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami
prawa mogg by¢ przetwarzane przez okres funkcjonowania obiektu ze wzgledu na natozony
przez obowigzujgce przepisy obowigzek dokumentowania realizowanych prac przez
Administratora.

Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogg zosta¢ udostepnione dostawcom
systemow informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym,
z ktérymi wspotpracuje Administrator.

Wykonawca lub jego przedstawiciele posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo whniesienia sprzeciwu. Wykonaweca lub jego przedstawiciele majg prawo wniesienia skargi
do witasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznajg iz
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy ogélnego Rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawce danych
osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wspétpracy z Administratorem.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom,
ktorych dane zostang przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

§7
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych trescig niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujgce akty prawne witasciwe
dla stosunkow okreslonych w niniejszej umowie.
Sprawy sporne, wynikajgce z tresci niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez sgd powszechny
wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.



Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej (aneks do
umowy).

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, jesli
bedzie ono skutkiem wystgpienia sity wyzszej. Za site wyzszg uznaje sie zdarzenie, ktére jest
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i ktéremu nie mozna byto zapobiec (w szczegdlnosci
kleski zywiotowe, wybuchy epidemii, strajki generalne, zamieszki, dziatania wojenne, akty
terrorystyczne itp.).

Kazda ze stron moze rozwigza¢é Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
wystgpienia przypadku Sity wyzszej, trwajgcego dtuzej niz 30 dni, a ktdry uniemozliwia, przy
dotozeniu nalezytej starannosci, dalsze wykonywanie niniejszej umowy

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. Zamawiajgcy, jeden
egz. Wykonawca.

Do Umowy dotgczono nastepujgce zatgczniki, ktdre stanowig jej integralng czesé:

e Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



