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Strony zainteresowane  

przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na dostawę i montaż 32 fabrycznie nowych trójfazowych 

przemienników częstotliwości do central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych   

na potrzeby wentylacji Hali Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy  

ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie, numer postępowania: NZ/P/20/2021. 

 

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” 

niniejszym informuje, iż wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej jego treść 

wraz z udzieloną odpowiedzią: 

 

Pytanie 1: 

Czy zmiana terminu wykonania zadania jest dopuszczalna, aktualnie są na rynku ogromne 

problemy z dostępnością falowników  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż oczekuje realizacji umowy do dnia 10.12.021 r. i jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem §10 ust 2 pkt. 3 PPU - dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli w czasie realizacji Umowy z winy Zamawiającego 

wystąpią niedające się przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia, uwarunkowania np. 

organizacyjne, logistyczne, prawne, uniemożliwiające realizację zamówienia - termin realizacji 

Umowy może zostać wydłużony po uzgodnieniu przez strony Umowy”. 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania 

dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. 
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