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Strony zainteresowane  

przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: Usługa instalacji, uruchomienia i utrzymania stałego łącza symetrycznego z dostępem 

do Internetu do Centralnego Ośrodka Sportu z siedzibą przy ul. Łazienkowskiej 6a przez 

okres 24 miesięcy. 

 

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, 

informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy do zapisów zapytania ofertowego. 

Poniżej treść pytanie i udzielona odpowiedź. 

 

Pytanie 1: 

Na podstawie ogłoszonego zapytania ofertowego nr: WA.DPZ.271.1.2022.MO z dnia 13.01.2022, 

zwracam się z pytaniem czy Zamawiający rozważy zmianę w treści zapytania dotyczącą 

wykonania zamówienia do dnia 17.02.2022 na 17.04.2022 ? Zaproponowany przez nas termin  

8 tygodni liczony od dnia 20.01.2021 (złożenia oferty i potencjalnie jej wyboru) jest realnym 

terminem na uzyskanie pełnych zgód, zakończenia formalności i wszelkich instalacji 

wymaganych przy realizacji całkowicie nowego projektu ułożenia kabla światłowodowego  

w kanalizacji teletechnicznej i doprowadzenia ich do Zamawiającego. W celu otrzymania jak 

najlepszej oferty odpowiadającej wartości rynkowej za taką usługę, liczymy na pozytywne 

rozpatrzenie naszego wniosku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie rozważa zmiany podanych terminów, ze względu na konieczność zachowania 

ciągłości działania.. 

 KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 


