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Strony zainteresowane
przedmiotowym postepowaniem
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym pn. Przebudowa linii kablowych SN w rejonie trasy
narciarskiej "Ondraszek” nr referencyjny postepowania DZP/Sz/30/2022

Centralny Osrodek Sportu - Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku,
dziatajagc zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawqg PZP"
niniejszym informuje, iz dokonuje zmiany fresci SWZ:

Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce zmiany tresci SWZ:

A. W rozdziale V OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | TERMINIE WYKONANIA

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA na:

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1) etap pierwszy (l) obejmuje wykonanie przebudowy linii kablowej SN w rejonie frasy
narciarskiej "Ondraszek" na dz. nr 8148/1, 8141/2, 8141/3, 8244/30, 8244/24, 8244/25,
ktorg Wykonawca zobowigzuje sie wykonac do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

2) etap drugi (ll) obejmuje wykonanie rozbudowy wewnetrznej sieci zasilajgcej o
dodatkowq stacje transformatorowq SN/nN wraz z rozbudowq istniejgcej rozdzielnicy
SN 15 kV oraz przebudowq istniejacej dwusekcyjnej rozdzielnicy nN , ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ do 65 dni od dnia zawarcia umowy.

B. W zatgczniku nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 5 Termin
wykonania, odbiér koncowy ust 1 na:

1.Termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy obejmuje dwa etapy:

1) etap pierwszy (l) obejmuje wykonanie przebudowy linii kablowej SN w rejonie frasy
narciarskiej "Ondraszek" na dz. nr 8148/1, 8141/2, 8141/3, 8244/30, 8244/24, 8244/25,
ktérg Wykonawca zobowigzuije sie wykonac¢ do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

2) etap drugi (ll) obejmuje wykonanie rozbudowy wewnetrznej sieci zasilajgcej o
dodatkowq stacje fransformatorowqg SN/nNN wraz z rozbudowq istniejgcej rozdzielnicy
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SN 15 kV oraz przebudowq istniejgcej dwusekcyjnej rozdzielnicy nN , ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ do 65 dni od dnia zawarcia umowy.

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia nr 2022/BZP 00345871/01 z dnia 2022-09-13
Powyzsze zmiany stajq sie integralng czescig Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz
winny byé¢ uwzglednione przez WYKONAWCOW w  tfrakcie przygotowywania

dokumentéw do ztozenia ofert w postepowaniu.



