CENTRALNY OSRODEK SPORTU

WA.DPZ.271.7.2023.RK Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Strony zainteresowane
przedmiotowym postepowaniem
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na Wykonanie instalacji
chtodzenia w pomieszczeniach biurowych na poziomach 0, 1 i 2 hali widowiskowo -
sportowej Torwar | i pomieszczen biurowych na parterze i 1 pietrze w hali Torwar
Lodowisko w Centralnym Osrodku Sportu w Warszawie przy ulicy tazienkowskiej éa

w systemie zaprojektuj i wybuduj, numer postepowania: NZ/P/7/2023.

Centralny Os$rodek Sportu dziatajgc zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
- Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg PZP"
niniejszym informuje, iz wptynety pytania do przedmiotowego postepowania.

Ponizejich tre$¢ wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 2

Prosimy o udostepnienie kontaktu do firmy dajgcej gwarancje na dach

Odpowiedz:

Gwarantem dachu na hali Torwar | jest firma ZAB-BUD Sp. z 0.0. ul. Nowosielecka 14A/2 00-466
Warszawa.

Dach na hali Torwar Il nie jest objety gwarancjq.

Pytanie 3

W jakim czasie mogq by¢ prowadzone prace (noc / dzieh)

Odpowiedz:

W pokojach biurowych w godz. 7-16 w dni robocze od poniedziatku do pigtku.

Na korytarzach 24h na dobe.

Prace nie mogqg by¢ wykonywane w trakcie organizacijiimprez na terenie obiektu oraz w czasie

przygotowania do takich imprez.
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Szczegdtowy harmonogram prac Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym

przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

Pytanie 4

Czy prace gto$ne bedqg mogty by¢ prowadzone w ciggu dnia?

Odpowiedz:

Tak, w ramach uzgodnionego wczedniej i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego

harmonogramu.

Pytanie 5

W jakim systemie Zamawiajgcy planuje udostepniac poszczegdine pomieszczenia?
Odpowiedz:

Pomieszczenia, w ktérych bedqg wykonywane prace znajdujg sie w ciggtej eksploatacii przez
Zamawigjgcego.

Wykonawca na czas wykonywania prac zobowigzany jest zabezpieczyé wyposazenie
pomieszczeh we wtasnym zakresie oraz uprzgtngé pomieszczenia na koniec dnia pracy tj. do
godz. 16.00.

Pytanie 6

Prosimy o informacje dot. rodzaju, typu, producenta ptyt w sufitach podwieszanych
Odpowiedz:

Sufity podwieszane sqg z koncdwki lat 90-tych (prawdopodobnie Knauff).

Zamawiajgcy zaleca udziat Wykonawcy w wizji lokalnej na obiekcie.

Pytanie 7

Prosimy o informacje dotyczgce producenta okien.

Odpowiedz:

Hala Torwar |

e pomieszczenia biurowe parteru - okna plastikowe Winkhaus oraz aluminiowe,
epomieszczenia warsztatu - stolarka aluminiowa,

* pomieszczenia biurowe pietra +1 oraz +2 - fasada aluminiowa w systemie REYNAERS.

Hala Torwar ll:
* stolarka aluminiowa.

Zamawiajgcy zaleca udziat Wykonawcy w wizji lokalnej na obiekcie
Pytanie 8

Czy Zamawiajgcy dopuszcza czesciowy demontaz sufitdbw w miejscach prowadzenia

instalacijie
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Odpowiedz:
Tak, pod warunkiem ich odtworzenia w ramach ceny kontraktowe|.

Pytanie ¢

Czy w pomieszczeniach z jednostkami nasciennymi Zamawiajgcy przewiduje wymiane sufitow
podwieszanych?

Odpowiedz:

W pomieszczeniach z przewidzianymi jednostkami nasciennymi nie ma sufitéw podwieszanych,
znajdujg sie one natomiast w przedsionkach tych pomieszczen.

Zamawiajgcy zaleca udziat Wykonawcy w wizji lokalnej na obiekcie.

Pytanie 10

Czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane producenta urzgdzen?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje od urzgdzeh spetnienia minimalnych parametréw technicznych
i funkcjonalno-uzytkowych okreslonych w PFU.

Zamawiagjgcy dopuszcza dowolnego producenta urzgdzeh przy czym wykazanie
réwnowaznosci rozwigzan lezy po stronie wykonawcy.

Wazne - ilo$¢ zastosowanych jednostek zewnetrznych na kazdym dachu nie moze by¢ wieksza

niz okresSlona w PFU.

Pytanie 11

Ze wzgledu na okres urlopowy oraz wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej prosimy o
zmiane terminu sktadania ofert na dzien 10.05.2023r.

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy w postepowaniu przetargowym wyznaczyt i przeprowadzit wizje lokalng w
obiektach Torwar | i Torwar Il w dniu 24.04.2023r.

W ramach odpowiedzi na pytania wykonawcdw, Zamawiajgcy ustalit dodatkowy termin wizji
lokalnej na czwartek 27.04.2023r. o godz. 10.00.

Zamawiajgcy obecnie nie przewiduje zmiany terminu sktadania ofert, obowigzujgcym

terminem pozostaje czwartek 04.05.2023r. godz. 11.00

Powyisze odpowiedzi i wyjasnienia stajg sie integralng czesciq Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia oraz winny byé uwzglednione przez WYKONAWCOW w trakcie przygotowywania

dokumentéw do ztozenia ofert w postepowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO
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