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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego OPZ 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie sieci wodociągowej od działki nr 

60/2 do  działki nr 11/1 Am 1 obręb wapienniki wraz z przyłączami do budynków COS- 

OPO w Dusznikach - Zdroju” 

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika 

Zamówień CPV: 

Kod CPV 71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów 

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: 

Budowa sieci wodociągowej od działki nr 60/2 poprzez działki nr   4/6, 6/23, 6/24, 6/4, 11/3 do 

działki nr 11/1 wzdłuż istniejącej sieci wodociągowej. Budowa sieci ma umożliwić przyłączenie 

wszystkich budynków COS-OPO w Dusznikach -Zdroju do sieci wodociągowej. 
 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. 

Sieć wodociągowa 

Istniejąca sieć wodociągowa znajduje się na działce nr 60/2. Nowobudowaną sieć należy 

wpiąć za pomocą trójnika do istniejącej sieci fi 200 . Ze względu na dużą różnicę w wysokości 

terenu (ok. 70m)  między siecią wodociągową, a wyżej usytuowanymi budynkami będzie 

problem uzyskania normowego ciśnienia wody, w związku z czym konieczne jest 

zaprojektowanie pompowni kontenerowej wraz z przyłączem energetycznym oraz hydroforni.  

Przejścia prze drogi należy zaprojektować metodą bezwykopową.  

Trasa projektowanej sieci będzie przebiegać przez obszary chronionego krajobrazu oraz 

obszaru Natura 2000. 

Projektowana sieć wodociągowa oraz przyłącza nie mają na celu zapewnienia dostaw wody 

na cele PPOŻ. Obiekty mają zapewnioną wodę na cele PPOŻ z innego źródła. 

Założenia: 

1. Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje: 

a) Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z 

niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami  uzyskanie  zaświadczenia o braku 

sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub pozyskanie decyzji administracyjnej 

uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych zgodnych z przepisami 

Prawa Budowlanego i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z póź. Zm. (Dz.U. z 2022 poz. 1679)  Projekty budowlane 
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należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w 

formie elektronicznej (format: dwg, PDF, pliki o max. Objętości do 10 MB); 

b) Sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i 

uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

Projekty muszą spełniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego – w ilości 4 egzmplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w 

formie elektronicznej (format: dwg, PDF, pliki o max. Objętości do 10 MB); 

c) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zawierające zbiory wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót Specyfikacja musi uwzględniać wymagania 

określone w § 12, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – w ilości 4 

egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej 

(format: dwg, PDF, pliki o max. Objętości do 10 MB); 

d) Sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania 

zawierające zestawienie przewidzianych robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i 

zestawieniem ilości jednostek miar lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego – w ilości 4 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 

egzemplarz w formie elektronicznej (format edytowalny); 

e) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – w ilości 4 egzemplarze w 

formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf); 

f) Sporządzenie informacji BIOZ – w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 

egzemplarz w formie elektronicznej; 

g) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno – 

prawnych oraz opinii, uzgodnień, warunków umożliwiających przygotowanie i 

złożenie kompletnego wniosku do stosownego organu administracji 

architektoniczno – budowlanej, w celu przeprowadzenia postępowania 

poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, zgodnie z przepisami 
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ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z póź. Zm. ( Dz. U z 2024 r. poz. 

725) 

h) W ramach wynagrodzenia ofertowego Wykonawca będzie pełnił nadzór 

autorski w zakresie udzielania wyjaśnień w procedurze przetargowej wyboru 

wykonawcy oraz na etapie realizacji inwestycji; 

2. Etapy projektowania: 

Etap I – wykonanie koncepcji projektu i zatwierdzenie bez uwag przez 

inwestora; 

Etap II – złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji w ilości 2 

egzemplarzy wraz z prawomocną decyzją – pozwoleniem na budowę; 

Opracowana dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja posłuży 

Zamawiającemu jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty 

budowlane. Dokumentacja w swojej treści powinna określać parametry 

techniczne zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz 

technologię robót w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. 

Proponowane materiały i  urządzenia . 

Przyjęte w trakcie projektowania rozwiązania technologiczne i materiały należy 

konsultować z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację. 

Opracowując dokumentację należy zastosować optymalne rozwiązania 

konstrukcyjne , materiałowe i kosztowe , aby uzyskać nowoczesne i właściwe 

standardy dla tego typu inwestycji. 

 

W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. W ramach ceny umownej Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie 

niezbędne poprawki i uzupełnienia do ww. opracowania, jakie wynikają po 

ich sprawdzeniu 

2. W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty 

budowlane w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia opracowania 

kosztorysów, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysów inwestorskich w 

ramach wynagrodzenia umownego; 

3. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej przewiduje się spotkania 

robocze z Zamawiającym. 

4. Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania 

go i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z 

opracowaniem  dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwolenia na budowę. Wszelkie opłaty 

administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych prac Wykonawca 

winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

5. W ramach ceny umownej Wykonawca sprawuje nadzór autorski, na 

żądanie Zamawiającego, nad robotami budowlanymi polegającymi na 

budowie sieci wodociągowej w okresie ich wykonywania (etap III).  
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 

podpisania umowy; 

2. Etap I projektu 1 miesiąc od daty zawarcia umowy 

3. Etap II projektu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

III. SPOSÓB WYNAGRODZENIA 

Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowić będzie faktura 

wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru projektu. Termin 

płatności 30 dni. 
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