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WSZYSCY ZAINTERESOWANI 
 
Dotyczy:  przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego oraz przebudowa 

obiektu warsztatów technicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i 

wybuduj z podziałem na dwa zadania częściowe. 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

 

Pytanie nr 1: 

Czy w związku z bardzo krótkim czasem wykonania zadania, w tym dokumentacji 

projektowej należy wykonać dokumentację projektową w technologii BIM wraz z 

koordynacją w technologii BIM? w przeciwnym razie zbyt krótki jest czas na 

wykonanie dokumentacji wraz z prawidłowo wykonaną koordynacją w sposób 

tradycyjny. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii BIM w związku 

z realizacją przedmiotowej inwestycji. Zgoda, na realizację inwestycji, przy użyciu 

nowoczesnych technologii, stosowanych w budownictwie, jaką jest technologia BIM 

nie zwalnia jednak Wykonawcy od wytworzenia dokumentacji w wersji tradycyjnej. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy należy przewidzieć w istniejącym budynku w części hotelowej, w wycenie 

konieczność wymiany okien na okna PPOŻ od strony północno zachodniej i północno 

wschodniej ze względu na istniejącą zabudowę? 

 

Pytanie nr 3: 

Czy w wycenie należy przewidzieć konieczność wykonania zabezpieczenia PPOŻ 

miejsca połączenia przewiązki z istniejącym budynkiem NOWEGO HOTELU? wiąże się 

to z wymianą części elewacji hotelu na materiały NRO oraz wymianę okien na okna 

PPOŻ zarówno na elewacji istniejącego hotelu, projektowanego budynku oraz 

projektowanej przewiązki, co znacznie podwyższy koszty wykonania inwestycji? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 i pytanie nr 3 (wspólna): Realizacja przedsięwzięcia 

odbywać się będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. W zależności od przyjętych 

ostatecznie rozwiązań projektowych to do obowiązków (podstawowych) Wykonawcy 

należeć będzie wykonanie inwestycji w sposób zgodny z przepisami, w tym z 

przepisami ppoż., aby uzyskać odpowiednio decyzję zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę a następnie decyzję o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość użycia innych materiałów niż wskazane w 

dokumentacji przetargowej pod warunkiem nie pogorszenia parametrów 

użytkowych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wszelkie cechy techniczne lub właściwości 

(jeżeli zdaniem Wykonawcy można przypisać im taką cechę z zachowaniem reguł 

poszanowania konkurencyjności), o ile występują w pfu i dokumentacji przetargowej 

mają charakter pomocniczy tj. wyznaczają standardy i opisy techniczne, będące 

minimalnymi, zgodnie z zasadami Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jeśli 

Wykonawca proponuje inne rozwiązania, zobowiązany jest wykazać, że 

proponowane rozwiązania są nie gorsze od określonych w dokumentacji 

przetargowej. 

 



Pytanie nr 5: 

Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany koncepcji w przypadku odkrycia w 

procesie wykonywania odkrywek na budynku miejsc, które wymagają zmiany lub 

wzmocnienia, a nie są możliwe do odkrycia w czasie krótkiej bez interwencyjnej wizji 

na obiekcie w czasie trwania przetargu? 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie należycie, tj. 

zaprojektować i wybudować obiekty opisane w treści opisu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający przypomina, że ustalonym wynagrodzeniem jest ryczałt. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie konieczność wykonania ekspertyz i 

odstępstw w zakresie PPOŻ w związku z pracą na istniejącej tkance i koniecznością 

dostosowania budynków do aktualnych przepisów PPOŻ. 

Odpowiedź: Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w systemie zaprojektuj i 

wybuduj. W zależności od przyjętych ostatecznie rozwiązań projektowych to do 

obowiązków (podstawowych) Wykonawcy należeć będzie wykonanie inwestycji w 

sposób zgodny z przepisami, w tym z przepisami ppoż., aby uzyskać odpowiednio 

decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę a 

następnie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

Pytanie nr 7 

Czy w związku z koniecznością wykonania ekspertyz i uzgodnień PPOŻ możliwe jest 

wydłużenie terminu wykonania dokumentacji o czas postepowań administracyjnych 

w tym zakresie (PPOŻ, PNB)? 

Odpowiedź: Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w systemie zaprojektuj i 

wybuduj. W zależności od przyjętych ostatecznie rozwiązań projektowych to do 

obowiązków (podstawowych) Wykonawcy należeć będzie wykonanie inwestycji w 

sposób zgodny z przepisami, w tym z przepisami ppoż., aby uzyskać odpowiednio 

decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę a 

następnie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Patrz również odpowiedź na pytanie 

nr 9. 

 

Pytanie nr 8 

Czy wyposaż nie pokoi takie jak szafy, zabudowy stałe, armatura należy przewidzieć 

w wycenie? 

Odpowiedź: Należy wykonać i ukończyć stan budowlany uzyskując pozwolenie na 

użytkowanie. Wyposażenie meblowe: 

Pokoje: poza zakresem Wykonawcy są: firany, zasłony, meble (łóżka, stoliki, krzesła, 

odboje, szafki, wieszaki, biurka, lustra pokojowe). W zakresie są pokoje ukończone z 

wykładzinami, z gotowymi instalacjami, wykończone farbami (omalowane ściany), 

parapety, przyciski i włączniki, żarówki. 

Łazienki: poza zakresem są akcesoria łazienkowe (uchwyty, szczotki, mydelniczki, itp. 

W zakresie łazienki wypłytkowane, wylicowane, z brodzikami, z oświetleniem, z 

sedesem, z elementami trwale zamontowanymi (z półkami, z lustrem wklejonym-

wtopionym).  

 

Pytanie nr 9 

Czy należy przewidzieć w wycenie konieczność wykonania ekspertyz i inwentaryzacji 

części istnie jącego hotelu, ze względu na konieczność połączenia z przewiązką?; 

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 2 i 3 oraz 7. Należy wykonać wszystkie 

opracowania, wymagane do pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

 



Pytanie nr 10 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu oddania projektu z 120 dni na okres 150 

dni ze względu na bardzo krótki termin przy tak dużym zakresie projektowym. 

Odpowiedź: Katalog zmian został określony we wzorze umowy, w tym rozdział: XVII. 

Zmiana umowy. Zamawiający wskazał tam zakres zmian, w tym w odniesieniu do 

wniosku Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 11 

Odpowiedź: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji łącznika pomiędzy 

budynkami? 

Odpowiedź: Zamawiający wskazał, że podane w siwz i w załącznikach rozwiązania są 

przykładowe. Szczegóły winien przedstawić Wykonawca w projekcie, z zachowaniem 

wymagań wynikających z SIWZ. Obowiązkiem jest zachowanie parametrów 

użytkowych opisanych w pfu. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiałów wykończeniowych? 

Odpowiedź: Wskazane (ewentualnie) w SIWZ materiały wykończeniowe są 

przykładowymi, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o 

parametrach nie gorszych niż w SIWZ. Patrz również odpowiedź pytanie z pkt. 4. 

 

Pytanie nr 13: 

Czy istnieje mapa do celów projektowych, a jeśli nie to czy Zamawiający może po nią 

wystąpić. Co w znaczący sposób przyśpieszyłoby możliwość uzyskania pozwolenia na 

budowę? 

Odpowiedź: Wskazane koszty stanowią koszty budowy, za które odpowiada 

Wykonawca. Opracowanie mapy do celów projektowych leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 14: 

W przypadku podpisania umowy kiedy Zamawiający planuje przekazać front robót i 

czy będzie on przekazywany cząstkowo czy też w całości? 

Odpowiedź: Po uzyskaniu pozwoleń na budowę, w terminach cząstkowych, 

koordynowanych z Zamawiającym. Zamawiający (w miarę posiadanych możliwości) 

postara się możliwie przyśpieszyć przekazywanie frontu robót. 

 

Pytanie nr 15: 

Prosimy o określenie standardu jaki mają spełniać budynki? 

Odpowiedź: Standard został określony w pfu. Internat sportowy np. analogia jak w 

internacie Zakopane. Niniejsza odpowiedź ma charakter pomocniczy.  

 

 

Pozostałe zapisy bez zmian. Termin składania ofert bez zmian. 

 

 


