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Uwaga, niniejsze pfu należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie systemu dostępu i robót 
obejmujących miejsce montażu systemu dostępu (oprócz systemu dostępu i montażu 

bram i furtek należy min. zaprojektować i wykonać utwardzenie nawierzchni przy kasie i 
przy kołowrotach).  

 
Zakopane, dnia 21.09.2018 r.  
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Nazwy i kody zamówienia według CPV 
 
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Kod CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
Kod CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
Kod CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
Kod CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
Kod CPV 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
Kod CPV 45231112-3 Instalacja rurociągów 
Kod CPV 45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
Kod CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
Kod CPV 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  
Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni 
Kod CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
Kod CPV 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
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Słownik, definicje: 
 
W programie funkcjonalno - użytkowym, poniżej przedstawione słowa i wyrażenia będą 
miały znaczenie: 
 

• Zamawiający oznacza  - Centralny Ośrodek Sportu  – OŚRODEK 
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Zakopanem 

• Wykonawca oznacza - osobę, osobę prawną lub inny uprawniony podmiot 
zatwierdzony przez Zamawiającego jako Wykonawcę oraz jego następców 
prawnych, 

• Przepisy prawa oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, 
statuty, uchwały, zarządzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez władzę 
publiczną, 

• Inwestycję,  projekt, zadanie  -  oznacza całość prac związanych z realizacją 
zamierzenia inwestycyjnego opisanego programem  funkcjonalno  - użytkowym 

• Normy oznaczają normy przywołane w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczególnione w programie funkcjonalno-
użytkowym a także inne niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
przedmiotu zamówienia 
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 1   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

 1.1  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych obejmujących remont nawierzchni na ciągach komunikacyjnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie skoczni narciarskiej Wielka Krokiew i terenach prowadzących 
do obiektu skoczni i znajdującej się tam infrastruktury.  
 
Podstawą opracowania są wytyczne inwestora oraz dokonana wizja lokalna. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje:  
 
 

1.  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ewentualnymi (o ile konieczne ) 
uzyskanie decyzji zezwalającej na wykonanie robót ( np. zgłoszenie robót nie 
wymagające pozwolenia na budowę)  
 

2. Przeprowadzenie  remontu  nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zakresie 
opisanym PFU Wyłączone z niniejszego postępowania, oprócz terenu przy 
miejscu montażu systemu dostępu przy kołowrotach i przy kasie, które należy 
wyłożyć kostką brukową. 
 

3. Montaż systemu kontroli wejść w kasie na Wielką Krokiew w zakresie 
opisanym  PFU. 

 
 Przed wykonaniem projektu wykonawca winien wykonać ogólną koncepcję 
przeprowadzenia prac remontowych i montażowych oraz uzyskać na przedstawione 
rozwiązania pisemną akceptację przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien 
uzgodnić rozwiązania techniczne z Zamawiającym  oraz otrzymać pisemną akceptację 
przedstawiciela Zamawiającego na przedstawione rozwiązania. 
 Wykonawca winien dostosować się i prowadzić prace zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w programie funkcjonalno użytkowym oraz pozostałych dokumentach. 
   

 1.2  Aktualne uwarunkowania i analiza stanu istniejącego 

 
Na terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie skoczni narciarskiej Wielka 
Krokiew w Zakopanem możemy wyróżnić strefy o nawierzchni utwardzonej (żwir), 
strefa o nawierzchni betonowej oraz strefa dojścia po terenie zielonym. Przy 
pawilonie głównym oraz przy wyciągu znajduje się fragment istniejącej nawierzchni z 
kostki betonowej. Na obszarze domków zawodniczych mamy doczynienia z dużymi 
różnicami wysokości, które zabezpieczone są obecnie drewnianymi elementami. 
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 1.3  Charakterystyczne i oczekiwane parametry określające wielkość i 
zakres robót budowlanych 

 

 1.3.1  Parametry techniczne. 

  
• powierzchnia ciągów komunikacyjnych przeznaczona do remontu: 6500m2 

( uwaga, ze względu na nieregularny układ, spadki poprzeczne, faktyczne 
pomierzenie powierzchni po stronie Wykonawcy. Nie dopuszcza sie roszczeń 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.  

 
 

 1.3.2  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 
Zgodnie z ustaleniami powołanego wyżej Miejscowego Planu Zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w terenie zabudowy usługowej. Obszar 
remontu znajduje sie poza terenem Tatrzańskiego parku narodowego oraz poza strefą 
natura 2000).  
Dojazd do terenu inwestycji znajduje się od strony północnej. Na terenie przylegającym do 
skoczni narciarskiej Wielka Krokiew znajdują się miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych. Zaprojektowano wymianę nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej 
oraz montaż systemu bramy wjazdowo/wyjazdowej z systemem kontroli wejść w kasie na 
Wielką Krokiew. Zaprojektowano również zabezpieczenie istniejących instalacji 
elektrycznych i wodociągowych przebiegających w obrębie planowanego zakresu robót w 
tym wykonanie przepustów rurowych w ilości wymagającej do prawidłowego 
zabezpieczenia znajdujących się tam instalacji. Wykonać należy również powierzchniowe 
odwodnienie liniowe powierzchniowe z korytek typowych do istniejącej kanalizacji 
deszczowej z uwzględnieniem wymiany pokryć włazów studzienek. 

 

 1.3.3  Przeznaczenie i program użytkowy 

 
Teren wokół skoczni Wielka Krokiew poprzez planowany remont nie zmienia swego 
podstawowego przeznaczenia. 

   
 

 1.3.4  Ochrona przeciwpożarowa. 

Ciągi komunikacyjne wokół skoczni Wielka Krokiew spełniają również funkcje drogi 
pożarowej i ewakuacyjnej dla kolei linowej. 
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 1.3.5  Instalacje. 

 
W remontowanym obszarze znajdują się niżej wymienione instalacje: 

1. wodno-kanalizacyjna 
2. elektryczna 
Wykonawca zweryfikuje informacje jak również prowadzić będzie przekopy 
kontrolowane.  

 
 

 1.4  Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 1.4.1  Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

• ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
• z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
• dokumentacji geotechnicznych, 
• map geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych,   
• map ewidencji gruntów 
• istniejącego uzbrojenia terenu, 
• istniejącego układu dróg. 
• istniejących koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego 

 

 1.4.2  Uwarunkowania pozostałe. 

• Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji, o ile uzyskiwać 
będzie decyzję administracyjną na wykonanie robót budowlanych. 

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym 
koszty mediów konieczne na etapie budowy a także zabezpieczenie istniejącego 
terenu oraz pozostałych elementów obiektu na czas trwania robót. 

• Wszelkie materiały pochodzące z robót Wykonawca w ramach zamówienia 
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to 
przewiduje. 

• Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów 
pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca. 

• Zamawiający wymaga bezwzględnie uzgodnienia czasowej zmiany organizacji 
ruchu ( wewnętrznego układu komunikacyjnego ), ze względu na bezwzględny 
wymóg zachowania ciągłości funkcjonowania kolei linowej.  

 

 1.4.3  Uwarunkowania wykonania dokumentacji. 

 
Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami 

prawa, a w szczególności zgodnie z poniższymi aktami prawnymi, wg. stanu na 
dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a 
zwłaszcza: 

• Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414); 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 
2072); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r r. 108, 
poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia I czerwca 2006 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, 
eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu Linowego (Dz.U. 2006 nr 
106 poz. 717) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia I marca 1999 r. 
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 22, poz. 206). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r 8, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 1071 /98 poz. 679, Nr 81/02 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 1131 /98 poz. 728) 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994w 
sprawie warunków i toku postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych 
obiektów oraz ogólnie obowiązujące przepisy BHP 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579, ze zm.).  

• Polskie Normy związane z tematem opracowania. 
 

 1.4.4  Uwarunkowania terminowe. 

 Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania ewentualnych decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania decyzji 
administracyjnych dopuszczających obiekty do użytkowania zgodnie z Ustawą – Prawo 
budowlane i określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Uwaga, zakres prac może nie wymagać pozwolenia na budowę ani nie 
kwalifikuje się do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W 
tym celu Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie w dokumentacji 
wykonawczej. 
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 2  WYTYCZNE W ZAKRESIE  PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 2.1  Wymagania w zakresie projektowania. 

 
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 
ewentualnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn.) oraz 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY a także 
zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)   
 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać; 

a) projekt budowlano-wykonawczy opracowany zgodnie z obowiązującymi  
przepisami i  normami 
b) projekty warsztatowe obejmujące detale i szczegóły proponowanych rozwiązań 
zgodnie z przepisami i normami, zawierające w szczególności obliczenia 
konstrukcyjne wraz z oświadczeniami, potwierdzające możliwość wykonania robót. 
c)przedmiary robót lub zestawienia elementów rozliczeniowych sporządzone 
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa. 

 d) informację dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
 e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) 
 sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. 
 
Projekty winne być opracowane w pełnym zakresie, zgodnie z programem funkcjonalno – 
użytkowym i z ostatecznie wybraną koncepcją zatwierdzoną na piśmie przez inwestora, 
zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów 
branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Projekt winien być opracowany w zakresie następujących branż: 

• Konstrukcja  / Architektura / Zagospodarowania terenu / ewentualnie inne granże 
jeżeli dotyczą.    

• Kosztorysy lub tabele elementów rozliczeniowych, 
• Przedmiary robót lub tabele elementów rozliczeniowych, 
• STWiOR 

 
Dokumentację należy opracować   wersji papierowej i elektronicznej. Kontroli 
zamawiającego będą poddane w szczególności rozwiązania projektowane zawarte w 
projekcie technicznym, wykonawczym i specyfikacjach technicznych, stosowane wyroby 
montażowe instalacyjne w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami 
technicznymi. Prawa autorskie w rozumieniu przepisów właściwych ustaw o prawach 
autorskich i pokrewnych przechodzą na Zamawiającego z prawem eksploatacji, produkcji, 
reprodukcji, powielania, udostępniania, w tym na stronie www- na polach 
nieograniczonych, w zakresie wskazanym w SIWZ.   
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 2.2  Wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlanych 

 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 

Wymianę istniejącej nawierzchni wokół skoczni wielka Krokiew oraz montaż 
systemu bram wjazdowo/wyjazdowych wraz z pracami towarzyszącymi i 
wykończeniowymi oraz dostawy niezbędnych urządzeń. . 

 

 2.2.1  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 
 Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność od następstw za prowadzoną 
działalność w zakresie organizacji robót na placu budowy w zakresie ich organizacji, 
zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, bhp, itp. 
  

 2.2.2  Roboty w zakresie prac budowlanych. 

W ramach robót budowlanych należy wykonać  i zabezpieczyć: 

1. Usunąć wierzchnią warstwę gruntu i  wybrać grunt na właściwą głębokość pod 
warstwę konstrukcyjną nawierzchni wskazanej poniżej ( wywiezienie po stronie 
wykonawcy)   

2. Zamontować przejścia, przepustów i rury osłonowe . 
3. Zamontować obrzeża na zaprawie betonowej. 
4. Wykonać odpowiednie spadki, aby zapewnić naturalne odprowadzenie wód 

opadowych i burzowych. 
5. Wykonać odwodnienie poprzez wykonanie studzienek, gwarantujących 

prawidłowe odprowadzenie wód. 
6. W obszarze wejść/zejść/dojść/bram/stref wejść kostkę należy ułożyć w sposób 

gwarantujący prawidłową pracę pozostałych urządzeń. 
7. Fundamenty pod bramę wjazdowo/wyjazdowej oraz pod system kontroli wejść w 

kasie. 
8. Zabezpieczyć istniejące instalacje elektryczne i wodociągowe przebiegające w 

obrębie planowanego zakresu robót 
9. Konstrukcja nawierzchni: warstwa dolna min. 20 cm po zagęszczeniu i 

ustabilizowaniu , warstwa górna po zagęszczeniu min. 15 cm po zagęszczeniu i 
ustabilizowaniu. Kruszywo łamane, płukane np. tłuczeń frakcje 0-6 mm, 0-33 
mm. Uwaga, dopuszcza się nieznaczne zmiany i odstępstwa, w tym 
dogęszczanie, w zależności od ostatecznie zinwentaryzowanych urządzeń i 
instalacji. 

10. Całość należ stabilizować przy użyciu walców drogowych. Uwaga, nie 
dopuszcza się małych walcy typu chodnikowego. Walec min. 15 ton (minimum 1 
do prawidłowego zagęszczenia podbudowy).  

11. Nawierzchnia: kostka, kolory szare i czarne, metoda kombinowana, wzór do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

12. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej, grubość min. 8 cm.  
Zamawiający zastrzega sobie że wykonawca przeprowadzi badania 
zagęszczenia gruntu przy użyciu płyty VSS lub innego rodzaju. Wraz z 
dokumentacją Wykonawca przedłoży mapę powykonawczą, z lokalizacją 
wykonanych zagęszczeń gruntu. Konstrukcja drogi ma przenosić odpowiednie 
obciążenie ( wozy transmisyjne, przejazd ratrakiem o wadze min. 14 ton. itp.).  

13. Należy zaprojektować i wykonać układ komunikacyjny oparty na urządzeniach 
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typu bramki profesjonalne wykonać nie mniej niż: 4 niezależne wejścia dla 
turystów, w tym co najmniej 1 z ułatwionym przejściem dla Osób 
Niepełnosprawnych (w tym wejście przy kasie, wejście przy 2 nowych 
bramkach). 

14. Należy zaprojektować i wykonać nie mniej niż 1 niezależne wyjście dla turystów 
w formie kołowrota obracalnego. 

15. Ogrodzenie/brama przesuwna ma pracować mechanicznie. Należy dobrać taki 
rodzaj silnika mechanicznego/mechanizmu otwierania zamykania, aby 
obsługiwany był z kasy oraz na pilota. Wykonawca w ramach dostawy przekaże 
minimum 3 piloty, uzbrojone i fabrycznie nowe. Uwaga, ze względu na 
obciążenia zaleca się przyjęcie bram uchylnych, otwieranych sekcyjnie. 

16. Na każdym wejściu ma być zainstalowany czytnik z kolorowym wyświetlaczem 
LCD, umożliwiający odczyt z kodem kreskowym, odczyt z biletów z urządzeń 
mobilnych, obsługę kodów QR, obsługę kart zbliżeniowych RFID, sygnalizację 
dźwiękową i wizualną. Bufor pamięci nie mniej niż 8000 biletów i nie mniej niż 
8000 zdarzeń. 

17. Wszystkie urządzenia systemu dostępu mają być kompletne, z zasilaczami, 
konwerterami itp. 

18. Stanowisko kasowe należy wyposażyć w serwer systemu Esok, komputer 
kasowy POS z monitorem dotykowym, drukarkę biletów typu Boca lemur. 
Wykonawca zapewni w ramach dostawy nie mniej niż 10.000 biletów, które 
będą uzgodnione z Zamawiającym. Urządzenia jakie należy przewidzieć to 
czytnik RFID, zasilacze UPS min. 2, drukarki raportów i faktur, oprogramowanie 
użytkowe zintegrowane z istniejącymi u Zamawiającego systemami lub inne 
oprogramowanie zapewniające sprawność działania systemu w ilościach 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania (zapewniającego optymalną 
drożność). 

19. Ewentualne licencje mają zostać przez Wykonawcę kupione dożywotnio i 
bezterminowo. 

20. Zasilanie należy wykonać z istniejących przyłączy. Instalacje należy 
odpowiednio zabezpieczyć rurami osłonowymi. 

21. Wykonawca uwzględni urządzenia z wysoką niezawodnością mechanizmu. 
22. W ramach prac należy zaprojektować i wykonać system wejść oparty na 

oprogramowaniu zainstalowanych w kasie. 
23. Wykonawca zakupi i zainstaluje, skonfiguruje, podłączy i przekaże do 

eksploatacji urządzenia kasowe do programowania kart/biletów wejść. 
24. Gwarancja jakości i rękojmi za wady na nawierzchnie wraz  z konstrukcją 

minimum 5 lat.  
25. Gwarancja na bramki nie mniej niż 2 lata. Rękojmia za wady montażowe nie 

mniej niż 5 lat. Dostępność serwisu: 7 dni w tygodniu nie mniej niż 8 godzin 
dziennie. 

26. Pozostałe szczegóły w SIWZ 
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 3  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Zakres robót wg wspólnego słownika Zamówień (CPV) 
 
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Kod CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
Kod CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
Kod CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
Kod CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
Kod CPV 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
Kod CPV 45231112-3 Instalacja rurociągów 
Kod CPV 45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
Kod CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
Kod CPV 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  
Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni 
Kod CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
Kod CPV 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
 

 3.1  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z 
programem funkcjonalno – użytkowym i koncepcją budowy, wstępnym uzgodnieniem 
koncepcji przez zamawiającego, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich 
Norm i przepisów branżowych oraz ogólnymi zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja 
projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 
 
Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i 
opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich ewentualnych decyzji administracyjnych 
mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.  
 

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 
• koncepcje spełniające warunki programu funkcjonalno -użytkowego, 
• projekt budowlano-wykonawczy z opracowaniami poprzedzającymi i 

towarzyszącymi, 
• przedmiar lub tabele elementów obliczeniowych 
• specyfika techniczna odbioru robót.  
Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio 

koncepcji, projektu budowlano-wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację 
Zamawiającego. 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych 
opracowań a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poszczególne opracowania w podanych poniżej ilościach: 

• koncepcję - 2 egz. 
• projekt budowlano-wykonawczy- 2 egz. 
• inne opracowania - 2 egz. 
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Szczegóły zostaną opisane w Umowie z Wykonawcą i SIWZ. 

 3.2  Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 

 
 Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z ogólnymi i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  powinny zostać 
przygotowane przez wykonawcę na etapie projektu budowlano-wykonawczego. 

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami prawa, programem funkcjonalno – użytkowym. Wykonawca na 
własny koszt zakupi i dostarczy materiały, elementy i urządzenia niezbędne do realizacji 
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące prace niezbędne do zrealizowania 
inwestycji. Wykonawca uzyska wszelkie ewentualne pozwolenia i zgody organów 
administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania.  
 

 3.3  Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ze względu na 
odbywający się ciągły ruch turystyczny w czasie trwania robót prace należy zorganizować 
w taki sposób, aby drożne było dojście do kolei linowej. Nie dopuszcza się przestojów w 
czasie trwania robót. ( Wykonawca poniesie ewentualne kary za przestój i czyste straty 
finansowe Zamawiającego) Roboty należy podzielić na etapy, wydzielając odpowiednimi 
taśmami ostrzegawczymi odpowiednio szeroką strefę komunikacyjną dla ruchu 
odbywającego się na kolejce. Dopuszcza się zmianę strefy komunikacyjnej w czasie 
trwania robót za zgodą Zamawiającego. Wszelkie prace zabezpieczające należy wykonać 
w sposób trwały. Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym schemat czasowej 
zmiany organizacji ruchu. Należy uwzględnić fakt, że w mogą tworzyć się zatory, ze 
względu na kulminację ruchu turystycznego. Roboty należy prowadzić w sposób 
zorganizowany. 
 
Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac. Dziennik Budowy 
lub książkę obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje 
zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie 
koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy lub książki obmiaru oraz 
innych dokumentów ponosi Wykonawca. 
 
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Roboty budowlano-montażowe. 
 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie zabezpieczenia 
technologiczne.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową i 
szkodami powstałymi w trakcie realizacji zadania i ponosi Wykonawca. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych 
w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i 
wodociągowych przebiegających w obrębie planowanego zakresu robót i za urządzenia 
podziemne. Wszelkie prace i roboty winny zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione. Kierownik 
budowy i robót powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie ustawą „Prawo 
budowlane” do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, który uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
 
 
Stosowanie się do zapisów prawa 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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Tablice informacyjne 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablicę informacyjną lub inne ogłoszenie o 
prowadzonych robotach, wraz z ewentualnymi taśmami zabezpieczeniowymi. 
 
Geodezyjna i budowlana dokumentacja podwykonawcza 
 
 Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 
ostatecznym dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach. 
 
Zaplecze Wykonawcy 
 W ramach zadania, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze 
zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
 
 

 3.4  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
budowlanych oraz urządzeń 

 
 Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez 
Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i 
wymaganiom dokumentacji projektowej. 
 Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i 
jakości materiałów przez Wykonawcę, zamawiający może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest a urządzenia 
- ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od 
Zamawiającego akceptacje zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz 
dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane. 
 Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 
wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych 
materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 
 
 Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy dni przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do akceptacji 
przez Zamawiającego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 
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akceptacje. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Jeśli 
zamawiający zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 3.5  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 
lub projekcie organizacji Należy uwzględnić w szczególności odpowiednio ciężkie walce , 
w celu uzyskania parametrów zagęszczania konstrukcji nawierzchni. Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do Robót. 
 

 3.6  Wymagania dotyczące środków transportu 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach 
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
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Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień 
z odpowiednią Dyrekcją Dróg oraz innymi właścicielami lub zarządcami dróg, celem 
uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, użytkownikami, niszczenia nawierzchni itp. Uwaga 
samochody wykonawcy nie mogą w jakikolwiek sposób blokować przejazdu i przejśc oraz 
nie mogą powodować utrudnień w funkcjonowaniu obiektu( wejścia ludzi, treningów, 
ewentualnie zawodów, i innych).   
 

 3.7  Wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku 
zaistnienia rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta 
materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które  uległy zmianie 
lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych a obowiązujących, wykonawca ma również obowiązek 
stosowania się do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zamawiającego niezwania wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie 
funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy 
podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane 
kwestie. 
 Wszelkie ewentualne znaki towarowe, patenty i pochodzenia traktuje się jako 
pewien wyznacznik standardu, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych a takim 
wskazaniom towarzyszy każdorazowo sformułowanie ,,lub równoważny”. 
 Jednocześnie wyjaśnia się Wykonawcom, że użycie zdania ,,lub równoważny” 
stanowi jakiekolwiek odstępstwo od stosowania wymagań określonych w niniejszym PFU. 
Materiał zostanie uznany za równoważny, pod warunkiem faktycznego wykazania przez 
Wykonawcę takiego stanu rzeczy.  
 W przypadku wątpliwości i nie wykazania przez Wykonawcę, że proponowane 
rozwiązanie jest równoważne zostanie ono odrzucone przez Zamawiającego a 
Wykonawca zobowiązany będzie (pod rygorem odstąpienia od umowy) do wykonania 
zamówienia w sposób opisany w PFU, w tym przy ewentualnie wskazanych 
rozwiązaniach.  
 Uwaga, w zdaniu poprzednim Zamawiający nie narzuca stosowania rozwiązań 
wskazanych lub podanych jako przykładowe w niniejszym PFU, jednak wskazuje na 
standard zamówienia jaki jest oczekiwany, nie zależnie od dostępnych na rynku 
rozwiązań. 
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 3.8  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i 
wyrobów budowlanych. Wykonawca opracuje, przedłoży zamawiającemu do akceptacji i 
wdroży Plan Jakości dla pełnego zakresu realizacji umowy, który określi szczegółowe 
procedury, środki, metody działania i sekwencje czynności dla spełnienia wszelkich 
wymagań związanych z jakością wykonywanych prac i robót oraz spójności z 
wymaganiami wynikającymi z posiadanych certyfikatów. Plan Jakości powinien spełniać 
wymagania PN -EN ISO 9001:2001 oraz PN-ISO 1005:1998 lub ich odpowiedników. 

Plan Jakości określi w szczególności: parametry wymagań jakościowych oraz 
sposób ich osiągnięcia, szczegółowa strukturę zarządzania i odpowiedzialności oraz 
zasobów ludzkich w czasie realizacji umowy oraz procedur i dokumentów przewidzianych 
do wdrożenia, odpowiednie programy sprawdzeń, badan i audytów na poszczególnych 
etapach realizacji z odbiorami i przekazaniem Zamawiającemu, procedury zmian i 
modyfikacji Planu Jakości w trakcie realizacji umowy, metody pomiaru jakości. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów 
oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
dostarczy zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważna legitymacje, zostały prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badan. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczę laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy dostępne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, zamawiający natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo 
przy zastosowaniu metod statystycznych. 
 Raporty z badan. Wykonawca będzie przekazywać zamawiającemu kopie raportów 
z wynikami badan niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie 
Jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
Badania prowadzone przez zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i akceptacji, 
zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania przy czym zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
 

 3.9  Dokumentacja budowy 

 
Dziennik Budowy lub książka obmiaru robót 
 
Dziennik Budowy lub książka obmiaru robót jest wymaganym dokumentem 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy lub książki obmiaru zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy lub książce obmiaru będą dokonywane na 
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bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Pozostałe Dokumenty 
 
Pozostałe wymagane dokumenty budowy: protokoły przekazania Terenu Budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru Robot, 
protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie, atesty. Dokumenty budowy będą 
przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

 3.10  Obmiar robót 

Ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, jednak zastrzega się możliwość 
weryfikacji obmiaru robót na podstawie przedmiarów lub tabeli elementów rozliczeniowych. 

 3.11  Odbiór robót 

 
Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych 
• Odbiorowi końcowemu 
• Odbiorowi gwarancyjnemu 
• Odbiorowi technicznemu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych 
robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót 
wyszczególnionych w umowie. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w 
umowie a zakończone w danej jednostce rozliczeniowej. 
 
Odbiór końcowy 
 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy 
lub książki obmiaru i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorczych. Odbioru końcowego robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową. 
 W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja 
Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: nakaże 
wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania, 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentacji. 
 
Dokumenty końcowego odbioru robót 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową podwykonawczą, uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, 
zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie 
jego zaleceń, receptury i ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy lub książkę obmiaru 
(oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z normami, instrukcjami i wytycznymi, deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty 
techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów, operat techniczny, dokumenty i 
oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, inne dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych, geodezyjną 
inwentaryzację podwykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 

 3.12   Podstawa płatności 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
robót. 
 
 

 4    CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
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zamierzenia inwestycyjnego 
 
 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• Oferta wykonawcy Umowa zawarta pomiędzy wykonawca a zamawiającym, 
• Zaakceptowany przez zamawiającego projekt budowlano-wykonawczy. 
• Zaakceptowane przez zamawiającego przedmiary robót lub tabele elementów 

rozliczeniowych. 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
• Normy stosowne i obowiązujące, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty 

świadectwa dopuszczenia itp. 
• Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia 

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 5  CZĘŚĆ GRAFICZNA - ZAŁĄCZNIKI 

Koncepcja programowo przestrzenna 
Załącznik nr 1a  –Zagospodarowanie Terenu 
 
 
 


