ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR /2020

zawartaw dniu .............. r. w Szczyrku pomiedzy:

Centralnym Osrodkiem Sportu w Warszawie, (00-449), ul. tazienkowska 6A,
zarejestrowanym pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sgdowym przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadajgcym numery: NIP 701-027-
39-50 i Regon 142733356-00042, odziatem Centralnego Osrodka Sportu-Osrodkiem
Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku 43-370 Szczyrk ul. Plazowa 8

zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Tomasza Laszczaka — Dyrektor Osrodka

z kontrasygnatg Doroty Przybyty — Gtéwnej Ksiegowej Osrodka

ktérg reprezentuje:
zwanym w dalszej czesci , Wykonawcqg”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
przetargu nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej ,,ustawa Pzp” o
nastepujgcej fresci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przebudowa sieci energetycznych NN i SN na
trasach narciarskich w WISLE — ISTEBNEJ - KUBALONCE polegajgca na opracowaniu
dokumentacji projektowej i realizacji robét budowlanych w/w zadania — w formule
»Zaprojektuj i wybuduj”.
LOKALIZACJA przedmiotu Umowy to miejscowosci: WISt A — ISTEBNA — KUBALONKA
lokalizacja obiektu /adres/:Istebna 1561
Obreb Istebna-Kubalonka dziatki nr: 6810/1,6810/3,6603/2,6604,6810/8,6809/14
Obreb Wista dziatki nr: 1102/84,1102/88,1102/89
2. Zakres zamowienia obejmuje:
A. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji /zgdd i
uzgodnien zezwalajgcych narozpoczecie prac budowlanych, w tym w szczegdlnosci:
1) inwentaryzacji budowlanej;
2) ostatecznej koncepcji budowy i przebudowy instalacji sieci energetycznych NN i
SN na tfrasach narciarskich w WISLE- ISTEBNEJ-KUBALONCE w celu uzyskania akceptacji
zamawiajgcego co do sposobu realizacji zadania;
3) projekiu budowlanego w branzy elektrycznej i budowlane;.
5) informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
6) projektow wykonawczych;
7) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robdt Budowlanych, w podziale
na branze;
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8) kosztorysu ofertowego;

9) uzyskanie wszelkich uzgodnienh/ewentualnych  odstepstw  wymaganych
przepisami prawa/ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego;

10) o ile bedzie to wymagane - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe albo zgtoszenie redalizacji robdét budowlanych we wtasciwym organie
administracji architektoniczno-budowlanej iuzyskanie zaswiadczenia wtasciwego
organu o braku sprzeciwu ww. organu.

B. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow
z wytgczeniem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

1) zaplecza budowy,

2) przebudowy istniejgcej sieci napowietrznej SN (skablowanie ok. 780mb) wraz z
demontazem istniejgcej sieci napowietrznej SN,

3) zasilania SN stacji transformatorowej Kubalonka,

4) stacji  transformatorowej Kubalonka/ stacja transformatorowa - kontener
bet., 1*1000kVA, 1*400kVA, 2*RSN, 2*RNN, 2*uktad pomiaru posredniego/ ,

5) wszelkich robot towarzyszgcych(pomocniczych)budowlanych, instalacyjnych i
odtworzeniowych niezbednych do wtasciwego wykonania robét,

6) przeprowadzenia pomiardw instalacji sieci energetycznych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami,

7)opracowanie dokumentacji powykonawczej,

8)inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

C. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji z siecig
elektroenergetyczng oraz z umowaq przytgczeniowq nr UP/024039/2018/0O06R02 a
stanowigcymi zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 elektroenergetyczne linie
kablowe projektowanie i budowa.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w terminie do dnia 20.10.2020 wykona w catosci
przedmiot umowy w sposéb gwarantujgcy jego najwyzszg jakosS¢ i przekaze go
Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie, w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia i w ofercie Wykonawcy z dnia ............. 2020r.

§ 2

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektorzy Nadzoru

Przedstawicielem Zamawigjgcego bedzie: ..o
Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru.

Przedstawicielem WykonawcCy bedzie: .......coovviiiiiiiiiii e
Projektanci biorgcy udziat w wykonywaniu przedmiotu umowy muszg posiadac
aktualne ubezpieczenie obowigzkowe od odpowiedzialnosci cywilnej osob
wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach
przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych — w odniesieniu do petnego sktadu Zespotu Projektowego -

e
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przynalezno$¢ do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa oraz optacenie sktadek
obowigzkowego ubezpieczenia OC przez caty okres wykonywania przedmiotu
Uumowy.

6. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujgcymi kierownikami i projektantami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego:

1) Kierownikiem robét elektrycznych — petnigcy funkcije kierownika budowy: ...........

4) Projektant w specjalnosci elektrycznej .................

7. Imiana osdéb, o ktérych mowa w ust. é niniejszego paragrafu, ktdre zostaty
zaakceptowane przez Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu ninigjszej umowy,
nastepowac moze na wniosek Wykonawcy lub Zamawigjgcego i za pisemng
zgodqg Zamawigjgcego. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajgce, ze proponowana
osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie
zawodowe.

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji Umowy oséb wykonujgcych
prace fizyczne na podstawie umowy o prace.

9. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
prace osob, ktére wykonujqg prace fizyczne.

10. W trakcie readlizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatfrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych prace fizyczne. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania przedtozenia o$wiadczehn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku wqgtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

11. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujgcych prace fizyczne w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w frakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000).(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)poswiadczong za zgodnosC z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018 r. poz. 1000).

12. W przypadku uzasadnionych wgtpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce, Zamawigjgcy moze zwrdcic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq Inspekcje Pracy.

13. Korespondencja bedzie sporzgdzana na pismie i doreczana drugiej Stronie na
nastepujgce adresy do doreczen:

adres Zamawiajgcego: Centralny Osrodek Sportu-Osrodek Przygotowan Olimpijskich

w Szczyrku ul. Plazowa 8 (43-370) Szczyrk

AAIES WY KON AW Y ottt et et et et et et e et et e e et ae e raaeans

§3

Dokumentacja wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji do prowadzenia robét

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 2 pkt A zobowigzuje
Wykonawce do wykonania dokumentaciji zgodnie z umowaq, obowigzujgcym
stanem prawnym oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii,
sprawdzen, warunkéw  technicznych, decyzji, pozwoleh izatwierdzen
dokumentacji wymaganych obowigzujgcymi przepisami, w tym projekiow,
przedmiaréw i kosztorysow ofertowych, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt, informacji dotyczgcych bezpieczenstwa iochrony zdrowia.
Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w oryginale z podpisami jej
autoréow, ze szczegdtowym spisem zawartosci, teczki muszg by¢ odpowiednio
opisane, oznakowane i ponumerowane.

3. Dokumentacije - nalezy wykonac¢ w nastepujgcych ilosciach:

a) egzemplarze w wersji papierowe;j:

v Projekt budowlany i wykonawcze - 5 egz.,
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v Informacja BIOZ - 3 egz.,

v Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robét Budowlanych, w podziale na
branze - 2 egz.,

v Kosztorysy ofertowe — 2 egz.,

v Dokumentacja powykonawcza - 4 egz.,

v Inne opracowania niewymienione powyzej - 4 egz.

b) egzemplarze w wersji elektronicznej - wymagana ilos¢ egzemplarzy w wersji
elektronicznej -2 egz. na nosniku CD lub DVD lub innym nosniku danych typu
pendrive. Catos¢ przekazywanej dokumentacji w wersji elekfronicznej musi byc¢
zawarta w plikach po jednym: w wersji nieedytowalnej i edytowalne;j.

4. Wersja elektroniczna dokumentaciji musi zawierac nastepujgce pliki, ktére nie mogqg
posiadac zabezpieczenia przed kopiowaniem:

a) Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie
PDF,

b) Komplet rysunkdw w podziale na branze w formacie dwg,

c) Komplet opisdw w podziale na branze w formacie doc lub docx,

d) Wszystkie tabelaryczne zestawienia, wyposazenia w formacie PDF i Excel.

5. Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowac w jezyku polskim
stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreSlone w
Polskich  Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporzgdzeniach
obowiqgzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien
by¢é oprawiony w oktadke formatu A4, w sposdb uniemozliwiajgcy
zdekompletowanie projektu.

6. Wykonawca wraz z dokumentacjg zobowigzany jest przedtozyE oswiadczenie
Wykonawcy o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacii
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz oswiadczenie, ze dokumentacija ta
zostata wykonana w sposdéb zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186) i innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania
biezgcych ustalen z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego Inspektorami Nadzoru
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng akceptacje
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru co do zaproponowanych, a w dalszym
etapie realizacji umowy zastosowanych materiatow i projektowanych rozwigzan
techniczno - funkcjonalnych. Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbedzie sie nie
pozniej niz 14 dnia od daty podpisania umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania protokotu koncowego odbioru
opracowan, wystgpienia i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie realizacji robdt budowlanych we wtasciwym
organie administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie zaswiadczenia o
braku sprzeciwu ww. organu.
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§4
Sprawowanie nadzoru autorskiego
1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad

przedmiotem niniejszej umowy w zakresie, o ktérym mowa w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186) oraz w
szczegolnosci do:

1) kontroli zgodnoscirealizacjirobdt budowlanych z dokumentacijq projektowq w toku
wykonywanych robdét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania zmian w  stosunku do
przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentaciji projektowe], a
zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w foku wykonywania robdt budowlanych lub
na wniosek Zamawiajgcego;

3) Scistej wspodtpracy z Zamawiajgcym;

4) petnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie
objetym dokumentacjqg projektowq;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczgcych watpliwosci powstatych w  toku
realizacji robdt budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej (na
whniosek Zamawiajgcego - w formie pisemnej);

6) udziatu w radach budowy, spotkaniach organizowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego;

7) udziatu w sporzgdzaniu protokotdw koniecznosci w sprawie wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zgdania Zamawiajgcego;

8) wudziatu w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu
wymaganej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie po uprzednim wezwaniu
przez Zamawiajgcego;

9) udziatu w odbiorach czesciowych,

10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru
oraz koordynacji w zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych;

11) wykonywania szczegdtowych opracowan projektowych niezbednych dla

zapewnienia prawidtowej realizacji robot budowlanych;

12) wykonywania rysunkdw zamiennych lub dokumentaciji zamiennej lub projektow
zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;

13) sporzgdzania co miesigc i dostarczania Zamawiajgcemu raportu z wykonanych
czynnos$ci Nadzoru autorskiego;

14) po zakonczeniu robdét budowlanych, przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane zgodnie z obowigzujgcym
prawem), dokonania sprawdzenia wykonanych robdt w odniesieniu do
Dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca robdt budowlanych
dokona poprawek dostosowujgc wykonane roboty do Dokumentacji. Po
wykonanych poprawkach, po raz kolejny, dokona przeglgdu w celu dokonania
odbioru. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzqdzi¢ protokdt
i przekazac¢ niezwtocznie Zamawiagjgcemu.

2. Nadzér autorski sprawowany bedzie w nastepujgcych branzach:

1) konstrukcyjno — budowlanej,

Strona 6z 28



2) elektrycznej,

3. Nadzér autorski bedzie sprawowany przez zespdt nadzoru autorskiego przewidziany
w przepisach prawa. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru
autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

4. Nadzoér autorski polegajgcy na osobistej obecnosci na budowie petniony bedzie
wedtug pofrzeb wynikajgcych z postepu robdt budowlanych oraz wg potrzeb
Zamawiajgcego.

5. Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do dokumentaciji projektowej w czasie
petnienia nadzoru autorskiego bedqg dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacii projektowej, opatrzone
odpowiednimi odnos$nikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Cztonka
Zespotu Nadzoru Autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacjq, jaki element projektu
zastepujq, opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Cztonka Zespotu
Nadzoru Autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2019 poz. 1186);

4) wpisy do Dziennika Budowy lub Wewnetrznego Dziennika Budowy.

§5
Roboty budowlane i dokumentacja powykonawcza
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 2 pkt B obejmuje w

szczegolnosci:

1) roboty budowlane,

2) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

3) przeprowadzanie préb i sprawdzen instalacji elektrycznych,

4) obstuge geodezyjnqg, hydrogeologiczng i nadzoru przyrodniczego,

5) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania ostatecznej i prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujgcym prawem),

6) opracowanie Instrukcji wspotpracy ruchowej IWR projektowanych urzgdzen
elektfroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu
koniecznych zgdd i zezwolen na prowadzenie robét budowlanych, a jesli nie bedg
wymagane w terminie do dwdch dni od powziecia ww. informacii.

a) oSwiadczenia o podjeciu obowigzkdw Kierownika Budowy,

b) poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzajgcego wpis osoby, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu na liste cztonkdw tej izby oraz
potwierdzonych ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej
osoby,

c) wypetnionego wniosku o rozpoczeciu robdt budowlanych wraz zatgcznikami, o ile
bedzie wymagany,
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d) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e) projektu organizacji budowy,

f) aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanego w korelacji ze
Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw, okreslajgcych planowang kolejnos¢ robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robot,

2) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

3) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

4) ustawienia tablicy informacyjne] budowy zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
963).

5) ogrodzenia i ochrony placu budowy w czasie trwania robot,

6) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy
oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsc prowadzenia robdt budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

7) biezgcego wykonywania i przedktadania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych
przez Nadzor autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

8) magazynowania i zabezpieczenia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
materiatow i urzgdzen znajdujgcych sie na placu budowy,

9) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) utrzymania porzgdku na placu budowy w czasie readlizacji zadania
inwestycyjnego ze szczegdinym uwzglednieniem prac na czynnym obiekcie,

11) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robdt budowlanych pracownikom
organdw panstwowych, Uzytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu,
celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami
prawnymi oraz do udostepniania im danych i informaciji okreSlonych prawem,

12) stosowanie  materiatdbw  odpowiadajgcych  wymogom  dla  wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w ustawie
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186), a w uzasadnionych przypadkach,
na wniosek Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wykonywanie badan materiatow
budowlanych,

13) uzyskania zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem,
udzielanego przez branzowych Inspektorow Nadzoru i Zamawigjgcego oraz
przekazywania Inspektorom Nadzoru na biezgco: certyfikatbw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejskg normg,
ewentualnych aktualnych badan, aprobat technicznych - dla tych materiatéw
oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzgdzen i sprzetu,

14) prowadzenia tabeli zawierajgcej: zestawienie umow z Podwykonawcami,

15) przygotowaniu w porozumieniu z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot
budowlanych wzoréw dokumentdéw dotyczgcych:
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a) wnioskodw materiatowych WM,

b) zestawienia umoéw z Podwykonawcami w formie tabeli,

c) konhcowego protokotu odbioru robdt budowlanych oraz konhcowego protokotu
ptatnosci,

16) przeprowadzenia prob, badan, pomiardw, sprawdzen i odbiorow
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, na wtasny koszt,

17) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

18) wykonania na wtasny koszt odkrywki elementdow robét budzgcych watpliwosé w
celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

19) uporzgdkowania placu budowy po zakonczeniu roboft,

20) udziatu w spotkaniach oraz radach budowy,

21) odpady budowlane (odpady betonowe, ziemia, gruz budowlany itp.)
Wykonawca podda odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione przekaze powstate
odpady do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany sie do udokumentowania
gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i okazania ich
na zgdanie Zamawiajgcego.;

22) powiadomienia o zakonczeniu robdt wpisem do Dziennika Budowy lub
Wewnetrznego Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu wpisu przez Inspektorow
Nadzoru Wykonawca bezzwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
kalendarzowych zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru konhcowego wraz
z dostarczeniem kompletu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, a w tym:

a) oSwiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez projektantow,
Kierownika Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (jezeli takie wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi
przez inspektoréw nadzoru,

c) protokotéw odbiordéw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw préob, badan i sprawdzen ( oryginaty),

e) oryginatu Dziennika Budowy lub Wewnetrznego Dziennika Budowy,

23) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

24) opracowania dokumentow zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane zgodnie z obowigzujgcym prawem) wraz z
przygotowaniem i przekazaniem  wszystkich niezbednych dokumentow
wymaganych, przy czynnosciach konfrolnych organdéw Panstwowej Strazy
Pozarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz sktadanie niezbednych wyjasnien i oswiadczen,

25) uczestnictwa w przeglgdach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiajgcego,

26) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow

zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem  obowigzkowej zgody na Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce ze strony Zamawiajgcego. Postanowienia § 6 odnoszqg sie rowniez
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

2. Zamawigjgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektow umow z
podwykonawcami, dokona akceptacji tych projektow okreslonych w ust. 3 lub
zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia do ich fre$ci. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu umow z naniesionymi poprawkami w ciggu 2 dni
roboczych do akceptacji. Nieprzedstawienie Zamawigjgcemu  umow
uwzgledniajgcych uwagi Zamawigjgcego uprawnia Zamawigjgcego do
zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 647(1) Kc do Wykonawcy oraz
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia ztozenia po raz pierwszy do
Zamawiajgcego umowy z danym podwykonawcqg. Powyzsze nie uchybia prawu
Zamawiajgcego do zgtoszenia zastrzezen w rozumieniu ustawy Pzp. Wykonawca
zobowigzany jest do  niezwtocznego @ przedtozenia = Zamawigjgcemu
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umoéw na realizacje robdét z Podwykonawcami i jej
zmian.  Umowy sporzgdzone przez Wykonawce z podwykonawcami,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego zostang wprowadzone jako zatgczniki do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawic¢ Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7
dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy nie zgtosi w_formie pisemnej
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcq lub z dalszymi Podwykonawcami
musi zawierac¢ w szczegolnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcq
wykonania rob o6t objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
roboét wynikajgca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
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Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe), a ceny jednostkowe nie mogg byc¢
wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania rob 6t objetych umowq wraz z harmonogramem —harmonogram
robot musi by¢ zgodny z harmonogramem rob 6t Wykonawcy;

4) terminy odbioru robdt — muszqg byc¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

5) termin wystawienia faktury — nie p&zniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi i powinien byc¢ ustalony w taki sposdéb, aby przypadat wczesnigj niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres
zlecony Podwykonawcy);

7) termin rekojmi nie moze uptywac wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9-11 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcq lub z dalszymi Podwykonawcami
nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczenh Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce w formie zafrzymania Iub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy O
podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow

poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umdow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz

umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego

w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytqczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 zt (piecdziesigt tysiecy ztotych).

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o
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tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze
zawierac postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o
podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji dotyczgcych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
dostawy i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawecy, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zgtosic Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

7
Prawa i obowiqgzki stron um§owy oraz procedury odbioru

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z fre$ci niniejszej umowy i SIWZ do
obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu
sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2) biezgce konsultowanie z Wykonawcq przyjetych rozwigzan,

3) zgtoszenie uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez
Wykonawce Zamawiajgcemu Dokumentaciji. Termin ten moze ulec przedtuzeniu w
przypadku koniecznosci dokonywania przez Wykonawce uzupetnien lub
poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

4) przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od ofrzymania
ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie realizacji robdt
budowlanych we wtasciwym organie administraciji architektoniczno-budowlanej
i uzyskanie zaswiadczenia wtasciwego organu o braku sprzeciwu ww. organu,

5) dokonywanie odbioréw czesciowych,

6) wyznaczenie daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy,

7) dokonanie odbioru ostatecznego robdt bez istotnych wad i uwag.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z niniejszej umowy do obowigzkow
Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie przedmiotu ninigjszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami
okreslonymi w niniejszej umowie,

2) dostarczenie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy
Zamawiajgcemu kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem dokumentow
okreslonych w § 2 ust. 5i 11 niniejszej umowy,

3) dostarczenie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
projektu Harmonogramu rzeczowo - finansowego w uktadzie miesiecznym do
akceptacji Zamawiajgcego. Przedstawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy
zatwierdzony w catosci przez Zamawiajgcego bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia wykonanych robdt budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz jego aktudlizacja muszg byc zatwierdzone przez Zamawigjgcego zanim
zaczng obowigzywac Strony. Na wniosek Zamawiagjgcego lub Wykonawcy
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
umowy. Zamawiajgcy za kazdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na
przekazanie aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym
poczynionymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Strony przewidujg odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiory
czesSciowe oraz odbiér koncowy przedmiotu Umowy po zakonczeniu realizacii
catosci prac i robdt oraz doreczeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentacii
powykonawczej, w szczegdolnosci :

a) Prace projektowe zostang odebrane po zakonczeniu i dostarczeniu
Zamawiajgcemu kompletu Dokumentacji oraz uzyskaniu prawomocnej i
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie realizacji robodt
budowlanych we wtasciwym organie administraciji architektoniczno-budowlane;j
i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu ww. organu, w drodze podpisania
przez obie Strony protokotu odbioru Dokumentaciji z dopiskiem ,,bez uwag”,

b) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - dokonywane przez inspektora
nadzoru z ramienia Zamawiajgcego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia
Zamawigjgcego pisemnie, faksem lub e-mailem przez Kierownika budowy o
gotowosci do przeprowadzenia odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

c) Odbiér czesciowy - dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron, w
ciggu 4 dni od powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie lub e-mailem przez
Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia odbioru czesciowego,

d) Odbiér koncowy przedmiotu Umowy - dokonywany przez uprawnionych
przedstawicieli obu stron, w ciggu 7 dni od powiadomienia Zamawiajgcego
pisemnie, lub e-mailem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia
odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robdt oraz dostarczeniu dokumentacii
powykonawcze;j.
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6. Za kazdym razem termin i miejsce przeprowadzenia odbioru wyznacza
Zamawigjgcy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru okreslonych prac, robdt lub
dokumentaciji przez Wykonawce.

7. Dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi lubb gwaranciji jakosci.

8. Przed podpisaniem protokotu konhcowego odbioru robdt i uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujgcym prawem) Wykonawca zobowigzany jest do wpisu przez Kierownika
Budowy do Dziennika Budowy informacji o zakonczeniu wykonania robot
budowlanych i zgtoszenia gotowosci do ich odbioru, ktére zostang potwierdzone
przez Inspektoréw Nadzoru.

9. Jesli Zamawiajgcy wniesie do dokumentacji powykonawcze] swoje uwagi,
Wykonawca uzupetni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy jg do Zamawiajgcego.

10. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i dostarczenia Zamawiajgcemu
koncowego rozliczenia robdt dotyczgcych zakresu przedmiotu umowy oraz
koncowego rozliczenia robdt Podwykonawcodw na dzien odbioru konhcowego.

11. Wykonawca oé$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych i innych,
ktére stanowiq przedmiot umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli na terminowe i
nalezyte wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych Umowaq,

2) zapoznat sie z terenem robdt, a takze z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami
zwigzanymi zrealizacjg Przedmiotu Umowy i nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen,

3) wszystkie osoby, ktére bedqg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze
strony jego wspotpracownikdw, konfrahentéw lub podwykonawcdw w wykonaniu
czynnosci przewidzianych w Umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i aktualne
uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét bedgcych Przedmiotem Umowy,

4) jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji
Umowy spetnia wymogi techniczne okresSlone odrebnymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisdw branzowych,

5) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogqg
wptyngé negatywnie na jako$¢ Ilub terminowos$¢ wykonania obowigzkéw
przewidzianych w Umowie,

6) nie istniejg zadne Umowy Ilub porozumienia zawarte z osobami trzecimi
ograniczajgce lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien Umowy,

§8
Termin wykonania, odbiér koncowy
1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg do dnia 20.10.2020r.
Przystgpienie Zamawiajgcego do odbioru koncowego przedmiotu umowy
wywotuje skutek zawieszenia biegu fermindw, z uptywem ktérych Zamawiajgcemu
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przystugujg kary umowne, do czasu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru bez wad istotnych.

. Przedmiot umowy bedzie readlizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik
nr 3 do umowy.

. Za date wykonania catosci przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez
Strony umowy protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag - dla
dokumentaciji oraz bez wad istotnych - dla wykonanych robét, wraz z uzyskaniem
odpowiednio ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu (o ile bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcym prawem). Warunkiem
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego jest m.in.
dostarczenie i odbidr przez Zamawigjgcego kompletu dokumentaciji
powykonawczej sporzqgdzonej i przekazane] Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszg
umowq wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami
wbudowanych materiatéw oraz ostatecznymi i prawomocnymi decyzjami.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu
budowy do czasu odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy i uzyskania
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujgcym prawem) i przekazania go Zamawiajgcemu.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Centralny Osrodek Sportu - Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku za
prawidtowo wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ......, stanowigcej
zatgcznik nr 2 do umowy.
. Wynagrodzenie za prawidtowo wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertq
CENOWQ, WYNOSI c..vvivinininininann, Do kwoty netto wynagrodzenia zostanie doliczony
podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktur. Obecna
stawka podatku VAT wynosi 23% w kwocie............ i tym samym wynagrodzenie
brutto na dzieh zawarcia UMowy WYNOSi........c.veveiivinienennn.n.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter
wynagrodzenia ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie
niezbedne do terminowego prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiardw i
kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy konieczne do
wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przepisami, wynikajgce wprost z SIWZ, oferty Wykonawcy i z dokumentacii
technicznej - jak réwniez w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamowienia w zakresie podanym w SIWZ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Prawem Budowlanym, sztukg budowlang i uzgodnieniami stron umowy w tym np.
zwigzane z przygotowaniem terenu robdt (zabezpieczenie powierzchni, wszelkimi
robotami przygotowawczymi, zabezpieczajgcymi, tymczasowymi,
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odtworzeniowymi, porzgdkowymi, utrzymaniem zaplecza budowy, prébami,
rozruchem, regulacjg, wywiezieniem gruzu i zdemontowanych materiatéw wraz z
ich utylizacjg, koniecznoscig pracy w przedtuzonych godzinach lub dni wolne,
pracg w czynnym obiekcie, itp.) Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze byc¢ podstawq do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

5. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez
Zamawiajgcego.

§10
Warunki ptatnosci

1. Podstawq zaptaty wynagrodzenia bedzie faktura koncowa prawidtowo
wystawiana przez Wykonawce na rzecz Centralnego Osrodka Sportu - Osrodka
Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku i doreczona do Centralnego Osrodka Sportu -
Osrodka Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku.

2. Faktura koncowa w wysokosci 100 % tgcznego wynagrodzenia okreSlonego w § 9
ust. 2 niniejsze] umowy, wystawiona na podstawie zatwierdzonego przez
Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajgcego kohcowego protokotu odbioru przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Warunkiem zatwierdzenia koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy bedzie wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie
z Umowqg oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcym prawem).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany
w fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT Zamawiajgcemu.

Dane do faktury:

Nabywca:

Centralny Osrodek Sportu

Ul. tazienkowska 6a

00-449 Warszawa

NIP : 7010273950

Odbiorca:

Centralny Osrodek Sportu — Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku

Ul. Plozowa 8

43-370 Szczyrk

4. Zamawiagjgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet
wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

5. Zamawiagjgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos$c faktury - w catosci
lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedq przedstawione
Zamawiajgcemu, jako zatgczniki do faktury:
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a) protokoty odbioru czesciowego, w ktérym bedqg wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcodw i dalszych Podwykonawcoédw wraz
z wartosciami i procentowym zaawansowaniem;

b) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkdw wystawionych
przez Podwykonawcdéw lub dalszych  Podwykonawcdw,  ktdrzy  zostali
zaakceptowani przez Zamawiagjgcego wraz z aktualnym o$wiadczeniem o
niezaleganiu wobec nich z ptatnosciami;

c) w przypadku koncowej potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewow
bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

d) potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w ppkt a) i b) niniejszego ustepu nie sq
wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

8. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce albo zgodnego oswiadczenia
Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona
bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, zgodnie zzaaokceptowanymi przez siebie umowami o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sqg roboty budowlane lub przedtozonymi
Zamawiagjgcemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie
naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawigjgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata wg ust. 8 obejmuje wytqcznie nalezne wynagrodzenie w
nominalnej kwocie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnejuwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 8. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do
Wykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty. 13.W
przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy pofrgci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 1
Informacje dodatkowe
. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osobe trzeciq.
. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o
zmianie numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.
. W razie zaniedbania obowigzku zmiany adresu pismo przestane pod ostatnio
wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adreséw Stron nie
stanowi zmiany umowy.

§12
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
W przedmiocie umowy przez okres ............ miesigce.
. Okres rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna sie z dniem
podpisania przez obie strony ostatecznego protokotu kohcowego odbioru bez wad
istotnych dotyczgcego przedmiotu umowy iuzyskania ostateczneji prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagana zgodnie z
obowigzujgcym prawem).
. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest rowny okresowi
rekojmi, a jezeli gwarancja producenta jest dtuzsza, okres gwarancji ulega
przedtuzeniu odpowiednio do dtugosci okresu gwarancji producenta.
. Termin gwaranciji jakoscirozpoczyna swoj bieg z dniem odbioru konhcowego catosci
przedmiotu umowy i po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.
. Warunki gwaranciji (karta gwarancyjna) stanowi Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
. W okresie rekojmi i gwaranciji, w ramach zaoferowanej ceny, o ktérej mowa w § 9
ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania czynnosci
okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie tj. w wysokosCi ....................
. Labezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
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3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji.

4. Iwrot zabezpieczenia przez Zamawigjgcego nastgpi w  nizej podanych
wysokosciach i ferminach:

1) 70 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia, po dokonaniu ewentualnych
potrgcen, Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia podpisania przez obie
Strony protokotu kohcowego odbioru robdt i uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia, po dokonaniu ewentualnych
pofrgcen, Zamawiajgcy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmiza wady
oraz gwarancii.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze byc¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania przez obie strony
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy i uzyskania ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz
gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze byc¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

7. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w
§ 8 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji
lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 5 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki
sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie
z terminami wynikajgcymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art.
150 ust. 7 — 9 ustawy Pzp.

§14
Ubezpieczenie kontrakiu

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy
aktualng polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem
zaptaty  sktadki. Polisa ubezpieczeniowa obejmowac musi  ochrong
ubezpieczeniowqg dziatalnos¢ Wykonawcy na kwote (sume ubezpieczenia) nie
mniejszg niz  500.000,00 zt obejmujgcqg okres realizacji przedmiotu umowy.
Ubezpieczajgcym  bedzie  Wykonawca, Ubezpieczanym  Zamawigjqcy.
Ubezpieczeniu podlegac muszg w szczegdolnosci:

1) roboty, materiaty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiajgcego oraz

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate z winy Wykonawcy i jego
pracownikbw oraz w nastepstwie nieszczesliwych wypadkdw, dotyczgcych
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pracownikdw Wykonawcy i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdédw mechanicznych.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ przed zawarciem umowy dowody

dotrzymania warunkdw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

. Brak przedtozenia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1 wraz z

dowodem zaptaty sktadek stanowi podstawe do odmowy podpisania Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Przyjeta przez Zamawigjgcego kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej

Wykonawcy wraz z dowodem zaptaty sktadki stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy.

§15

Kary umowne
Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za:
odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci
15 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2 ninigjszej
umowy,
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, zd kazdy dzieh opdznienia,
niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie nadzoru autorskiego w ramach
niniejszej Umowy w wysokosci 1000 zt (stownie ztotych: jeden tysigc ztotych) za
kazdy przypadek,
opdznienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
w okresie rekojmi za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce
ztotych) za kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia w ktérym mingt termin
WYZNaCzony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;
niedostarczenie w tferminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Ilub jego
aktualizacji w wysokosci 300,00 zt (stownie ztotych: trzysta ztotych) za kazdy
przypadek,
wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktdry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej
umowy, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc ztotych) za kazde
zdarzenie;
w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy ©
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc ztotych) za kazde
zdarzenie;
w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysigc ztotych) za kazde zdarzenie;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych:
jeden tysigc ztotych) za kazde zdarzenie;
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10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktdérych

mowa w § 2 ust. 81 9 w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysigc ztotych) za
kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy z naruszeniem postanowien

niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie ztotych: dwa tysigce ztotych);

12) w przypadku dokonania zmiany osdb wskazanych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z

1)
2)

naruszeniem postanowien niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc ztotych);

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgce] jakgkolwiek kare umowng,

okreSlong w umowie, Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzieh opdznienia, staje sie wymagalne:

za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu;

za kazdy nastepny rozpoczety dzieh opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych
dani.

. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez

Zamawiajgcego w protokole koncowym odbioru robdt i przekazania do
eksploatacji lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na
usuniecie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy przez osobe
wskazang przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze pofrgcenia z

dowolnych naleznosci przystugujgcych Wykonawcy. Potrgcenie jest mozliwe przed
terminem wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

. Jesli tgczna warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartosci umowy

brutto, Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

. Postanowienia dotyczqgce kar umownych pozostajg w mocy w przypadku

odstgpienia od Umowy.

§16
Rozwigzanie umowy, odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Pzp.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca

moze zqgdacl wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowego
wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od niniejszej

umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w nastepujgcych sytuacjach:
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1) gdy Wykonawca opdznia sie i pozostaje w zwtoce z realizacjq poszczegdlnych prac
projektowych lub robdét budowlanych w sposdb zagrazajgcy terminowemu
wykonaniu przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac
projektowych lub robdt budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie;

3) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (1j. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy;

4) w sytuaciji, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwosc realizacji zamodwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwosc¢ realizacji zamodwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

5. Zarbwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpic w
formie pisemnej i powinno zawierac uzasadnienie. Prawo odstgpienia od Umowy
moze by¢ wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zajscia podstawy do
odstgpienia.

6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy lub
odstgpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzqdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii prac projektowych lub robét budowlanych w
toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w  obustronnie
uzgodnionym zakresie na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreSlonego w ust. 1
ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy
przez Zamawiajgcego nastgpito z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy rozpocznie Czynnosci
odbiorowe w ciggu 15 dni kalendarzowych od zgtoszenia,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

§17
Prawa autorskie
1. Jezeli w wyniku wykonania ustug objetych niniejszg umowqg powstanie utwor
(utwory) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) bedg miaty do nich zastosowanie
postanowienia niniejszego paragrafu.
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2.

3.

1)
2)

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia ustalonego
w § 9 ust. 2 pkt niniejszej umowy, catos¢ autorskich praw majgtkowych oraz
wtasnos¢  utworu, w tym réwniez prawo wykonywania zaleznego prawa
autorskiego i wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian catosci lub czesci
dokumentacji bedqgcej przedmiotem niniejszej umowy, wynikajgcych z aktualnych
potrzeb Zamawiajgcego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na
sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze osSwiadcza, ze
jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajgcego nie
stanowiq naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegdlnosci
prawa do integralnosci dokumentacji ani ddébr osobistych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania swoich uprawniehn wynikajgcych
z autorskich praw osobistych.

Przeniesienie na Zamawiajgcego catosci praw autorskich majgtkowych do
dokumentacji, opracowan, dziet - stanowigcej przedmiot niniejszej umowy,
obejmuje w szczegdlnosci:

prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentaciji lub jej czesci,

prawo do korzystania i rozporzgdzania autorskimi prawami majgtkowymi do
dokumentaciji w catosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotdw, na wszystkich
polach eksploataciji, o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentaciji — zwielokrotnianie dowolng

technikg i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotfrzebowaniem Zamawiajgcego, w tym
technikg drukarskq, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,
w tym m.in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nosniki
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzgdzenia elektroniczne, wprowadzania do
pamieci komputera oraz do sieci komputerowej,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,
c) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) -

wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub nosnikow,
darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacii) w sposdb inny niz okreslony

3)

4)

w lit. ¢ — wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie
utworu (dokumentacji) w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym
wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamodwienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych;

zgode Wykonawcy na rozporzqdzanie i korzystanie z utwordw zaleznych
stanowigcych opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawce, na
Zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploataciji, o ktérych mowa w art.
50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w
pkt. 2 powyzej,

prawo zezwalania na korzystanie | rozporzgdzanie utworami zaleznymi
stanowigcymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawce lub
przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach
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eksploataciji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyzej.

4. Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utwordw, ktére
powstang w ramach realizacji niniejszej umowy oraz wtasnos¢ nosnikow, na ktérych
te utwory sie znajdujg, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej
umowy.

5. W przypadku wystgpienia przez jaokgkolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego, z tytutu autorskich praw osobistych lub
majgtkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez
Zamawiajgcego, w zwigzku z pojawieniem sie takich roszczen.

6. Przeniesienie  praw autorskich nastgpi  z chwilg przekazania  utworu
Zamawiajgcemu. Wraz z przekazaniem danego utworu, Wykonawca zobowigzuje
sie przekaza¢ umowy na podstawie ktérych nabyt autorskie prawa majgtkowe do
poszczegdlnych czesci dokumentacii projektowej obejmujgcej zakres przedmiotu
niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach
niniejszej umowy przez Wykonawce, rowniez w ramach nadzoru autorskiego czy
zobowigzan z tytutu gwaranciji i rekojmi.

§18
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajqg formy pisemnej (aneksu) pod
rygorem niewaznosci.

2. Zamawigjgcy na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje mozliwose
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajgcych na:

1) zmianie termindw wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

2) zmianie wynagrodzenia umownego,

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robot
budowlanych bedzie mozliwa, jezeli:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktdére bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

2) wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie wymagana zgodnie z
obowigzujgcym prawem) oraz ktére bedqg miaty wptyw na przedtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

3) wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania
zmiany zgtoszenia robot w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w
projekcie budowlanym,

4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpiq przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ze
wzgleddw technologicznych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie
préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce
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wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okolicznosc
Kierownik Budowy sporzqgdzi wpis do Dziennika Budowy lub Wewnetrznego
Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru,

5) nastgpi przerwa w pracy z winy Zamawiajgcego wynikajgca z pracy na czynnym
obiekcie, potwierdzona w formie pisemne;.

4. Imiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych
przypadkach:

1) nastgpi zmiana przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; zmiany te
zostang wprowadzone aneksem do niniejszej umowy,

2) wystgpi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych
i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt, bez
ktérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem;

3) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

4) nastgpi koniecznos$¢ zmiany/rezygnacii z zakresu i sposobu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektowania. W przypadku robdt zaniechanych wycena
prac zostanie wykonana w oparciu o kosztorys ofertowy. W przypadku robdt
dodatkowych wycena nastgpi poprzez sporzgdzenie kosztorysu metodg
szczegotowq, przy zastosowaniu ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w
przypadku braku tych odnosnikdbw na podstawie nosnikdw cenotwdrczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku, np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzqgdzenia kosztorysu (wybodr publikacji przez
Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — srednia dla woj. Slgskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — srednie dla woj. slgskiego

c) zysk kalkulacyjny ,,Z2" (R+S+Kp) — Srednie dla woj. Slgskiego

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) bedqg
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlinie dostepnych
katalogdw, w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktaddw Rzeczowych KNR. W
przypadku robot dla ktérych brak naktaddw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w nastepujgcych
przypadkach:

1) wystgpi  konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢, dziatan
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

2) koniecznos$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce
uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji,

3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepisdw
prawa, majgca wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
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6.

Imiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu art. 140 ustawy
Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywqg zmiany albo rezygnaciji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. ZImiany do umowy moze inicjowa¢ zarbwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca.

Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego, sktadajgc pisemny wniosek, zawierajgcy
w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo oraz Harmonogram

8.

9.

1.

2.

ptatnosci i tfermin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiagjgcy moze wyrazic zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian
bedqgcych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych
bez koniecznosci sporzgdzania aneksu.

§19
Spetnienie obowiqgzku infformacyjnego

Zgodnie z art. 13 ogdlinego Rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODQ) informuje, iz Administratorem danych osobowych jest
Centralny Oérodek Sportu, ul. tazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl

Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli bedq przetwarzane w celu
zawarcia i readlizacji umowy, a podstawqg prawng przetwarzania danych
osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe mogqg zostac réowniez
wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnien wymaganych
przepisami prawa, ktére powinni posiadac przedstawiciele Wykonawcy w ramach
wspotpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych wynikajgca z Art. 6 ust. 1, lit. ¢) RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne
do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze.

. Dane osobowe bedqg przetwarzane przez czas readlizacji umowy oraz okres

wynikajgcy z wymagan prawnych naktadanych na Administratora w obszarze
ksiegowosci. Dane przedstawicieli Wykonawcy posiadajgcych uprawnienia
i kwalifikacje wymagane przepisami prawa mogqg by¢ przetwarzane przez okres
funkcjonowania obiektu ze wzgledu na natozony przez przepisy Prawa
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Budowlanego obowigzek dokumentowania realizowanych praz przez
Administratora.

4. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogqg zostac udostepnione
dostawcom systemow informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz
kancelariom prawnym, z ktérymi wspotpracuje Administrator.

5. Wykonawca lub jego przedstawiciele posiadajg prawo dostepu do fresci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wykonawca lub jego
przedstawiciele majg prawo wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznaqjq, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy ogdlnego Rozporzgdzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawce
danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wspdotpracy
z Administratorem.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania ninigjszej informacji swoim
przedstawicielom, ktérych dane zostang przekazane Administratorowi w ramach
realizacji umowy.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest zachowac¢ w poufnosci informacje dotyczgce
Zamawiajgcego, stanowiqce jego tajemnice przedsiebiorstwa i nie ujawniac ich
osobom frzecim ani nie wykorzystywac ich w innym celu niz prawidtowa realizacja
niniejszej Umowy bez uprzednie], pisemnej zgody Zamawiajgcego, z wyjatkiem
ujawnienia informaciji na pisemne zgdanie organu panstwowego majgcego w tym
zakresie kompetencje do gromadzenia informacji na podstawie powszechnie
obowiqgzujgcego prawa. Obowigzek nieujawniania informacji tfrwa przez 10
(dziesiec¢) lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

2. Sprawy sporne rozpatrywane bedq przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
COS-OPO w Szczyrku.

3. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) i
podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

4. Integralng czes¢ umowy stanowiq zatgczniki do umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych umowq, majg zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

6. Umowe wraz 1z Zatgcznikami sporzgdzono w  trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, z ktérych 2 egzemplarze przeznaczone sq dla Zamawiajgcego 1
dla Wykonawcy.

Wykaz zatgcznikdw do Umowy stanowigcych jej integralng czesc:
1. Opis przedmiotu zamdwienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
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NOo O

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Polisa ubezpieczeniowa

Karta gwarancyjna

Warunki techniczne usuniecia kolizji z sieciq elekiroenergetyczng wraz z
wypisem z umowy przytgczeniowej nr UP/024039/2018/O06R02

Schemat usuniecia kolizji sieci energetycznej

ZLAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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