
Zakopane, dnia 28.07.2020 r. 

 

Wszyscy zainteresowani 

 

Dotyczy: poprawa infrastruktury sportowej przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew w 

systemie zaprojektuj i wybuduj. 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Zestaw nr 1 z dnia 27.07.2020 r.  

Zadanie nr 3–remont trybun stalowych : 

Pytanie: czy nalezy sporzadzic projekt budowlany oraz uzyskac pozwolenie na 

budowę 

Odpowiedź: Należy uzyskać decyzję zezwalającą na wykonanie prac. 

Dokumentacja zgodnie z SIWZ. 

Pytanie: Czy zamawiajacy posiada dokladna inwentaryzacje trybun stalowych , w 

tym schematy polaczen , sciagow , stezen itp? Jesli tak ,prosze o udostepnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił posiadane materiały. Dokładną 

inwentaryzację wykona Wykonawca. 

Pytanie: czy istniejace trybuny stalowe posiadaja warstwe ppoż 

Odpowiedź: Wg. archiwalnej dokumentacji trybuny posiadają zabezpieczenie ppoż. 

Pytanie: Prosze o podanie rodzaju istniejacego wykonczenia z uwglednieniem 

powlok tj.farba ppoż -jesli jest , antykorozja , podklad, nawierzchnia 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że udostępnił archiwalną dokumentację, jako 

materiał poglądowy do wykorzystania. Inwentaryzację wykonuje Wykonawca. 

Pytanie: czy nalezy wykonac badan (przeswietlen) elementow stalowych w celu 

oceny stopnia zużycia 

Odpowiedź: Wykonawca wykona program prac, w oparciu o pfu oraz 

inwentaryzację.  

Pytanie: czy zamawiajacy posiada i udostepni wykonawcy przylacza wody i pradu  

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie. Jednak ze względu na 

specyfikę obiektu, należy przewidzieć takie elementy celem realizacji (np. rozłożenie 

dodatkowego zbiornika czy użycie kafar na czas robót czy też wykonanie skrzynek i 

rozdzielnic prądowych niezbędnych do podłączenia sprzętu itp.) 



Pytanie: czy zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zrealizowania czesci robot w 

2021r.Moze okazac  sie , ze warunki pogodowe beda odbiegac od warunkow 

technologicznych zapewniajacych prawidlowe wykonanie robot (temperatura 

schniecia i utwardzania powlok lakierniczych ma scisle okreslona temperature 

aplikacji) 

Odpwiedź: Zamawiający wskazuje, że pożądanym jest termin realizacji wskazany w 

siwz. Zamawiający wyjaśnia, że jeśli takie warunki nastąpią, to dopuści wydłużenie 

terminu realizacji zamówienia, jednak takie zdarzenia (przyszłe, niepewne) będą 

rozpatrywane indywidualnie (brak jest na dzień udzielania odpowiedzi przesłanek ku 

temu, lecz nie można ich wykluczyć np. oprócz pogody tzw. Siła wyższa, w 

szczególności np. stan pandemii, zagrożenia pandemicznego czy też klęski 

żywiołowej). Niemniej, oczekuje Zamawiający realizacji zamówienia w terminach 

wskazanych w siwz, gdyż w okresie zimowym planowane są do odbycia na obiekcie 

treningi i zawody, związane z tzw. ,,normalnym” użytkowaniem skoczni.  

 

Pytanie: czy zamawiajacy dopuszcza montaz rusztowan ,  w tym uzycia ciezkiego 

sprzetu tj. dzwigu ,  w celu podania na strome zbocza elementow rusztowań 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie sprzętu i urządzeń, które usprawnią 

realizację prac. 

Pytanie: jakim remontom poddana byla konstrukcja stalowa trybun gornych i 

dolnych i w jakim czasie 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że występowały tzw. Konserwacje, które 

zapobiegały degradacji. Niemnie, pamiętać należy, że obiekt jest poddawany 

niszczącemu wpływowi negatywnych warunków atmosferycznych z uwagi na 

lokalizację na powietrzu (strefie otwartej). 

Pytanie: czy w trakcie robot przewiduje sie wylaczenie obiektu -trybun z eksploatacji 

(treningi , zawody) 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje przekazanie frontu prac, w celu zrealizowania 

zamówienia. Niemniej, mogą wystąpić szczególne sytuacje, w których konieczne 

będzie zaprzestanie/wstrzymanie realizacji zamówienia. Takie sytuacje będą 

rozpatrywane indywidualnie i należy się z nimi liczyć.  

Pytanie: czy w obrebie trybun mozna zlokalizowac plac budowy 

Odpowiedź: Tak, z zastrzeżeniem, że nie będzie to pozostawało w kolizji z innymi 

robotami. 

Pytanie: czy zakres zadania obejmuje oprocz trybun dolnej i gornej rownierz porecze 

i pochwyty na ciagu pieszych (trasa stacja dolna,posrednia i gorna) oraz z drugiej 

strony trybuny stalowe  do trybuna dolna. Prosze o podanie metrazu. 

Odpowiedź: tak, należy uwzględnić w wycenie. Pomiarów można dokonać z 

dokumentacji np. z dnia 24.07.2020 r.  

Pytanie: czy zamawiajacy wymaga piaskowania , mycia , czyszczenia 



mechanicznego,odtworzenia poszczegolnych powlok tj. lakier ppoż,antykorozja, 

podklad, nawierzchnia 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga należytej realizacji, projekt technologiczny 

sporządzi Wykonawca. 

Pytanie: ze wzgledu na otaczajaca roslinnosc czy zamawiajacy dopuszcza 

stosowanie srodkow czyszczacych posiadajacych stosowne atesty do stosowania w 

budownictwie 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stosowania środków czyszczących czy też 

innych materiałów, które posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Pytanie: czy zamawiajacy oczekuje dokumentacji do uzytych srodkow 

konserwujących 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentacji zgodnie z siwz. 

Pytanie: czy w trakcie wykonywania robot beda funkcjonowaly zraszacze skoczni 

Odpowiedź: Należy przewidzieć działanie zraszaczy podczas treningów. 

Pytanie: czy uwzglednic w ofercie porzadkowanie terenu pod elementami 

(trybunami) z uwagi na chwasty i inna roslinnosc 

Odpowiedź: Należy doprowadzić teren po robotach do stanu należytego. 

Pytanie: jaki czas trwalosci musi posiadac nowa powloka lakiernicza 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Zestaw nr 2 z dnia 27.07.2020 r.  

 Zadanie nr 2 –remont wieży sędziowskiej  

Pytanie: czy nalezy sporzadzic projekt budowlany oraz uzyskac pozwolenie na 

budowę 

Odpowiedź: Należy uzyskać decyzję zezwalającą na wykonanie prac. 

Dokumentacja zgodnie z SIWZ. 

Pytanie: Czy zamawiajacy posiada dokladna inwentaryzacje wiezy sedziowskiej 

(wewnetrzna i zewnetrzna) 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację archiwalną. 

Inwentaryzację wykonuje wykonawca. 

Pytanie: czy zamawiajacy dopuszcza montaz rusztowan ,  w tym uzycia ciezkiego 

sprzetu tj. dzwigu ,  w celu podania na strome zbocza elementow rusztowań 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie sprzętu i urządzeń, które usprawnią 

Pytanie: czy zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zrealizowania czesci robot w 

2021r.Moze okazac  sie , ze warunki pogodowe beda odbiegac od warunkow 

technologicznych zapewniajacych prawidlowe wykonanie robot (temperatura 



schniecia i utwardzania powlok lakierniczych ma scisle okreslona temperature 

aplikacji) 

Odpwiedź: Zamawiający wskazuje, że pożądanym jest termin realizacji wskazany w 

siwz. Zamawiający wyjaśnia, że jeśli takie warunki nastąpią, to dopuści wydłużenie 

terminu realizacji zamówienia, jednak takie zdarzenia (przyszłe, niepewne) będą 

rozpatrywane indywidualnie (brak jest na dzień udzielania odpowiedzi przesłanek ku 

temu, lecz nie można ich wykluczyć np. oprócz pogody tzw. Siła wyższa, w 

szczególności np. stan pandemii, zagrożenia pandemicznego czy też klęski 

żywiołowej). Niemniej, oczekuje Zamawiający realizacji zamówienia w terminach 

wskazanych w siwz, gdyż w okresie zimowym planowane są do odbycia na obiekcie 

treningi i zawody, związane z tzw. ,,normalnym” użytkowaniem skoczni.  

Pytanie: z czego wykonana jest obecna elewacja (metal,tworzywo badz inna 

okladzina)  

Odpowiedź: Kombinacja tworzywa sztucznego i aluminium.  

Pytanie: czy wszystkie okna wiezy sa z PCV i czy nalezy je wszystkie wymienić 

Odpowiedź: Należy w szczególności wymienić okna narożnikowe z tworzywa 

sztucznego, w pełni przeziernego. Okna pozostałe są z pcv, należy uwzględnić w 

wycenie ich wymianę. 

Pytanie: czy przeszklenie naroznikowe ze wzgledu na trwalosc mozna wykonac ze 

wspornikiem pionowym 

Odpowiedź: Technologię wymiany określi Wykonawca w projekcie, po 

przeprowadzeniu inwentaryzacji (zależne to jest od wyników inwentaryzacji i 

technicznych możliwości utrzymania takiego stanu). 

Pytanie: czy w wycenie nalezy uwzlednic renowacje podpor stalowych wiezy 

Odpowiedź: tak, z fundamentami 

Pytanie: czy malowanie wewnatrz wiezy nalezy wykonac farbami akrylowymi, jaki 

kolor 

Odpowiedź: kolorystyka jasna, dobór farb wykona Wykonawca. 

Pytanie: czy okladzine posadzki wewnetrznej mozna wykonayc przy uzyciu 

wykladziny pcv , prosze podac powierzchnie 

Odpowiedź: Dopuszcza się. Technologię zaproponuje Wykonawca. Powierzchnię 

wyliczyć można (szacunkowo) z rzutu. 

Pytanie: czy nalezy odtworzyc banery oznaczone nazwa zamawiającego 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wykona oddzielnie 

Pytanie: czy podczas robot wieza bedzie zamknieta dla uzycia zewnętrznego 

Odpowiedź: Podczas robót w wieży nie planuje się użytkować wieży.  

Pytanie: czy istniejace elementy betonowe fundamentow nalezy poddac renowacji 

tj.czyszczenie,uzupelnianie ubytkow,zabezpeiczenie itp. 



Odpowiedź: Technologie zaprojektuje Wykonawca. 

Pytanie: czy dopuszcza sie wykonanie nowej elewacji z uwzglednieniem warunkow 

atmosferycznych w szczegolnosci wiatrow 

Odpowiedź: Technologię zaprojektuje Wykonawca. 

Pytanie: czy w trakcie wykonywania robot beda funkcjonowaly zraszacze skoczni 

Odpowiedź: Należy przewidzieć działanie zraszaczy podczas treningów. 

Pytanie: jaki czas trwalosci musi posiadac nowa powloka lakiernicza 

Odpowiedź: 10 lat w zakresie podpór, analogia jak dla trybun. 

 

Zestaw nr 3 z dnia 27.07.2020 r.  

Zadanie nr 1 

Pytanie: Projektowane/przewidywane spadki na ciągach pieszych przekraczają 

dopuszczalne normy. Jak Zamawiający przewiduje rozwiązanie tego problemu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wskazane tereny należy utwardzić, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w pfu, wskazanymi w szczególności na podstawie 

załącznika do zmiany z dnia 24.07.2020 r.  

Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji zadania w związku z 

ewentualnymi złymi warunkami pogodowymi? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jeśli takie warunki nastąpią, to dopuści 

wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jednak takie zdarzenia (przyszłe, 

niepewne) będą rozpatrywane indywidualnie (brak jest na dzień udzielania 

odpowiedzi przesłanek ku temu, lecz nie można ich wykluczyć np. oprócz pogody 

tzw. Siła wyższa, w szczególności np. stan pandemii, zagrożenia pandemicznego czy 

też klęski żywiołowej). Niemniej, oczekuje Zamawiający realizacji zamówienia w 

terminach wskazanych w siwz, gdyż w okresie zimowym planowane są do odbycia 

na obiekcie treningi i zawody, związane z tzw. ,,normalnym” użytkowaniem skoczni.  

Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje wstrzymanie ruchu turystycznego, który będzie 

się odbywał na terenie placu budowy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuści wstrzymanie ruchu turystycznego w 

czasie prac, które bezwzględnie tego będą wymagać. Z kolei w sytuacji realizacji 

robót w sposób postępujący wymaga się, aby w ramach technicznych możliwości 

obiekt był czynny, w wydzielonych i uzgodnionych z Zamawiających 

strefach/odcinkach/etapach robót. Strefy robót należy tym samym wygrodzić, aby 

móc przynajmniej w znacznym stopniu umożliwić ruch turystyczny czy też w 

stosownych sytuacjach odbywanie treningów na obiekcie. Z uwagi na specyfikę 

obiektu i brak adekwatnego punktu odniesienia, takie sytuacje będą uzgadniane 

indywidualnie w ramach bieżących uzgodnień. 

Zestaw nr 4 z dnia 27.07.2020 r. 



Zadanie nr 3 

Pytanie: Czy Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje remont schodów 

żelbetowych na dolnych trybunach? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy je wyremontować (np. uzupełnić 

ubytki, zakonserwować, ujednolicić). Technologia remontu zaprojektowana zostanie 

przez Wykonawcę.  

Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji zadania w związku z 

ewentualnymi złymi warunkami pogodowymi? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jeśli takie warunki nastąpią, to dopuści 

wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jednak takie zdarzenia (przyszłe, 

niepewne) będą rozpatrywane indywidualnie (brak jest na dzień udzielania 

odpowiedzi przesłanek ku temu, lecz nie można ich wykluczyć np. oprócz pogody 

tzw. Siła wyższa, w szczególności np. stan pandemii, zagrożenia pandemicznego czy 

też klęski żywiołowej). Niemniej, oczekuje Zamawiający realizacji zamówienia w 

terminach wskazanych w siwz, gdyż w okresie zimowym planowane są do odbycia 

na obiekcie treningi i zawody, związane z tzw. ,,normalnym” użytkowaniem skoczni.  

 

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi udostępnia się archiwalne pliki 

dokumentacji technicznej, które mogą stanowić materiał pomocniczy przy 

sporządzaniu ofert.  

Pozostałe zapisy siwz bez zmian. 

 

 

 


