
Zakopane, dnia 27.08.2021 r.  

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez 

Zamawiającego: 

DZP/Z/X/22/07/2021 

 

Budowa zadaszonego toru lodowego w COS-OPO w 

Zakopanem 
 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień do treści swz. 

 

Pytania 1 

 
 1. Zamawiający odpowiedzią z dnia 23.08.2021 r. wyjaśnił.:  

,,Prosimy o sprecyzowanie w związku z rozbieżnościami w IDW: na jakim etapie 

postępowania Wykonawca składa JEDZ i ewentualne oświadczenie o aktualności 

informacji za-wartych w JEDZ.?  

 

Z rozdziału 9 IDW wynika, że ma jednocześnie złożyć jedz i oświadczenie.  

Odpowiedź: Jedz składany jest w odpowiedzi na wezwanie, wyłącznie przez 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (art. 139 ust. 2 Pzp). 

Zamawiający przed wy-borem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została naj-wyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz 

uprzednio oświadczenia JEDZ’’.  

Zamawiający wskazuje, iż JEDZ należy złożyć na wezwanie, natomiast zgodnie z SWZ 

pkt 15.5. Zamawiający wskazuje.:  

,,Ofertę stanowi wypełniony formularz 2.1.,, oferta’’ oraz dokumenty wymienione w 

swz tj. JEDZ oraz dowód wniesienia wadium’’.  

Prosimy o zmianę zapisów SWZ pkt 15.5 w związku z przytoczoną powyżej odpowiedzią 

Zamawiającego, tak aby zapisy SWZ nie budziły wątpliwości interpretacyjnych 

Wykonawców w trakcie procesu przetargowego.  

 

Odpowiedź: JEDZ składany jest na wezwanie, zgodnie z treścią powołanej odpowiedzi 

w zapytaniu. Celem uporządkowania Zamawiający wyjaśnia, że wraz z ofertą należy 

złożyć następujące dokumenty: 

 

,,Ofertę stanowi: 

- wypełniony formularz 2.1. „Oferta”  

- dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium 

wnoszone jest w innej formie niż pieniądz)  

 

Wraz z Ofertą i dowodem wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 

również: 

 



- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy, 

lub 

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, 

Wraz z ofertą należy również złożyć: 

 

- zobowiązania wymagane postanowieniami IDW, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z 

pełnomocnictwami (jeżeli dotyczy).  

 

-oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);” 

 

Powyższą treść wyjaśnień dołącza się do treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 
 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymienione w SWZ 9.9 ppkt 9.9.1. do 9.9.4. 

Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego tj. w procedurze odwróconej.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

4. Prosimy o przesłanie rysunków, które wymienione są w opisie architektury z 2007 r 

dotyczący „toru lodowego z lodowiskiem” wykonany przez biuro PROXE. Nazwy 

rysunków:  

- Lodowisko – geometria płyty lodowej ETAP II  

- Lodowisko – wymiary sportowe ETAP II  

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił posiadane dokumenty, które stanowią 

materiał pomocniczy i są materiałami archiwalnymi. Zamawiający nie posiada 

więcej dokumentów elektronicznych. 

 

5. Prosimy o informację czy punkty sędziowskie na rysunku „12-07_W-A_1-09 

WYPOSAŻENIE RUCHOME PUNKTY 2xA3 1_50” są również do rozbiórki. Prosimy o 

zaznaczenie miejsc na istniejącym PZT, gdzie występują. 

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił posiadane dokumenty, które stanowią 

materiał pomocniczy i są materiałami archiwalnymi. Wykonawca jest obowiązany 

do realizacji zamówienia w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj, a ewentualne 

rozbiórki zaprojektować. 

 
 6. W dokumentacji uzupełniającej z dnia 09.08.2021 r. części istniejącej, brakuje 

poniższych rysunków:  



- 12-07/W-K/3 LODOWISKO Z TOPIELNIKIEM  

- 12-07/W-K/3-01.1 PŁYTY LODOWISKA - SCHEMAT  

- 12-07/W-K/3-01.2 PŁYTY LODOWISKA – KONSTRUKCJA  

- 12-07/W-K/3-01.3 BLACHA GUMOWANA MARKA M2 - ZESTAWIENIE  

- 12-07/W-K/3-02.1 TOPIELNIK – KONSTRUKCJA ŻELBETOWA, cz.1  

- 12-07/W-K/3-02.2 TOPIELNIK – KONSTRUKCJA ŻELBETOWA, cz.2  

- 12-07/W-K/3-02.3 TOPIELNIK – ELEMENTY STALOWE  

- 12-07/W-K/3-03.1 KANAŁ MROŻENIOWY – SCHEMAT + PRZEKRÓJ  

- 12-07/W-K/3-03.2 KANAŁ MROŻENIOWY – BLACHA POKRYWAJĄCA  

- 12-07/W-K/3-03.3 KANAŁ MROŻENIOWY – WYKAZ STALI.  

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił posiadane dokumenty, które stanowią 

materiał pomocniczy i są materiałami archiwalnymi. Zamawiający nie posiada 

więcej dokumentów elektronicznych. Wykonawca jest obowiązany do realizacji 

zamówienia w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj. 

 

 

7. Prosimy o podanie grubości podbudowy i rodzajów pod istniejącą płytą 

lodowiska.  

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił posiadane dokumenty, które stanowią 

materiał pomocniczy i są materiałami archiwalnymi. Zamawiający nie posiada 

więcej dokumentów elektronicznych. Wykonawca jest obowiązany do realizacji 

zamówienia w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj, w tym dokonania 

niezbędnych inwentaryzacji i ewentualnych odkrywek. 

 

 

8. Zamawiający odpowiedziami z dnia 23.08.2021 r wskazał.:  

,,• w hali lodowej należy zabezpieczyć wilgotność powierza w zakresie 25% do max. 

30% poprzez system klimatyzacji z osuszaniem powietrza osuszaczami z pomp ciepła ( 

w celu ograniczenia zużycia prądu) w okresie całego roku. Szacunkowy maksymalny 

pobór mocy maszynowni chłodniczej z centralami klimatyzacyjnymi i osuszaczami 

powietrza wyniesie ca 630kW  

• dla potrzeb instalacji mrożeniowych toru do jazdy szybkiej na lodzie i lodowiska 

należy zaprojektować i wykonać wysoko sprawną maszynownię amoniakalną w 

układzie mokrym o mocy min. 2100 kW przy tparow.= -20oC i tskrapl.= +45oC w 

oparciu o minimum 3 przemysłowe sprężarki śrubowe. Dla zabezpieczenia ciągłości 

pracy toru łyżwiarskiego maszynownia powinna posiadać dwa parowniki o 

wydajności min. po 1250kW, dwa skraplacze o wydajności min. po 1500kW i 2 dry 

coolery z hybrydowym schładzaniem adiabatycznym na dachu o wydajności min. 

1500kW przez cały rok oraz pompy rezerwowe dla każdego układu instalacji 

mrożeniowej toru i lodowiska, układu chłodzenia każdego skraplacza i 

dwustopniowego dwustopniowy odzysk ciepła. Maszynownię należy zlokalizować w 

piwnicy budynku z wyjściem na zewnątrz i możliwością dojazdu samochodu 

ciężarowego. Wszystkie sprężarki, pompy, wentylatory dry coolerów sterowane z 

wykorzystaniem falowników lub inwerterów poprzez centralkę sterującą w zależności 

od zadanych parametrów i odczytów z czujników temperatury. Centralka sterująca 

musi mieć możliwość podłączenia do internetu i ogólnej sieci sterowania i nadzoru 

obiektu (np. bms). Zastosowane sprężarki śrubowe dla podanych parametrów 

chłodziwa (wody amoniakalnej) przy temperaturze zewnętrznej +10oC dla okresu 



chłodnego powinny posiadać COP nie mniejszy niż 3,80. Szacunkowy maksymalny 

pobór prądu - mocy amoniakalnej maszynowni chłodniczej wyniesie ca 1150kW’’.  

W przesłanym przez Państwa opisie są rozbieżności odnośnie szacunkowego poboru 

mocy prądu elektrycznego - prosimy o doprecyzowanie zapisu o szacunkowym 

maksymalnym poborze prądu przez maszynownię chłodniczą, central 

klimatyzacyjnych, osuszaczy powietrza.  

Czy Zamawiający celem obniżenia kosztów wykonania oraz późniejszych 

eksploatacji, dopuszcza jako rozwiązanie alternatywne na lokalizację maszynowni 

chłodniczej na zewnątrz hali toru lodowego np. na dachu w miejscu lokalizacji 

schładzaczy glikolu, central wentylacyjnych itp.?  

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił posiadane dokumenty, które stanowią materiał 

pomocniczy i są materiałami wyjściowymi. Wykonawca jest obowiązany do realizacji 

zamówienia w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj, w tym dokonać stosownych 

doborów, wpasowania, lokalizacji w oparciu o wykonane opracowania projektowe 

na podstawie udostępnionych danych. Zamawiający nie wyraża zgody na montaż 

maszynowni na dachu. Podane dane w zakresie poboru prądu są prawidłowe. 

 

9. Zamawiający odpowiedziami z dnia 23.08.2021 r. wskazał.:  

,,• lodowisko wyposażyć w profesjonalne przykręcane do płyty lodowiska bandy do 

gry w hokeja z zaporami lodowymi wraz z boksami dla hokeistów, sędziów i ławkami 

kar oraz bramą wjazdową dla rolby na dłuższym boku lodowiska. Bandy muszą 

posiadać certyfikat, że spełniają przepisy IIHF 2018 – 2022. Planuje się 

wykorzystywanie lodowiska dla potrzeb rekreacyjnych’’.  

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: skoro lodowisko ma być wykorzystywane dla 

potrzeb rekreacyjnych to czy konieczne jest zastosowanie bardzo drogich band 

hokejowych spełniających przepisy IIHF 2018- 2022 czy wystarczy zastosować 

standardowe bandy rekreacyjne?  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ze wymaga band profesjonalnych. 

Lodowisko ma spełniać określone wymagania, stąd bandy muszą być 

profesjonalne, nie amatorskie, zgodne z podanymi w zapytaniu wymogami IIHF 

2018-2022. 



10. Prosimy o informację, czy można wycenić niektóre drzwi w konstrukcji 

stalowej/płycinowej (np. do pomieszczeń szatni, magazynów technicznych, 

łazienek, siłowni). W PFU jest informacja, że drzwi wewnętrzne i zewnętrzne mają 

zostać wykonane w aluminium.  

 

Odpowiedź: Drzwi należy wykonać zgodnie z pfu, przy czym zwłaszcza w strefach 

mokrych, narażonych na wilgoć należy stosować rozwiązania odporne na działanie 

wilgoci i odporne na uszkodzenia. Wszelkie drzwi zewnętrzne muszą być wykonane w 

technologii alu. W sprawie detalów wnętrza Zamawiający wyjaśnia, że stosowne 

dobory należy dokonać w oparciu o założenie maksymalnej trwałości użytkowej. 

 

11. Prosimy o wyjaśnienie, przesłanie rysunku z zaznaczeniem projektowanych 

wjazdów, zaznaczenie drzew grupy 11 i 12. W KIP jest informacja o na temat 

planowanej wycinki na terenie inwestycji: „Przeprowadzona wstępna inwentaryzacja 

zieleni wskazuje, że realizacja przedsięwzięcie będzie wymagała wycinki ok. 122 szt. - 

na terenie planowanej budowy zadaszenia toru lodowego oraz ok. 49 szt. drzew – w 

miejscach istniejącego wjazdu, który będzie poszerzony, a także w miejscu nowego 

wjazdu na teren inwestycji.” Drzew w ilości 49 sztuk, które oznaczone są w opisie jako 

grupa 11 i 12 brakuje na inwentaryzacji dendrologicznej i dodatkowo na żadnym z 

przesłanych rysunków przez Zamawiającego nie ma informacji o istniejącym 

wjeździe, który ma zostać poszerzony, a także o planowanym nowym wjeździe na 

teren inwestycji.  

 

Odpowiedź: Wjazdy: w oparciu o istniejące 2 tj. jeden wjazd od ul. Bronisława Czecha 

(tzw. Bogówka) oraz od strony ul.Przewodników Tatrzańskich (główne miejsce wycinki 

dla wjazdów). Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie dogodnych wjazdów. 

Dendrologia i wycinka po stronie Wykonawcy, w tym opłaty / realizacja działań 

kompensacyjnych.  

 

12. Prosimy o wyraźne zaznaczenie na PZT granicy opracowania inwestycji objętego 

przetargiem.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że projektuje i wykonuje Wykonawca, w tym 

wykonuje PZT, z uwzględnieniem wszystkich odpowiedzi (np. odpowiedzi powyżej jak 

również wskazanych uprzednio rozbiórek). 

 

 

14. Prosimy o informację czy trybuny mają być stałym elementem czy 

demontowalnym.  

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ISU i PZŁS, przy czym dopuszcza się część 

demontowalnych, które należy dostarczyć (np. w miejscu planowanej bieżni 6 

torowej-100 mb). 

 

15. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do opisu przedmiotu zamówienia 

wymagają dokładnej analizy przez Wykonawców. Wymaga to czasu oraz 

ponownego zaangażowania osób merytorycznych. Jakkolwiek Zamawiający zmienił 

termin składania ofert, to jednak nie jest on odpowiednio wydłużony w stosunku do 

wprowadzonych zmian. Natomiast w interesie Zamawiającego jest, aby Wykonawcy 

mogli zweryfikować swoje szacunki i przygotować nową wycenę. Zbyt krótki termin 

składania ofert może bowiem wpłynąć na zawyżenie cen ofert, z uwagi na brak 

możliwości prawidłowej oceny zakresu i ryzyka wynikającego z realizacji zamówienia. 

Zgodnie z art. 137 ust. 6 PZP Zamawiający powinien przedłużyć termin składania ofert 



o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. W związku 

na obszerną zmianę SWZ jakiej dokonał Zamawiający i czas jaki Wykonawca musi 

uwzględnić na wprowadzenie do oferty zmian i odpowiedzi Zamawiającego w 

zakresie przedmiotowego postępowania, Wykonawca wnosi o zmianę terminu 

składania ofert do dnia 28.09.2021 r. i w konsekwencji także terminu otwarcia ofert. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 10.09.2021 r. Okres 

od dnia 27.08.2021 r. do dnia 10.09.2021 r. jest znacznym okresem, który może 

wykorzystać Wykonawca do należytego przygotowania oferty.  Zmiana ogłoszenia w 

załączeniu. Zmianę uwzględniono również w miniPortalu. 

Pytania 2 

 

 

1. Zamawiający dnia 23.08.2021 r. udostępnił poniższe założenia projektowe i 

wytyczne technologiczne: 

 „• w hali lodowej należy zabezpieczyć wilgotność powierza w zakresie 25% do 

max. 30% poprzez system klimatyzacji z osuszaniem powietrza osuszaczami z 

pomp ciepła ( w celu ograniczenia zużycia prądu) w okresie całego roku. 

Szacunkowy maksymalny pobór mocy maszynowni chłodniczej z centralami 

klimatyzacyjnymi i osuszaczami powietrza wyniesie ca 630kW 

(…) 

• dla potrzeb instalacji mrożeniowych toru do jazdy szybkiej na lodzie i 

lodowiska należy zaprojektować i wykonać wysoko sprawną maszynownię 

amoniakalną w układzie mokrym o mocy min. 2100 kW przy t parow.= 20ºC i tskrapl. 

=+45ºC w oparciu o minimum 3 przemysłowe sprężarki śrubowe. Dla 

zabezpieczenia ciągłości pracy toru łyżwiarskiego maszynownia powinna 

posiadać dwa parowniki o wydajności min. Po 1250kW, dwa skraplacze o 

wydajności min. po 1500kW i 2 dry coolery z hybrydowym schładzaniem 

adiabatycznym na dachu o wydajności min. 1500kW przez cały rok oraz pompy 

rezerwowe dla każdego układu instalacji mrożeniowej toru i lodowiska, układu 

chłodzenia każdego skraplacza i dwustopniowego dwustopniowy odzysk 

ciepła. Maszynownię należy zlokalizować w piwnicy budynku z wyjściem na 

zewnątrz i możliwością dojazdu samochodu ciężarowego. Wszystkie sprężarki, 

pompy, wentylatory dry coolerów sterowane z wykorzystaniem falowników lub 

inwerterów poprzez centralkę sterującą w zależności od zadanych parametrów 

i odczytów z czujników temperatur y. Centralka sterująca musi mieć możliwość 

podłączenia do internetu i ogólnej sieci sterowania i nadzoru obiektu (np. bms). 

Zastosowane sprężarki śrubowe dla podanych parametrów chłodziwa (wody 

amoniakalnej) przy temperaturze zewnętrznej +10ºC dla okresu chłodnego 

powinny posiadać COP nie mniejszy niż 3,80. Szacunkowy maksymalny pobór 

prądu mocy amoniakalnej maszynowni chłodniczej wyniesie ca 1150kW” 

Ponieważ w przesłanym przez Państwa opisie są rozbieżności odnośnie 

szacunkowego poboru mocy prądu elektrycznego, prosimy o doprecyzowanie 

zapisu o szacunkowym maksymalnym poborze prądu przez  maszynownię  

chłodniczą, central klimatyzacyjnych, osuszaczy powietrza.  

 



Odpowiedź: Zamawiający udostępnił posiadane dokumenty, które stanowią materiał 

pomocniczy i są materiałami wyjściowymi. Wykonawca jest obowiązany do realizacji 

zamówienia w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj, w tym dokonać stosownych 

doborów, wpasowania, lokalizacji w oparciu o wykonane opracowania projektowe 

na podstawie udostępnionych danych. Zamawiający nie wyraża zgody na montaż 

maszynowni na dachu. Podane dane w zakresie poboru prądu są prawidłowe. 

 

 

 

2. Czy zamawiający celem obniżenia kosztów wykonania oraz obniżenia 

późniejszych kosztów eksploatacji, dopuszcza jako rozwiązanie alternatywne 

na lokalizację maszynowni chłodniczej na zewnątrz hali toru lodowego np na 

dachu w miejscu lokalizacji schładzaczy glikolu, central wentylacyjnych itp. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na montaż maszynowni chłodu na 

dachu. 

 

 

3. W wyżej wymienionym dokumencie Zamawiający w następujący sposób 

określił wymagania dotyczące lodowiska wewnętrznego: 

„lodowisko wyposażyć w profesjonalne przykręcane do płyty lodowiska bandy do gry 

w hokeja z zaporami lodowymi wraz z boksami dla hokeistów, sędziów i ławkami kar 

oraz bramą wjazdową dla rolby na dłuższym boku lodowiska. Bandy muszą posiadać 

certyfikat, że spełniają przepisy IIHF 2018 2022. Planuje się wykorzystywanie lodowiska 

dla potrzeb rekreacyjnych.” 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: skoro lodowisko ma być wykorzystywane dla potrzeb 

rekreacyjnych to czy konieczne jest zastosowanie bardzo drogich band hokejowych 

spełniających przepisy IIHF 2018-2022 czy wystarczy zastosować standardowe bandy 

rekreacyjne? 

 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ze wymaga band profesjonalnych. 

Lodowisko ma spełniać określone wymagania, stąd bandy muszą być 

profesjonalne, nie amatorskie, zgodne z podanymi w zapytaniu wymogami IIHF 

2018-2022. 
 

 

Pytania 3 

 

 
1. W PFU jest informacja, że w poziomie przyziemia zlokalizowano pomieszczenie 

wypożyczenia sprzętu. Na rzucie przyziemia nie ma takiego pomieszczenia. Prosimy o 

wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź: Wskazane powietrze należy zaprojektować w przyziemiu. 

 

2. Na rysunku „rzuty-tor-dlugi-do-jazdy-szybkiej-na-lodzie-i-lodowisko-60x30m-20-08-

2021” zaznaczono: ławy dla zawodników, ławki kar oraz stanowisko sędziów przy 



powierzchni lodowiska. Prosimy o informację, czy to wyposażenie leży po stronie 

Generalnego Wykonawcy. Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie specyfikacji oraz ilości.  

 

Odpowiedź: Wskazane wyposażenie należy uwzględnić w wycenie, zgodnie z 

rysunkiem. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące przejście podziemne nie wymaga 

przebudowy, rozbudowy i remontu. Jeżeli jednak wymaga tych prac, to prosimy o 

dokładne informacje, jakie roboty budowlane w przejściu podziemnym należy 

uwzględnić w ofercie.  

Odpowiedź: Projektuje i wykonuje wykonawca. Zamawiający udostępnia 

dodatkowo rysunek pomocniczy, pokazujący swobodne poruszanie się np. 

samochodu ciężarowego (samochód taki musi mieć możliwość wjazdu na płytę 

lodowiska np. w celu rozłożenia sceny czy też przewozu sprzętu sportowego). 

 

4. Prosimy o przesłanie dokumentacji istniejących pawilonów przeznaczonych do 

rozbiórki (budynek administracyjny, sala zapasów, hala ciężarów, itd.).  

 

Odpowiedź: Projektuje i wykonuje Wykonawca a także sporządza stosowną 

inwentaryzację architektoniczno-budowlaną. 

 

 

Pytanie 4 

 

1. Prosimy o informację, czy projektowane nawierzchnie zaznaczone 

schematycznie na rysunku „załącznik-graficzny-do-zmian-z-dnia-23-08-2021-r” 

to nawierzchnie istniejące do rozbiórki, w miejscu których należy wykonać nowe 

nawierzchnie. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Projektuje i wykonuje Wykonawca. 

2. Prosimy o przesłanie dokumentacji istniejących nawierzchni przeznaczonych 

do rozbiórki. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Projektuje i wykonuje Wykonawca. 

3. Prosimy o podanie specyfikacji nowoprojektowanych nawierzchni 

zewnętrznych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Projektuje i wykonuje Wykonawca. 

4. Prosimy o informację, co dla Zamawiającego oznacza projektowana 

nawierzchnia opisana jako „Obwód F=2758 m2, szer 4 m, pow=asfaltowa” na 

rysunku „załącznik-graficzny-do-zmian-z-dnia-23-08-2021-r”. Prosimy o 

informację, czy nawierzchnia również zaprojektowana jest do rozbiórki, a 

następnie do wykonania nowej nawierzchni – jeżeli tak, to prosimy o informację, 

jaka ma to być nawierzchnia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Projektuje i wykonuje Wykonawca. 

Nawierzchnie utwardzone asfaltowe i nawierzchnie z kostki. 

 



5. Na rysunku „załącznik-graficzny-do-zmian-z-dnia-23-08-2021-r” zaprojektowano 

„plac manewrowy F=2493 m2 kostka brukowa” w miejscu istniejących 

budynków i parkingów. Prosimy zatem o przesłanie dokumentacji istniejących 

obiektów w celu poprawnej wyceny ilości rozbiórek nawierzchni i budynków. 

Odpowiedź: Projektuje i wykonuje Wykonawca, w tym sporządza stosowne 

opracowania projektowe niezbędne do wykonania robót. 

6. Prosimy o przesłanie rysunku istniejącego PZT z zaznaczeniem budynków, 

nawierzchni oraz elementów małej architektury, które zaprojektowano zgodnie 

z PFU, do rozbiórki. 

Odpowiedź: Projektuje i wykonuje Wykonawca, w tym sporządza stosowne 

opracowania projektowe niezbędne do wykonania robót. 

7. Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględniać dostawę i montaż 

bram wjazdowych/szlabanów na teren inwestycji. Jeżeli tak prosimy o podanie 

ilości, wymiarów, opisu. 

Odpowiedź: Projektuje i wykonuje Wykonawca, w tym sporządza stosowne 

opracowania projektowe niezbędne do wykonania robót. Należy 

zaprojektować i wykonać.  

 

8. W PFU na stronie 47 jest zapis, że w pomieszczeniach przebieralni należy 

zastosować lamperie do wysokości minimum 150 cm. Prosimy o informację, z 

jakiego materiału należy przyjąć lamperie. 

Odpowiedź: Projektuje i wykonuje Wykonawca, w tym sporządza stosowne 

opracowania projektowe niezbędne do wykonania robót. 

9. Zgodnie z opisem i rzutami budynku wejście główne jest w poziomie parteru. 

Natomiast na wizualizacjach budynku (np. na „wizualizacja-1-11-jpg” 

zaprojektowano 3 pary drzwi wejściowych w poziomie przyziemia (zgodnie z 

rzutami w poziomie przyziemia są szatnie, pomieszczenia techniczne i kasy 

biletowe), a na poziom parteru prowadzi zaprojektowana pochylnia 

zewnętrzna. Prosimy o informację, do jakich pomieszczeń zaprojektowano 3 

pary drzwi widoczne na wspomnianej wcześniej wizualizacji. Prosimy o 

wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Projektuje i wykonuje Wykonawca, w tym sporządza stosowne 

opracowania projektowe niezbędne do wykonania robót. 

 

10. W PFU na stronie 49 jest informacja o bramach wjazdowych. Prosimy o podanie 

ilości bram, wymiarów, opisu, specyfikacji. 

11. Odpowiedź: Projektuje i wykonuje Wykonawca, w tym sporządza stosowne 

opracowania projektowe niezbędne do wykonania robót. Należy wykonać.  

 



12. W PFU na stronie 49 jest informacja o okładzinach kamiennych (kamień 

naturalny rodzimy). Prosimy o informację, gdzie dokładnie należy 

zaprojektować wykończenie elewacji okładzinami kamiennymi. 

Odpowiedź: Projektuje i wykonuje Wykonawca, w tym sporządza stosowne 

opracowania projektowe niezbędne do wykonania robót. 

 

13. Na pierwotnym rzucie obiektu zaprojektowano 3 tory lekkoatletyczne po stronie 

zewnętrznej i wewnętrznej oraz dodatkowo powierzchnię przeznaczoną 

zamiennie z trybunami dla około 2000 osób z bieżnią lekkoatletyczną prostą 100 

m 6 torową. Prosimy zatem o potwierdzenie, że zgodnie z nowym rzutem 

przesłanym w odpowiedziach „rzuty-tor-dlugi-do-jazdy-szybkiej-na-lodzie-i-

lodowisko-60x30m-20-08-2021” należy wykonać tylko i wyłącznie 3 tory 

lekkoatletyczne po zewnętrznej stronie toru lodowego (bez torów po stronie 

wewnętrznej toru lodowego oraz bez bieżni lekkoatletycznej prostej 100 m 6 

torowej). 

Odpowiedź: Projektuje i wykonuje Wykonawca, w tym sporządza stosowne 

opracowania projektowe niezbędne do wykonania robót. Bieżnię 6 torową 100 

mb należy zaprojektować i wykonać. 

 

 

 

 

 

Pytanie 5 

Dnia 20.08.2021 r. Zamawiający zamieścił krótki komunikat o zmianie treści SWZ, do 

którego 

załącznikiem jest jedynie zaktualizowany rysunek pt. „ Rzuty – Tor długi do jazdy 

szybkiej na lodzie i lodowisko 60x30m 20.08.2021”. Następnie dnia 23.08.2021 r. 

Zamawiający zamieścił dokument pn. 

„Załącznik nr 1 do zmiany treści SWZ”. Dokumenty te zawierają istotne zmiany w 

stosunku do pierwotnych 

wymagań Zamawiającego, i są to m.in. takie zmiany jak: 

· Rezygnacja z wewnętrznych 3 torów lekkoatletycznych, 

· Zwiększenie lodowiska wewnętrznego (w pierwotnej wersji dokumentacji była 

ślizgawka 

o wymiarach 21,85x55,5m, została zmieniona na lodowisko hokejowe i dla 

Short Tracku o wymiarach 30x60m) 

· Zmiana funkcji jak i właściwości tafli lodowej wewnętrznej (oprócz wymiarów 

zmieniły 

się również parametrów lodu, wprowadzono dodatkowe elementy: ławy 

zawodników, 

ławki kar i stanowiska sędziowskie) 

· Wewnętrzna powierzchnia ma być przygotowana dla potrzeb imprez widowiskowo 

sportowych nie wymagających mrożenia powierzchni podłoża. 

· Trybuny na ok. 2 000 miejsc - wprowadzono zapis o możliwości zastosowania trybun 

stałych bez komentarza czy nadal wymagane są tory lekkoatletyczna na 100 m. 



· Doprecyzowanie wymagań dotyczących instalacji w hali lodowej ( wymagane 

zakresy 

temperatur i wilgotności powietrza) 

 

Wszystkie te modyfikacje mają wpływ również na inne parametry obiektu np.: 

konstrukcję 

nawierzchni, instalacje i technologię mroźniczą itp. Zmiany te wymagają korekty 

wykonanych 

do tej pory przez Oferentów prac koncepcyjnych oraz projektowych i mają istotny 

wpływ na 

Wartość kalkulowanej oferty. Mimo, że postępowanie przetargowe ogłoszono 

27.07.2021 r. 

to wprowadzone 23.08.2021 r. zmiany powodują w praktyce ponowne rozpoczęcie 

prac nad 

ofertą, gdyż większość założeń do koncepcji należy ponownie przeanalizować i 

skorygować. 

W prowadzona 23.08 br. korekta terminu składania ofert z dnia 3 września na dzień 

8 września realnie wydłużyła okres przygotowania oferty jedynie o trzy dni robocze 

co przy 

tak dużych modyfikacjach zakresu nie daje możliwości poprawnego przygotowania 

oferty. 

Ze względu na wprowadzone zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, w celu 

przygotowania 

solidnej i rzetelnej oferty cenowej oraz dokładnej weryfikacji zakresu robót na 

przedmiotowe zamówienie, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu 

składania ofert 

przetargowych o minimum 2 tygodnie tj. na dzień 22.09.2021r. Wydłużenie terminu 

składania 

ofert pozwoli także zwiększyć liczbę potencjalnych Oferentów, a tym samym 

zapewni odpowiedni poziom konkurencji, zatem wnosimy jak na wstępie 

 

Odpowiedź: Wydłużono do 10.09.2021 r. termin składania ofert. Szczegóły powyżej 

oraz w ogłoszeniu o zmianie i miniPortalu. Dodatkowo udostępnia się dodatkowy 

rysunek w zakresie przejazdu / wjazdu samochodu ciężarowego na płytę lodowiska. 

 
 

 


