



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Andrzej Kalinowski
Zastępca Dyrektora – Piotr Zajączkowski

tel.: +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09
tel.: +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

WA.DPZ.271.78.2021.RK

Warszawa, dnia 16 grudnia 2021 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Dostawa energii elektrycznej do Centralnego Ośrodka Sportu w okresie od dnia 1 marca 2022 do dnia 28 lutego 2023**, nr zamówienia NZ/P/35/2021.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający działając na podstawie art. 256 ustawy Pzp tj.: „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”, informuje o **unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Zamawiający opublikował postępowanie w trybie art 132 ustawy Pzp na dostawę energii elektrycznej do Centralnego Ośrodka Sportu w okresie od dnia 1 marca 2022 do dnia 28 lutego 2023 r. W ogłoszonym postępowaniu ujęto siedem jednostek organizacyjnych Zamawiającego, dla których przewidziano zawarcie jednej umowy na dostawę energii.

Wszczęte postępowanie jest już kolejną procedurą zakupową dotyczącą dostaw energii elektrycznej. Zaznaczyć należy, iż Zamawiający przed wszczęciem postępowania oraz w trakcie jego procedowania na bieżąco śledził zmiany cen energii elektrycznej oraz aktualizował zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.



COS – centrala w Warszawie
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłzowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Niemniej jednak, wahnięcia cen energii elektrycznej są tak nieprzewidywalne, że Zamawiający na dzień unieważnienia postępowania nie jest w stanie zabezpieczyć wymaganych środków finansowych.

Zamawiający dokonał kolejnego rozpoznania rynku z którego wynika, iż podzielenie zamówienia na części pozwoli osiągnąć lepszy efekt ekonomiczny.

Jednakże podzielenie zamówienia na części tj. zmiana opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby każda jednostka organizacyjna zamawiającego występowała w postępowaniu oddzielnie, jest w rozumieniu art. 90 ust. 3 istotną zmianą charakteru zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp tj: „W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256.”

Zamawiający, informuje, że na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO