

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia		
Dostawa wyposażenia do COS-OPO w Zakopanem		
Lp.	Nazwa elementu	Wartość brutto
I.	Dostawa wyposażenia odnowy biologicznej i rehabilitacji	3 843 750,00
1	Dostawa i montaż 2 szt. bieżni do terapii tlenowej	369 000,00
2	Dostawa 2 ergometrów przeprowadzania testów wydolnościowych	196 800,00
3	Dostawa 1 szt. ergometru do przeprowadzania rehabilitacji osób niepełnosprawnych	73 800,00
4	Dostawa 1 szt. urządzenia do treningu do funkcjonalnego treningu wielorozwojowego	61 500,00
5	Dostawa 10 szt. rowerów treningowych	184 500,00
6	Dostawa 2 szt. bieżni treningowej do siły biegowej i treningu tlenowego z wyposażeniem	1 525 200,00
7	Dostawa 1 szt. systemu ergospirometrycznego	153 750,00
8	Dostawa 1 szt. ergometru drabinkowego	123 000,00
9	Dostawa 4 szt. trenerów sportowych	393 600,00
10	Dostawa 1 szt. schodów sportowych	36 900,00
11	Dostawa 1 szt. sauny suchej	61 500,00
12	Dostawa 1 szt. balii do kąpieli solankowej	24 600,00
13	Dostawa 2 szt. wanien do hydroterapii	123 000,00
14	Dostawa 1 szt. urządzenia do terapii manualnej-rowerowej	30 750,00
15	Dostawa 1 szt. urządzenia do masażu wodnego	147 600,00
16	Dostawa 1 szt. wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa	30 750,00
17	Dostawa 1 szt. aparatu do stymulacji elektromagnetycznej	123 000,00
18	Dostawa 1 szt. urządzenia do masażu wibracyjnego z wyposażeniem	123 000,00
19	Dostawa 2 szt. urządzeń do masażu limfatycznego z wyposażeniem	61 500,00
II.	Dostawa wyposażenia internatowo-gastronomicznego	919 117,50
20	Dostawa 6 szt. ekspresów	246 000,00
21	Dostawa 4 szt. lodówek-chłodzi	59 040,00
22	Dostawa 3 szt. trzonów-kuchni gazowych	55 350,00
23	Dostawa 2 szt. dystrybutorów wody	36 900,00
24	Dostawa 1 szt. obieraczki do warzyw	14 760,00
25	Dostawa wyposażenia jadalni (300 krzeseł, 75 stołów)	369 000,00
26	Dostawa wyposażenia konferencyjnego (60 krzeseł, 15 stołów)	83 947,50
27	Zakup 4 monitorów mobilnych	54 120,00
RAZEM		4 762 867,50

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni