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Nazwy i kody zamówienia według CPV

Kod CPV  45210000   -2    roboty budowlane w zakresie budynków             
Kod CPV 74.22.21.00 -1 – usługi projektowania architektonicznego            
Kod CPV 74.23.20.00 -4 -  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Słownik, definicje: 

W programie funkcjonalno - użytkowym, poniżej przedstawione słowa i wyrażenia będą miały
znaczenie: 

 Zamawiający oznacza  - Centralny Ośrodek Sportu  – OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ 
OLIMPIJSKICH    w Zakopanem

 Wykonawca oznacza - osobę, osobę prawną lub inny uprawniony podmiot zatwierdzony 
przez Zamawiającego jako Wykonawcę oraz jego następców prawnych, 

 Przepisy prawa oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty,
uchwały, zarządzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez władzę publiczną,

 Inwestycję,  projekt, zadanie  -  oznacza całość prac związanych z realizacją zamierzenia 
inwestycyjnego opisanego programem  funkcjonalno  - użytkowym 

 Normy oznaczają normy przywołane w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie oraz normy wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym a 
także inne niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 
zamówienia 
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 1  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zadania jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa
boisk do piłki plażowej siatkowej w COS OPO Zakopanem", polegającego na budowie boisk
do  siatki  plażowej  na  terenie  działki  położonej   w  Centralnym  Ośrodku  Sportu  Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich na działce nr  417/2  obręb 5, gmina Zakopane i w związku z tym
wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, dokonanie
zgłoszenia robót oraz przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy obiektu  wraz
z obiektami małej architektury i przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Podstawą  opracowania  są  wytyczne  inwestora  oraz  ustalenia  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakopane

Do zakresu zadania należy przede wszystkim:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, projektu 
zagospodarowania terenu. Dokonaniu niezbędnych uzgodnień i zgód, wykonanie 
niezbędnych opracowań w tym  geodezyjnych,   wraz z dokonaniem zgłoszenia robót 
właściwemu organowi (o ile dotyczy i jest to wymagane prawem).

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boisk wraz z wykonaniem 
elementów zagospodarowania terenu ogrodzenia, chodników, utwardzenia terenu pod 
kontenery, wykonanie ewentualnych likwidacji kolizji sieci w przypadku stwierdzenia 
podziemnych instalacji, wykonanie drenażu i odwodnienia terenu wraz z 
odprowadzeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dostawa kontena 
modułowego szatniowego, wykonanie niezbędnych przyłączy wod – kan., 
elektrycznego.

, 
3. Przygotowanie dokumentacji odbiorczej i innych niezbędnych a wymaganych prawem 

dokumentów koniecznych do zakończenia robót i zawiadomienia o ich zakończeniu 
właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( o ile dotyczy) .

Przed wykonaniem projektu wykonawca winien wykonać koncepcję architektoniczną
budowy  obiektu  i  zagospodarowania  terenu  oraz  uzyskać  na  przedstawione  rozwiązania
pisemną akceptację przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca  winien  uzgodnić  dokumentację  technologiczną  i  projektową  oraz  otrzymać
pisemną akceptację przedstawiciela Zamawiającego na przedstawione rozwiązania.

Wykonawca winien dostosować się i prowadzić prace zgodnie z wytycznymi zawartymi
w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  programie  funkcjonalno
użytkowym , projekcie budowlanym oraz pozostałych dokumentach uzyskanych na etapie i do
wykonania projektu budowlanego.

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  również  zagospodarowanie  terenu
bezpośrednio przyległe, dostawa i montaż  mobilnego zaplecza, elementów małej architektury
wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy oraz najbliższego otoczenia dla potrzeb
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Wykonawcy oraz jego zagospodarowanie po zakończeniu robót, uzyskanie stosownych zgód i
pozwoleń na transport od zarządców dróg na czas wykonywania prac, utylizację odpadów  i
innych zgód i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

 1.2 Aktualne uwarunkowania i analiza stanu istniejącego

Działka  nr  417/2   znajduje  się  w  terenach  oznaczonych  w  Miejscowym  Planie
Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 18.U- tereny zabudowy usługowej.
Inwestycja realizowana będzie w ramach przeznaczenia podstawowego - usługi komercyjne
związane z obsługą sportu i rekreacji (dopuszczenie realizacji obiektów takich jak boisko )

Działka nr 417/2 we wskazanej lokalizacji nie jest zabudowana. Znajduje się w bliskim
sąsiedztwie  budynku  hali  sportowej  oraz  terenu  leśnego.  Teren  zagospodarowany  jest
zielenią niską, trawiastą.

 1.3 Charakterystyczne i oczekiwane parametry określające wielkość obiektu i 
zakres robót budowlanych

 1.3.1 Parametry techniczne obiektu:

 
 Szerokość 38,00m 
 Długość 52,00 m 
 Powierzchnia zabudowy 1976,00 m
 Powierzchnia kontenera 1 moduł min. 13,35m2  

 2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie  z  ustaleniami  powołanego  wyżej  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w terenie zabudowy usługowej. Projektuje
się budowę boisk do siatki wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w zieleń , chodniki,
zamontowaniem mobilnego kontenera do zaplecza socjalnego wraz z podłączeniami do sieci
elektrycznej, wod, kan , wykonanie ogrodzenia terenu boisk.

 2.1.1 Przeznaczenie i program użytkowy

Planuje się przenaczenie terenu  do wykonania dwóch biosk do siatki plażowej wraz z
kontenerowym mobilnym zapleczem socjalnym , ciągami pieszymi, ogrodzeniem Szczegółowy
program zakresu inwestycji to:

 Wykonanie robót ziemnych na terenie boisk o łącznych wymiarach 54x38 m, 
 Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu (ok. 50 cm),
 Profilowanie podłoża wraz z niwelacją terenu,
 Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu (ok. 50 cm),
 Ułożenie warstwy geowłókniny kotwionej do gruntu,
 Nadsypanie nowej warstwy piasku 40 cm o właściwej strukturze: piasek płukany o

frakcjach 0,5-1,5mm,
 Wykonanie  obrzeży  z  krawężników  zatrzymujących  piasek  przed  rozjeżdżaniem,
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krawężniki bezpieczne gumowe, lub betonowe w górnej części gumowe lub wykonane
z  innego materiału nie powodującego urazów w razie upadku, 

 Zamontowanie i posadowienie słupków do siatki wraz z uchwytami 
 Wykonanie  piłkochwytów wysokości  5m z  siatki  nylonowej,  (polipropylenowej),  na

całym obwodzie boisk
 Siatka piłkochwytów zawieszona na naciągniętym drucie dołem, środkiem  i górą,
 Wykonanie dojścia do obiektu chodnikiem wykonanym z kostki brukowej
 Wykonanie  drenażu  i  odwodnienia  całej  powierzchni  terenu  boisk  wraz  z

odprowadzeniem wód do studzienki dla kanalizacji deszczowej
 Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji, prądu do kontenerów socjalnych
 Dostawa i montaż  dwóch obiektów kontenerowych o wymiarach  około 6055 x 2435 ,

zabudowanych w całość, stanowiących zaplecze socjalno-szatniowe,

 2.1.2 Funkcja obiektu.

Projektowany obiekt pełnił będzie funkcję sportowo rekreacyjną
 

 2.1.3 Instalacje przyłączeniowe obiektów towarzyszących.

Do projektowanego obiektu kontenerowego – z zapleczem socjalnym planuje się wykonanie
przyłączy : wodno – kanalizacyjnego, elektrycznego

 

 2.2 Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia. 

 2.2.1 Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

 ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
 z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 obowiązujących przepisów
 dokumentacji geotechnicznych,
 map geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych,  
 map ewidencji gruntów 
 istniejącego uzbrojenia terenu, 
 istniejącego układu dróg.
 Istniejącej lokalizacji budynku.
 istniejących koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego

 2.2.2 Uwarunkowania pozostałe. 

 Wykonawca w ramach zamówienia wykona przed pracami projektowymi mapy do 
celów projektowych.

 Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 
 Wykonawca musi w ramach zamówienia uzyskać wszelkie inne materiały oraz decyzje 
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administracyjne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnienia
dokumentacji , uzyskanie warunków przyłączania do sieci oraz usunięcia 
ewentualnych kolizji z sieciami istniejącymi. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym 
koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres
wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

 Wykonawca poniesie koszty niezbędnych robót ziemnych, budowlanych, 
montażowych.

 Wszelkie materiały pochodzące z robót Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie 
do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje. 

 Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia 
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to 
przewiduje. 

 Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów 
pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca. 

 Wykonawca uzyska we własnym zakresie oraz poniesie wszelkie koszty związane z 
koniecznością uzyskania zgody od zarządcy dróg za ponadnormatywny transport lub 
za nad tonaż  do transportu materiałów w czasie trwania budowy. 

 2.2.3 Uwarunkowania wykonania dokumentacji. 

 
Dokumentacja  techniczna  powinna  zostać  wykonana  zgodnie  z  przepisami  prawa,  a  w
szczególności zgodnie z: 

 Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r Nr 120, poz. 1126);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r r. 108, poz. 953)

 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia I czerwca 2006 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, 
naprawy i modernizacji urządzeń transportu Linowego (Dz.U. 2006 nr 106 poz. 717)

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia I marca 1999 r. w 
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 22, poz. 206).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r 8, poz. 401)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 1071 /98 poz. 679, Nr 81/02 poz. 71)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w 
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sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz.U. Nr 1131 /98 poz. 728)

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994w 
sprawie warunków i toku postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych obiektów 
oraz ogólnie obowiązujące przepisy BHP

 Polskie Normy związane z tematem opracowania.
 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U z 2013 poz. 627)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia  14 października

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne
jednostki organizacyjne. Dz.U. 1998 nr 129 poz. 858. 

 2.2.4 Uwarunkowania terminowe. 

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach na
budowę,  zakończenia  całości  robót  budowlanych  i  uzyskania  decyzji  administracyjnych
dopuszczających obiekty do użytkowania zgodnie z Ustawą – Prawo budowlane i określony
zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 3 WYTYCZNE W ZAKRESIE  PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

 3.1 Wymagania w zakresie projektowania. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  wg  niżej
wymienionych  branż  wraz  z  uzgodnieniami  wymaganymi  przepisami  prawa  budowlanego
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn.}
oraz  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  PROGRAMIE  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  dla
zadania  „Budowa boisk do  piłki  siatkowej plażowej  w COS  OPO Zakopanem" a  także
zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)  Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego i uzyskanie
niezbędnych decyzji administracyjnych .
Dokumentacja projektowa powinna zawierać; 

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami 
b) projekty wykonawcze (w zakresie każdej branży) opracowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami 
d) informację dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
e)  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (STWiOR)  
sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

Projekty  winny  być  opracowane  w pełnym  zakresie,  zgodnie  z  programem funkcjonalno  –
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użytkowym  i  koncepcją  zatwierdzoną  przez  inwestora,  zgodnie  z  zapisem  planu
zagospodarowania przestrzennego,  wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego,  Polskich
Norm i przepisów branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej.
 
Projekt winien być opracowany w zakresie następujących branż: 

 architektura,  
 konstrukcja,  
 instalacja wodno - kanalizacyjna  
 instalacja elektryczne
 zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem i dojściem do boisk  
 projekty o ile wystąpią  kolidujących z proj. obiektem  przebudowy sieci co. 

przełożenia przyłączy: gazu,  wodociągowego i kanalizacji sanit.  instalacji 
odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej 

oraz,  
 STWiOR 

Dokumentację należy opracować   wersji papierowej i elektronicznej. Kontroli zamawiającego
będą poddane w szczególności: - rozwiązania projektowane zawarte w projekcie technicznym,
wykonawczym i specyfikacjach technicznych, - stosowane wyroby montażowe instalacyjne w
odniesieniu  do  dokumentów potwierdzających ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodność
parametrów z projektami i specyfikacjami technicznymi.

 3.2 Wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlanych

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
 roboty ziemne
 roboty ogólnobudowlane 
 zagospodarowanie działki 

 3.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność od następstw za prowadzoną działalność w 
zakresie organizacji robót na placu budowy w zakresie ich organizacji, zabezpieczenie przed 
dostępem osób trzecich, bhp, itp.

 3.2.2 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. 

Roboty ziemne należy prowadzić w porze suchej bez wprowadzania sprzętu do wykopów.
Poziom posadowienia elementów dobudowywanych dostosować do istniejącego budynku i
warunków terenowych. 
 
Elementy  betonowe  –  zastosować  elementy  prefabrykowane  lub  wbudowane  na  miejscu
( ogrodzenie,  posadownienie kontenera, słupki )
 
Roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną.  Wszystkie odstępstwa od projektu należy
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konsultować z projektantem.  Wszystkie elementy żelbetowe wylewane należy wibrować. 

 3.2.3 Wymagania w zakresie przyłączy 

Kanalizacja sanitarna
Zaprojektować kanalizację sanitarną z rur PVC klasy SN8, kielichowych łączonych na wcisk, z 
uszczelnieniem uszczelkami gumowymi w zakresie średnic 110-160 mm. Studzienki 
kanalizacyjne typu PCV lub PP
 
Kanalizacja deszczowa 

Zaprojektować kanalizację deszczową z rur PVC klasy SN8, kielichowych, łączonych na wcisk,
z  uszczelnieniem  uszczelkami  gumowymi  w  zakresie  średnic  110-160  mm.  Studzienki  z
kręgów betonowych fi1000 mm z włazami typu ciężkiego. Odwodnienie z dachu kontenera
poprzez  rury   spustowe.  Odwodnienia  terenu  utwardzonego  poprzez  wpusty  uliczne  na
betonowych studzienkach fi500 z osadnikiem o wys. 1,0m.  Odwodnienie powierzchni boisk
systemem drenarskim . Całość wody odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przyłącz wody

Przyłącz wody wykonać z rur PE z układem pomiarowym, zaworem głównym odcinającym w
budynku ,  miejsce przyłączenia budynek sąsiadujący

 3.2.4 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

 
Zasilanie w energię elektryczną 

Należy  wykorzystać  istniejący  przyłącz  kablowy  ziemny  do  budynku kontenerowego  przy
zachowaniu parametrów przyłącza określonymi obliczonym bilansem mocy. 

Dobór  kabli,  ich  typów  oraz  przekrojów  musi  być  poprzedzony  analizą  obciążeń
poszczególnych  pomieszczeń  z  uwzględnieniem  potrzeb  w  zakresie  branż,  szczególnie
wentylacji i klimatyzacji.  

 3.2.5 Rozwiązania Architektoniczne

Budynek kontenerowy – z zapleczem sanitarnym 

Zastosować budynek kontenerowy o szkielecie stalowym , ocieplony, elewacja z blachy stalowej
malowanej, okna i drzwi PCV , dach blaszany płaski, 
Budynek wyposażony w część:

a/   MODUŁ  1.  posiadający  część  sanitarną  –  kompletny  węzeł  sanitarny;  toaleta,  pisuar,
umywalki, część socjalna: szafki i zlewozmywak,  oraz część magazynową.
b/ MODUŁ 2. posiadający szatnię z szafkami zamykanymi na klucz ( materiał płyta hdf, mdf )
oraz z ławkami drewnianymi lub stalowo drewnianymi.

Szczegółowe wymogi techniczne Budynków kontenerowych ( 2 moduły) 
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1. Wymiar zewnętrzny  zestawu : 4880 x 6058  x 2800mm.
2. Konstrukcja stalowa: przestrzenny układ ramowy z profili zimnogiętych zabudowany
warstwowymi elementami stropodachu, podłogi i ścian. Poszczególne elementy konstrukcji
łączone metodą spawania. Innowacyjna technologia obróbki antykorozyjnej zastosowana
przy produkcji segmentów w skład której wchodzą: śrutowanie konstrukcji do II stopnia
czystości  w  komorze  śrutowniczej  a  następnie  malowana  natryskowo  w  kabinie
lakierniczej (kabino-suszarki). Kontener wyposażony w uchwyty transportowe. 
3. Dach z blachy ocynkowanej  0,55 mm, wełna mineralna gr. 100mm, paroizolacja z
folii  polietylenowej,  blacha  stalowa  RAL  9002  (  system  kasetowy  ).   Zewnętrzne
odprowadzenie wody rynnami obwiedniowymi z rurami spustowymi Ø 50 mm w słupach.
4. Ściany zewnętrzne: płyta warstwowa – blacha stalowa w kolorze RAL 9006, izolacja
– styropian grubość  75 mm, blacha stalowa w kolorze RAL 9002.
5.      Ściany wewnętrzne: płyta warstwowa- blacha stalowa w kolorze RAL 9002, izolacja –
styropian 60 mm, blacha stalowa w kolorze RAL 9002.
6. Podłoga: wykładzina podłogowa PCV w kolorze szarym – zgrzewana na łączeniach,
listwa przypodłogowa CEZAR szara, płyta cementowo-wiórowa CETRIS o  grubości 22mm,
folia polietylenowa, ocieplenie z wełny mineralnej o grubości 100mm, blacha niskofałdowa
ocynkowana 0,5 mm. Nośność podłogi 250kg/m2. 
7. Drzwi wewnętrzne  płytowe łazienkowe szer. 800 x wys. 2000mm – 2 sztuki,  drzwi
wewnętrzne płytowe szer. 900 x wys. 2000mm – 2 sztuki, drzwi zewnętrzne stalowe lewe
szer. 900 x wys. 2000mm – 1 sztuka.
8. Okno - PVC  565 x 535 mm z szybą zespoloną o U=1,1 W/m2xK– 1 sztuki, okno - PVC
300x900 mm z szybą zespoloną o U=1,1 W/m2xK– 3 sztuki
9. Instalacja  elektryczna  kryta,  tablica  bezpiecznikowa,  gniazda  230V.  Instalacja
oświetleniowa  na  bazie  lamp  2x36W  –  kl.  ochronności  IP20  i  plafonów.  Instalacja
ogrzewania  grzejnikiem  elektrycznym.  Zewnętrzne  przyłącze  instalacji  elektrycznej  na
bazie gniazd 5x32A. Przewód uziemiający mocowany śrubą M10. Podłączenia zewnętrzne
po stronie Zamawiającego.
10.  Instalacja  wodna:  natynkowa  wykonana  z  rur  wielowarstwowych  system
zaprasowania PEXb/AL/PEXb, kształtki  zaprasowywane,  dostosowana do ciśnienia 0,45
MPa. Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV. Wyprowadzenie instalacji w podłodze
lub w ścianie (do ustalenia). Podłączenia zewnętrzne po stronie Zamawiającego.
11. Wentylacja: grawitacyjna-   kratka wentylacyjna oraz mechaniczna - wentylator wg
załączonego rysunku.
13. Wyposażenie dodatkowe:
- kabina natryskowa – 1 szt.
- muszla sed. z dolnopłukiem – 1 szt.
-umywalka – 1 szt.
-terma – 120 l – 1 szt.

Zagospodarowanie terenu 

Boisko do siatki plażowej.      
Na  całym  terenie  wybrać  grunt  rodzimy  na  głębokość  min.  40  cm.,  Następnie  należy
zniwelować  teren  celem  uzyskania  niezbędnego  poziomu.  Na  całości   podłoża   wykonać
drenaż liniowy z rur drenarskich fi. 50 mm w rowkach 10 -15 cm. w obsypce żwirowej  i ze
spadkiem  zgodnym  ze  spadkiem  terenu.   Zapewnić  odprowadzenie  wód  do  istniejącej
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kanalizacji deszczowej.  Po  wykonaniu całość wyłożyć geowłókniną , zasypać cały teren 40 cm
warstwą piasku płukanego  o frakcji 0,9 – 1,5 mm. . Boisko wyposażyć w taśmy szer 5 cm.
wyznaczające teren boisk,  Zamontować słupki naciągowe do siatki  w odległości  0,9 m.  od
krawędzi boisk z każdej strony.  Siatka długości 8,5 m , średnica oczka kwadrat 10x10 cm.
wyposażona w linki i obszyta taśmą .  System naciągowy wyposażyć w antenkę sygnalizacyjną.
Dodatkowo  obydwa  boiska  oddzielić  siatką  o  wysokości  jak  piłko  chwyty  H=5.0  m  z
nieprzeźroczystej tkaniny o stopniu zciemnienia min. 80% ze stabilizatorem UV i odpornej na
warunki atmosferyczne, rozciągniętej na lince stalowej .

Zamontować urządzenie naciągowe siatki spełniające wymagania :
 Urządzenie naciągowe w znajdujące się wewnątrz profilu aluminiowego
 Konstrukcja słupków umożliwiająca ustawienie siatki na dowolnej wysokości w 

przedziale 106 - 250 cm,
 Blokowanie wysokości naciągu (siatki) 
 Składana korbka naciągowa  zintegrowana ze słupkiem, po naprężeniu siatki jest ona 

prostowana i chowana wewnątrz profilu głównego
 Słupki przystosowane do 6-punktowego zamocowania boków siatki

Chodniki i dojścia.     
Wykonać  z  kostki  brukowej  betonowej, podbudowa  w  zakresie  przewidzianym

projektem  zagospodarowania  z  zachowaniem  istniejących  spadków  terenu  i  nawiązania
wysokościowego  łączonych  odcinków  obrzeża   betonowe  6x110  po  obu  stronach,
nawierzchnia  kostka  brukowa  betonowa  8cm.  Zapewnić  nośność  chodników  dla  warstwy
podbudowy z mieszanki mineralnej jak dla ciągów pieszych.

Ogrodzenie obiektu
Wykonać budowę grodzenia z zastosowaniem obrzeży betonowych prefabrykowanych  

bezpiecznych tj. z nakładką ochronną , ogrodzenie – Piłko-chwyty o  wysokości 5m wykonane 
z  siatki polipropylenowej zamontowanej na minimum dwóch drutach poziomych 
rozciągniętych górą i dołem.

Słupki  obsadzić   w  gruncie  na  betonowych  elementach  prefabrykowanych  lub
zabetonować  na miejscu beton klasy  min.  B15.   Słupki  stalowe  ocynkowane powlekane o
przekroju min 80 x 80 o grubości 3,5 mm. .  Od góry zabezpieczone przed wnikaniem wód
opadowych. 

Posadowienie pod budynki kontenerowe : 
Przygotować  utwardzenie  terenu  poprzez  wykonanie  co  najmniej  40  cm.  warstwy  klińca
ułożonego na geowłókninie i zagęszczonego. Teren powinien być dokładnie wypoziomowany
pod posadowienie kontenera. Jako podstawę pod posadowienia użyć kostek betonowych w
ilości i miejscach wskazanych przez producenta.

Wykonać  na  całości  terenu w miejscach ubytków obsianie  mieszaniną traw rodzimych po
wcześniejszym naniesieniu minimum 15 cm. warstwy humusu.  
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 4   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
inwestycyjnego 

Roboty ziemne 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
 
Konstrukcje drewniane 

PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne. 
PN-EN 408:1998 Konstrukcje  drewniane.  Drewno konstrukcyjne lite  i  klejone warstwowo.
Oznaczenia niektórych cech fizycznych i mechanicznych. 
PN-EN  1193:1999  Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  i  drewno  klejone
warstwowo. Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek
włókien. 
PN-Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  wytrzymałości  i  określenia
wartości charakterystycznych. 

pozostałe d  okumenty obowiązujące wykonawcę  
 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Oferta wykonawcy Umowa zawarta pomiędzy wykonawca a zamawiającym,
 Zaakceptowany przez zamawiającego projekt budowlany.
 Zaakceptowane przez zamawiającego przedmiary robót.
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 Normy stosowne i obowiązujące, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa 

dopuszczenia itp.
 Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Pozostałe wymagania w zakresie projektowania i wykonania boisk wskazówki ogólne:

1)  Pole gry składa się  z  boisk do gry i  wolnej  strefy.  Pole gry powinno być prostokątne i
symetryczne.
2) Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 16 x 8 m, otoczonym wolną strefą o szerokości
przynajmniej 3 m z każdej strony.
3) Wolna przestrzeń jest przestrzenią nad polem gry wolną od jakichkolwiek przeszkód do
wysokości minimum 7 m od podłoża
4)  Podczas  światowych  i  oficjalnych  zawodów  FIVB  wolna  strefa  musi  mieć  wymiary  co
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najmniej 5 m i nie więcej niż 6 m licząc od linii końcowych i bocznych, z przestrzenią wolną od
jakichkolwiek konstrukcji (zadaszenia) do wysokości przynajmniej 12,5 m od podłoża.
5)  Pole  gry  musi  być  umieszczone  na  możliwie  jak  najbardziej  równym,  płaskim  oraz
jednolitym  terenie  piaszczystym,  wolnym  od  kamieni,  muszelek  i  innych  przedmiotów
mogących spowodować skaleczenie lub kontuzję zawodników. 
6)  Podczas  światowych i  oficjalnych zawodów FIVB warstwa sypkiego,   nieubitego piasku
musi mieć co najmniej 40 cm głębokości.
7) Powierzchnia pola gry nie może stwarzać żadnego niebezpieczeństwa
spowodowania kontuzji zawodników. Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB piasek
powinien być przesiany do odpowiedniej wielkości. Piasek nie może być gruboziarnisty oraz
nie może zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również
zbyt drobny i miałki, aby nie przyklejał się do skóry zawodników. Piasek nie może się kurzyć.
9)  Wszystkie  linie  mają  szerokość  5  cm.  Linie  muszą  być  koloru  zdecydowanie
kontrastującego z kolorem piasku.
10) Linie ograniczające boisko: dwie linie boczne i dwie linie końcowe wyznaczają boisko do
gry. Nie ma linii środkowej. Wszystkie linie końcowe i boczne wykreślone są wewnątrz boisk
do gry.
11) Linie boisk powinny być wykonane z taśmy o dużej trwałości,  zaś wszystkie elementy
mocujące powinny być wykonane z miękkiego i elastycznego materiału.

 5 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Zakres robót wg wspólnego słownika Zamówień (CPV)

Zakres prac projektowych
74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne
74210000-4 Techniczne usługi doradcze
74220000-7 Usługi architektoniczne i podobne
74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego
74222100-2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
74222200-3 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
45232452-5 Roboty odwadniające
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
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45112300-8 Rekultywacja gleby
45112310-1 Podsypywanie gleby
45112330-7 Rekultywacja terenu
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów

 5.1 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych

Dokumentacja  projektowa  zostanie  opracowana  w  pełnej  problematyce,  zgodnie  z
programem  funkcjonalno  –  użytkowym  i  koncepcją  budowy,  zapisami  planu
zagospodarowania przestrzennego, wstępnym uzgodnieniem koncepcji przez zamawiającego,
uzgodnieniami  lokalizacyjnymi,  zapewnieniami  dostawy  mediów,  wymaganiami  przepisów
Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów branżowych oraz ogólnymi zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 

Wykonawca  w  ramach  umowy  powinien  wykonać  wszelkie  prace  projektowe  i
opracowania  niezbędne  do  uzyskania  wszystkich  koniecznych  decyzji  administracyjnych
mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych decyzji, których uzyskanie
jest  konieczne  wchodzą  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  i  zgłoszenie  zakończenia
wykonywania robót budowlanych.  Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez
Zamawiającego  prawidłowości  przyjętych  rozwiązań  projektowych  i  prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.  Na dokumentacje techniczne i  inne
opracowania składają się: 

 koncepcje  programowo-przestrzenne  spełniające  warunki  programu  funkcjonalno
-użytkowego, 

 projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, 
Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji,
projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację
Zamawiającego.

 wykonawca  skieruje  projekt  budowlany do  zatwierdzenia  decyzją  o  pozwoleniu  na
budowę  przez  właściwy  organ  administracji  architektoniczno-budowlanej  po
uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego, lub innej wymaganej decyzji, pozwalającej
na rozpoczęcie realizacji robót (o  ile dotyczy), 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań a po
uzyskaniu  akceptacji  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poszczególne  opracowania  w
podanych poniżej ilościach: 

 koncepcję programowo-przestrzenną - 2 egz. 
 projekt budowlany (zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę lub inną decyzją,

umożlwiającą rozpoczęcie robót) - 2 egz. 
 inne opracowania - 2 egz. 

Szczegóły zostaną opisane w Umowie z Wykonawcą i SIWZ.
. 

 5.2 Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych

Wymagania  ogólne  należy  stosować  w  powiązaniu  z  ogólnymi  i  szczegółowymi
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specyfikacjami  technicznymi.  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia,   powinny  zostać
przygotowane przez wykonawce na etapie projektu budowlanego. 
Wykonawca  zrealizuje  zadanie  inwestycyjne  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
obowiązującymi  przepisami  prawa,  programem  funkcjonalno  –  użytkowym  i  warunkami
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca na własny
koszt zakupi i  dostarczy materiały,elementy i  urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji
oraz wykona wszelkie towarzyszące prace niezbędne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca
uzyska wszelkie  pozwolenia  i  zgody organów administracyjnych niezbędnych do realizacji
zadania  oraz  zapewni  utrzymanie  tymczasowych  dróg dojazdowych  do  terenu  budowy  w
odpowiednim stanie  technicznym.  W  przypadku  wykorzystania  do  realizacji  zadania  dróg
istniejących,  wykonawca  zapewni  ich  utrzymanie  w  stanie  nie  gorszym  niż  przed
rozpoczęciem prac.

 5.3 Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  miejsce  wykonywania  prac.  Dziennik  Budowy  ,
książkę obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami  przepisów  prawa  oraz  postanowieniami  kontraktowymi.  Wszelkie  koszty
związane  z  czynnościami  uzyskania  Dziennika  Budowy  oraz  innych  dokumentów  ponosi
Wykonawca.

Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Roboty remontowe  i budowa. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania
istniejących  obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery
ochronne,  urządzenia  odwodnienia,  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji
zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki
widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony
w cenę.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego  w  tym  znać  zapisy  decyzji
środowiskowej. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, 
-  unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób lub własności  publicznej,  a  wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wszelkie  koszty  związane  z  ochroną  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  ponosi
Wykonawca.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy,  na  Terenie  Budowy  w  pomieszczeniach  biurowych,  w  maszynach  i  pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszelkie  koszty  związane  z  ochroną
przeciwpożarową i szkodami powstałymi w trakcie realizacji zadania i ponosi Wykonawca.

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą
miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca
użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.  Wszelkie  koszty  związane  z  utylizacją  materiałów  niebezpiecznych w czasie
wykonywania robót ponosi Wykonawca.

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wszelkie prace i  roboty winny zostać zaakceptowane przez właścicieli.  Wykonawca będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego. 

Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Inspektor  nadzoru  może  polecić,  aby  pojazdy  nie
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób

18



uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione. Kierownik budowy
powołany  przez  Wykonawcę  obowiązany  jest,  zgodnie  ustawą  „Prawo  budowlane”  do
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  który
uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

Stosowanie się do zapisów prawa  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Tablice informacyjne 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru: tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego

Geodezyjna i budowlana dokumentacja podwykonawcza 

Wykonawca  wykona  i  dostarczy,  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przy  odbiorze
ostatecznym,  geodezyjną  i  budowlaną  dokumentację  po  wykonawczą,  sporządzoną  w  3
egzemplarzach. 

Zaplecze Wykonawcy 
W ramach zadania, Wykonawca urządzi,  będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze

zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 5.4 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz 
urządzeń

Wszelkie  wyroby  i  materiały  budowlane  oraz  urządzenia  zastosowane  przez
Wykonawce  przy  realizacji  inwestycji,  powinny  odpowiadać,  co  do  jakości  wymogom  dla
wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  przepisami
prawa  budowlanego,  a  w szczególności  zgodnie  z  art.  10 ustawy  Prawo  budowlane,  jak  i
wymaganiom dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badan i jakości
materiałów przez Wykonawce, zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji
projektowej  i  specyfikacjach technicznych.  W przypadku materiałów,  dla których atesty są
wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie
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potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badan.  Kopie  wyników  tych  badan  będą
dostarczone przez- Wykonawce Zamawiającemu. Materiały posiadające atest a urządzenia -
ważne  legitymacje  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona
niezgodność  ich  właściwości  ze  specyfikacjami  technicznymi  to  takie  materiały  i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów,  uzyskać  od
Zamawiającego  akceptacje  zastosowania  tych  materiałów  przedkładając  próbki  oraz
dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane
materiały  do  zbadania,  na  żądanie  Zamawiającego,  jakości  wbudowanych  materiałów  i
wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

Źródła  uzyskania  materiałów:  co  najmniej  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz  świadectwa  badan  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  akceptacji  przez  Zamawiającego.
Zaakceptowanie  wykorzystania  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskują  akceptacje.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  że  materiały  specyfikacji  technicznych  w  czasie
postępu robót.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i
urządzeń do robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. Humus
i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  kruszyw  będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które  wynikając  będą  z  dokumentacji  projektowej.  Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  wykonawce  wywiezione  z
terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Jeśli zamawiający
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż  te,  dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez zamawiającego. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

 5.5 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  do
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i  ilości  wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania  i  odbioru robót,  lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
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Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

 5.6 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.  Środki  transportu  nie
odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  będą  usunięte  z
Terenu  Budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednią Dyrekcją Dróg oraz
innymi  właścicielami  lub  zarządcami  dróg,  celem  uniknięcia  konfliktów  z  mieszkańcami,
użytkownikami, niszczenia nawierzchni itp. 

 5.7 Wymagania dotyczące wykonania robót

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi  a  także  z  innymi  przepisami  obowiązującymi.  W  przypadku  zaistnienia
rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczę w dokumentacji, a o
ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  zamawiającego.  Dane  określone  w
dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacjach  technicznych  będą  uważane  za  wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.  Przy  wykonywaniu robót  należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów
oraz  przepisy  związane  i  obowiązujące,  w  tym  również  te,  które   uległy  zmianie  lub
aktualizacji.  W  przypadku  istnienia  norm,  atestów,  certyfikatów,  instrukcji,  aprobat
technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie  wyszczególnionych  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacjach  technicznych  a  obowiązujących,  wykonawca  ma  również  obowiązek
stosowania  się  do  nich.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w
planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez wykonawce
na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
zamawiającego  niezwania  wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje
zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym,
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dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
zamawiający uwzględni wyniki  badan materiałów i  robót,  rozrzuty normalnie występujące
przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badan
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

 5.8 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrole  jakości  robót,  materiałów  i
wyrobów  budowlanych.  Wykonawca  opracuje,  przedłoży  zamawiającemu  do  akceptacji  i
wdroży  Plan  Jakości  dla  pełnego  zakresu  realizacji  umowy,  który  określi  szczegółowe
procedury, środki, metody działania i sekwencje czynności dla spełnienia wszelkich wymagań
związanych  z  jakością  wykonywanych  prac  i  robót  oraz  spójności  z  wymaganiami
wynikającymi z posiadanych certyfikatów. Plan Jakości powinien spełniać wymagania PN -EN
ISO 9001:2001 oraz PN-ISO 1005:1998 lub ich odpowiedników. 
Plan  Jakości  określi  w  szczególności:  parametry  wymagań  jakościowych  oraz  sposób  ich
osiągnięcia, szczegółowa strukturę zarządzania i odpowiedzialności oraz zasobów ludzkich w
czasie  realizacji  umowy  oraz  procedur  i  dokumentów  przewidzianych  do  wdrożenia,
odpowiednie programy sprawdzeń, badan i audytów na poszczególnych etapach realizacji z
odbiorami i  przekazaniem Zamawiającemu, procedury zmian i modyfikacji Planu Jakości w
trakcie realizacji umowy, metody pomiaru jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca dostarczy
zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważna legitymacje,  zostały prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających  procedury  badan.  Zamawiający  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do
pomieszczę laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  dostępne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badan,  zamawiający  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium wykonawcy zostaną zostaną i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.  Pobieranie  próbek.  Próbki  będą  pobierane  losowo  przy  zastosowaniu  metod
statystycznych. 

Raporty z badan. Wykonawca będzie przekazywać zamawiającemu kopie raportów z
wynikami badan niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Jakości.
Wyniki  badan  (kopie)  będą  przekazywane  zamawiającemu  na  formularzach  według
dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego  zaakceptowanych.  Badania
prowadzone  przez  zamawiającego.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  akceptacji,  zamawiający
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła
ich  wytwarzania  przy  czym zapewniona  mu będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc ze
strony wykonawcy i producenta materiałów.
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 5.9 Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Pozostałe Dokumenty

Pozostałe  wymagane  dokumenty  budowy:  protokoły  przekazania  Terenu  Budowy,  umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru Robot,
protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie, atesty.\ Dokumenty budowy będą
przechowywane  przez  Wykonawcę  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. 

 5.10 Obmiar robót

Ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

 5.11 Odbiór robót

Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru,  dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych 
 Odbiorowi końcowemu 
 Odbiorowi gwarancyjnemu 
 Odbiorowi technicznemu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót
będzie  dokonywany  przez  Inspektora  Nadzoru  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  jakości  i  ilości  wykonywanych  części  robót
wyszczególnionych w umowie. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym  robót.  Odbiorowi  częściowemu  podlegają  dane  roboty,  ujęte  w  umowie  a
zakończone w danej jednostce rozliczeniowej. 
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Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu  do  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do
odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i
bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru  zakończenia  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  a  także  przyjęcia
dokumentów  odbiorczych.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego,  w obecności  Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  warunkami
wykonania i odbioru robót oraz umową. 

W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganych  Dokumentacja
Projektową  i  norm z  uwzględnieniem tolerancji  oraz  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  użytkowania,  Komisja  wg  uznania:  nakaże
wykonanie  robót  uzupełniających  lub  poprawkowych,  wyznaczając  termin  ich  wykonania,
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w dokumentacji. 

Dokumenty końcowego odbioru robót 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół
odbioru  końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do
odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację  projektową  podwykonawczą,  uwagi  i  zalecenia  Inspektora  (-ów)  Nadzoru,
zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  ulegających zakryciu oraz udokumentowanie
jego  zaleceń,  receptury  i  ustalenia  technologiczne,Dzienniki  Budowy  i  Książkę  obmiaru
(oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi, deklaracje zgodności,  certyfikaty, aprobaty techniczne
wbudowanych  wyrobów  i  materiałów,  operat  techniczny,  dokumenty  i  oświadczenia
wymagane  przez  przepisy  ustawy  Prawo  budowlane,  inne  dokumenty  wymagane  przez
Zamawiającego  wynikających  z  dokumentów  kontraktowych,  geodezyjną  inwentaryzację
podwykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny  termin  odbioru ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór gwarancyjny 

Odbiór  gwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
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ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego. 

 5.12  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie robót.

 6 CZĘŚĆ GRAFICZNA - ZAŁĄCZNIKI 

Koncepcja programowo przestrzenna rysunki
Rysunek 1  - Zagospodarowanie terenu z budynkiem i sieciami 
Rysunek 2  - Zagospodarowanie terenu boisko do siatki plażowej
Rysunek 3  - Kontener rzut
Rysunek 4 – Zdjęcie Teren pod planowaną budowę 
Rysunek 5 -  Zdjęcie  Przykładowe zagospodarowanie terenu - Boisko do Piłki Siatkowej
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Rysunek 1  - Zagospodarowanie terenu  z budynkiem i sieciami 
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Rysunek 2  - Zagospodarowanie terenu boisko do siatki
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Rysunek 3 – Kontener - Rzut 
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Rysunek 4 – Zdjęcie Teren pod planowaną budowę 
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Rysunek 5 -  Zdjęcie Przykładowe zagospodarowanie terenu - Boisko do Piłki Siatkowej
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