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Instalacja osłon przeciwwiatrowych  na skoczni narciarskiej w Wiśle Malince
1 INSTALACJA OSŁON PRZECIWWIATROWYCH

R = 1,200   M = 1,000   S = 1,100

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0,078

1.2 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu IV, spycharka 74kW (100KM)-niwelacja terenu do projektowanego profilu
osłon przeciwwiatrowych

Wyliczenie ilości robót:

78*1,2*0,5 46,800000

RAZEM: 46,800000 m3 46,800

1.3 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 30-60˙m, 
kategoria gruntu IV
R = 1,000   M = 1,000   S = 1,500 m3 46,800

1.4 Kopanie rowów , ręcznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejących sieci kablowych

Wyliczenie ilości robót:

7*5*0,8*0,25 7,000000

RAZEM: 7,000000 m3 7,000

1.5 Zasypanie rowów , ręcznie, grunt kategorii IV - zasypanie przekopów kontrolnych-analogia

Wyliczenie ilości robót:

7*5*0,8*0,25 7,000000

RAZEM: 7,000000 m3 7,000

1.6 Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe,montaż fundamentu w gruncie kategorii IV, objętość fundamentu w 
wykopie do 0,40˙m3-analogia szt 7,000

1.7 Stopy-bloki fundamentowe kielichowe lub pełne, do 1,00˙m3/element, stopy o bokach prostych lub skośnych, z pojemnika lub 
wg rozwiązań systemowych Wykonawcy instalacji osłon przeciwwiatrowych-analogia szt 7,000

1.8 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0˙t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), prace ładunkowe kurs 7,000

1.9 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0˙t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii IV (na 1 tonę), przewóz na odległość do 6˙km t 8,600

1.10 Montaż i stawianie słupów pojedynczych o wysokości do     21,0 m  , stawianie żurawiem samochodowym-analogia-M=0
R = 4,000   M = 0,000   S = 4,000 szt 7,000

1.11 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg- M=0
R = 4,000   M = 0,000   S = 4,000 t 8,600

1.12 Jednostronny montaż lin stalowych mocowanych do słupów -analogia-M=0
R = 4,000   M = 0,000   S = 4,000

Wyliczenie ilości robót:

7*5 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,000

1.13 Montaż lin poprzecznych stalowych zawieszonych pomiędzy słupami, liny zawieszone -analogia -M=0
R = 3,000   M = 0,000   S = 3,000 szt 7,000

1.14 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic  i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży
kamiennych i skalnych lub wg rozwiązań indywidualnych Wykonawcy instalacji osłon przeciwwiatrowych,kalkulacja 
indywidualana-kotwa stalowa - gruntowa , przyjeto 17szt. o długosci  do 3,0m, M=0 - analogia 
R = 2,000   M = 0,000   S = 2,000

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000

1.15 Mocowanie elementów za pomocą stalowych tulei rozprężnych ocynkowanych z gwintem wewnętrznym  do podłoża  skalnego
lub kamiennego lub wg rozwiązań indywidualnych Wykonawcy instalacji osłon przeciwwiatrowych, kalkulacja 
indywidualana-kotwa stalowa - gruntowa  przyjeto  18 szt o długosci do 5,0 m ,M=0-analogia
R = 2,000   M = 0,000   S = 2,000 szt 18,000

1.16 Kalkulacja indywidualna - obsługa geodezyjna -roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, montażowe, wykonanie pomiaru
powykonawczego - uwaga uprawnienia geodezyjne nr 4 do obsługi inwestycji. kpl. 1,000

1.17 Wiercenia zestawami niezmechanizowanymi do głębokości 10˙m, montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wiertni, montaż
zestawu wiertniczego otwór 35,000

1.18 Wiercenia zestawami niezmechanizowanymi do głębokości 10˙m, na sucho, strefa 0-10˙m, skały -analogia

Wyliczenie ilości robót:

5*7 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

1.19 Wiercenia zestawami niezmechanizowanymi do głębokości 10˙m, demontaż urządzeń i likwidacja placu wiertni, demontaż 
zestawu wiertniczego szt 35,000
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1.20 Kalkulacja indywidualna - dostawa systemu osłon przeciwwiatrowych np. typu ALPINA  lub równoważnego z wyłączeniem 
montażu -materiał. System ma spełniać wymagania FIS.         Materiał:                                   Stopy fundamentowe-blok 
fundamentowy lub równoważny. Słupy stalowe konstrukcji nośnej -  7 szt .                                              Liny stalowe 
odciągowe wraz z elementami kotwiącymi  dla każdego słupa przy uwzględnieniu konieczności redukcji przepływu wiatru o 
prędkości max. 12 m/s na stałe  o min.  85%.                          Siatki przeciwwiatrowe umożliwające redukcję przepływu wiatru 
o prędkości max. 12 m/s na stałe  o min.  85%.
Załozenia  obciążeniowe:
strefa wiatrowa- III 
Uwaga:wymagane obliczenia statyczne oraz projekt wykonawczy warsztatowy.Powierzchnia pokrycia :ca 1320,0m2 kpl. 1,000

1.21 Montaż systemu osłon przeciwwiatrowych pow. ca 1320,0 m2/-analogia- M=O
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,500 m2 1 320,000

1.22 Montaż uziemień, poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 0,60˙m, kategoria gruntu IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 175,000

1.23 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy szt 7,000


