CENTRALNY OQSRODEK SPORTU
w Warszawie

Umowa cz. Il Umowa Ny H.P\_ O .,U"/MLQ;U QM

Zawarta w dniu ?7u/f.2a&?) 2021 r. w Warszawie pomiedzy:

CENTRALNYM OSRODKIEM SPORTU z siedzibg w Warszawie, Instytucjq Gospodarki
Budzetowej, ul. tazienkowska 6éa, 00-449 Warszawa, wpisanym do  Rejestru
Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS: 0000374033, NIP; 7010273950, REGON: 142733356.
zwanym w tresci umowy Zamawidgjgcym”,

reprezentowanym przez:

Andrzej Kalinowski - Dyrektor COS

d

AIR SPORT Sp. z o.0. z siedzibg w Migdzyzdrojach {72-500), ul. Ustronie Lesne 13,
podmiotem wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcédw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sqd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdu pod numerem pod numerem KRS
0000743310,NIP 9860249703 ;, REGON 380916598,

ktéry reprezentuje:

Robert Leszczyniskl — Prezes Zarzqdu

zwanym dalej WYKONAWCA

Po przeprowadzeniu postepowania w irybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamodwieh publicznych (tekst.
jedn. Dz. U. 22019 r,, poz. 1843, ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawigjgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot
zamdwienia w systemie ,,zaprojektuj | wybudu)" polegajgcy na opracowaniu
dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz wuzyskaniu ostatecznej
I prawomocnej decyzji: pozwolenia na budowe/ innej decyzji zezwaldjgeej na
prowadzenie robdt pn. ,wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem Instalacji hipoksjl w COS-OPO w Spale”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okredla program funkcjonalno-
uzytkowy oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamawienia, ktére wraz
z ofertq przetargowq Wykonawcy stanowiq odpowiednio zatgeznikinr 1, 2§ 3
do niniejszej umowy.

3. Przedmiot zamoéwienia musl by¢é wykonany zgodnie z obowigzujqcymi
przepisami prawa, a takie zgodnie z nqjlepszq wiedzqg i doswiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyisze] starannosci.

§2
1. Na przedmiot umowy okredlony w §1 sktada sie nastepujgcy zakres rzeczowy:
1) W ramach zadania ,zaprojektu]” - nalezy opracowanie dokumentacii
budowlane] i wykonawcze), zgodnie z Ustawg Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 . 1333, ze zm.) i rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzednia 2004 1. w sprawie szczegStowego zakresu i formy dokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét




budowlanych (Dz. U. z 2013, poz. 1129, ze zm.) oraz programu funkcjonalno-
‘Uzytkowego, umozliwigjacych jednoznaczne okredlenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych w zakresie uwzglednigjgcym specyfike ropét budowlanych oraz
uzyskanie ostatecznych zgoéd iflub decyzji administracyjnych zezwalajacych
na wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1.

2) W ramach zadania ,wybudu]” - naleiy wykonanie robét budowlano-
montazowych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentac]l,
o ktére] mowa w pkt 1, oraz vzyskaé decyzje o pozwoleniu na uviytkowanle
(o ile dotyczy).

3) Peinlenie nadzoru autorskiego.

§3
Termin wykonanla zaméwlienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy - rozpoczyna sig z dniem
zawarcia umowy z Wykonawcq.

2. Termin wykonania robdt budowlanych, na podstawie opracowane
“dokumentacji uptywa nie péiniej nli do dnia 31.05.2021 r. Za date zakoficzenla
robét uwaza sie date podpisania protokolv koihcowego odbloru przedmiotu
umowy | przekazania dokumentacji powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na
viytkowanle (o lle dotyczy), skuteczne przeprowadzenle préb | szkolen
pracownlkéw Zamawiajgcego, zgodnie z oplsem przedmiotu zaméwienia oraz
ztozenie wymaganych odwladczen oséb kleru;qcych budowg (po prébach),
ie korzystanle z instalac|i nie stwarza zagrozen zycia I/lub zdrowla.

3.  Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikajace z SIWZ Wykonawca
wykona w terminie umotzliwigjgcym prawidtowe wykonanie catosci zadania
inwestycyjnego.

4, Wszystkle czynnoéci wynikajace z ninlejsze] Umowy Wykonawca wykona
zgodnle z zasadami wiedzy technicznej oraz zakonczy w terminie okreSlonym
w § 3ust 2,

§4

Przedstawiclele siron
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie beda:

1)Kierownik budowy Krzysziof Szeliga posiadajacy uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/2115/PWOK/08 z dnia 25.02.1974 1.

2)inni  przedstawiciele Wykonawcy - Robert Leszczynski, tel, 791218828,
e-mail: biuro@dirsport.com.pl.

3)Zamawiajgcy wyznaczy przedstawicieli do kontaktow z Wykonawcg, przy czym
wskaze inspekfora nadzoru inwestorskiego.

§5
Obowiqzki Zamawlajgcego

1. Do obowiqzkdw Zamawidjgcego nalezy wprowadzenie i protokolarne
przekazanie Wykonawcy terenu robét, w terminie do 14 dni, od dnia
uzyskania decyzji adminisiracyjnej zezwclojqce] na wykonanie robét.

2. lJezeli wykonanie Umowy bedzie wiqza¢ sie z jakimikolwiek operacjami
na danych osobowych, Strony zobowiqzujq sie do postgpowac w tym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  dotyczgeymi ochrony
danych osobowych, fi. w szczegdlnoici z przepisami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

W/




-

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogo6ine rozporzqdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dadlej: ,RODQO") — a takze przepisami
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednaolity:
Dz. U.z 2019 r. poz. 1781}.

§6

Obowiqzki Wykonawcy

1. Do obowigzkdw szczegdinych Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu budowy,

2) Przeprowadzenie inwentaryzacji budowlane] wraz z wszelkimi niezbednymi
pomiarami z natury, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

3) Opracowanie projekiu wstepnego — w terminie do 21 dni od dnia zawarcla Umowy,
zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamédwienia.

4) W terminie do 21 dnl od dnia zawarcia Umowy Strony uzgodnig harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacjl danego zadania, W tym celu Wykonawca przedtozy
propozycje, ktéra podlegaé bedzie korekcie/sprawdzeniv przez Zamawlajgcego.
Wersja poprawiona przez Zamawiajgcego {po wprowadzenlu korekt/sprawdzenlu}
bedzie wigigca dla Stron umowy o roboty budowlane.

5) Opracowanie dokumentacji projektowej w iloici é szt. oraz ztozenie stosownych
whnioskow o uzyskanie decyzji administracyjnej poprzedzajgceej rozpoczecie robdt,
z zastrzezeniem, ze uzyskanie wymaganych zgdd/ decyzji administracyjnych
{ostatecznych i prawomocnych/ i lub zadwiadczenia o braku sprzeciwu) nastgpi
nle pézniej niz do dnia 19.01.2021 r.

6) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie wykonanej i uzgodnionej
dokumentacii, po uzyskaniu adminisiracyjnego zezwolenia na rozpoczecie robot
i po powiadomieniu o tym fakcie wtasciwy PINB (o ile dotyczy).

7} Lapewnienie nadzoru autorskiego nad robotami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zapewnienie kierowania robotami przez Kierownika budowy i robét,
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zapewnienie kierownika projekiu
wdrozeniowego/ managera, zgodnie z warunkami SIWZ.

9) Wykonanle i uvdokumentowanie przeszkolenla pracownikéw Zamawlajgcego
Z zakresu wykonanego przedmiotu zaméwlenia.

4. Do pozostatych obowiqzkéw Wykonawcey nalezy:

1) Zapewnienie dozoru mienia lub urzgdzernh Wykonawcy na terenie robét
na wiasny koszt;

2} Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. 1333, ze zm.), okazania, na kazde #gdanie
Zamawigjgcego lub Inspekfora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw
Zgodnosci z polskq normgq lub aprobatq techniczng kaidego uzywanego na
budowie wyrobu:

3) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaci;

4) Jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisdw prawnych
wynikajgcych z nastepujacych ustaw 1. Prawo ochrony srodowiska i prawo
o0 odpadach. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie
stosowal z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie;

5) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrong p. pozidozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate




w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawigjgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

4) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy
oraz oswiadczenia, ze roboly ukoAczone przez niego sq catkowicie zgodne z
umowq i odpowiaddajg potrzebom, dla ktérych sq przewidziane wedtug
UMOWY;

7) Ponoszenia petnej odpowiedzialinosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziataf prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych
Z wykonaniem przedmiotu umowy.

8) Ponoszenia petne] odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdw pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwiqzku z
prowadzonymi robotami,

9} Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzgdzen, w tym
np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdah i prob dotyczgcych -
redlizowanego przedmiotu niniejszej] Umowy i innych dokumentdw,
wymaganych w specyfikacji technicznej] wykonania i odbioru robdt
i wymaganych przez Zamawigjgcego.

10) Rozpoczecie wykonywania wszelkich robdt instalacyjnych w uzgodnieniu
z Zamawigjacym, uwzgledniajgc fakt, ze ewentualne przepiecia muszq byc¢
zZredlizowane w sposéb nie powodujgcy niekorzystnych warunkdw po stronie
Lamawigjgcego (np. w przypadku przepiecia prqgdu, itp.). W tym zakresie
wymaga sle, aby Wykonawca ze stosownym wyprzedzeniem uvzgadniat
planowane terminy takich operacji, celem powiadomienia stosownych stuzb
(np. strazy pozarnej).

11) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzeth i obiektéw na terenie robdt | w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

12) Dbanie o porzgdek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robédt
w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych;

13) Uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robdt, zaplecza budowy,
jak réwniez terendw sasiadujgcych zajetych Ilub  uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt renowacji i odiworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiekiow lub ich
czesci,

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkie] dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego
kompletu dokumentacji powykonawcszej;

15) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski lub
Zamawiaqjgcego trakcie trwania robdt w  fterminie  wskazanym przez
Zamawidajqcego.

16) Ponoszenie wytgczne] odpowiedzialnoici za wszelkie szkody bedqce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokoici;

17) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnoici gospodarczej w zakresie
redlizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co ncummej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru kohcowego;

18) Niezwtoczne informowanie Zamawiqjgcego oraz  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznoiciach, ktére mogq
wptynqé na jakosé robdt lub termin zakohiczenia robdt;

W)




19)Przestizeganie zasad bezpieczenstiwa, BHP, p.poi oraz zrealizowanie
wymaganych w dokumentac]l techniczne] pozioméw bezpieczenstwa dla
instalac]i hipoksji;

20) Zmiana ktorejkolwiek z osdb wskazanych w ofercie Wykonawcy | umowie,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawigjgcego.
Zamawidjqcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytqcznie wiedy, gdy kwadliifikacje i doswiadczenie wskazanych
osOb bedq spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacii
Istotnych Warunkdéw Zamodwienia.

21]) Kierownik budowy (kierownik robét budowlanych) zobowigzany jest do
prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzenia stosownym wpisem
wbudowania materiatdw oraz zgtaszania do odbioru wszelkich prac,
w szczegdlnosci prac zanikowych.

22) Kierownik budowy (kierownik robét budowianych) dziataé bedzie w granicach
umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

§7
Wynagrodzenie | zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy. Strony

ustalajg catkowite wynagrodzenle ryczaltowe w wysokosci:

Warto$§é netto 4 793 000,00 zf

Wartos¢ VAT: 1 102 390,00 zi

Warto§¢  brutto:  5895390,00 zi, (stownie: pie¢ miliondw osiemset
dziewiecdziesiqt pigc tysiecy trzysta dziewiecdzesigt ztotych 00/100.)

- Zgodnie z ofertq Wykonawcy z dnia 5,11.2020 .

2. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
programem funkcjonalno-uzytkowym, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje
wszystkie koszty, w tym obejmuje wszelkie narzuty i koszly posrednie
Wykonawcy, do zredlizowania przedmiotu umowy zgodnie z programowym
przeznaczeniem,

3. Ptatnoi¢ z tytutu wykonania zamédwienia okre§lonego umowq, realizowana
bedzie fakturami czesciowymi, w wysoko$ci jednak nie wiece] niz do 70%
wartoici umowy,

4. Faktura kohncowa moze zostaé wystawiona po zakohczeniu realizacji robét
budowlanych, potwierdzonych protokotem odbioru kohcowego dla
przedmiotu umowy [w tym po przeprowadzeniv szkoleh i rozruchéw
technologicznych) oraz po wuzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji
zezwalajqgcej na vzytkowanie (o ile dotyczy).

5. Zamawiajgcy dokona zaptaty faktur w terminie 30 dni liczgc od dat ich
dorgczenia wraz z  dokumentami  rozliczeniowymi  {protokét  odbioru
czgsciowego i/lub proiokét odbioru kohcowego wraz z dokumentaciq
powykonawczq).

é. la dzien zaptaty uwaza sie dzief obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Laptata faktur bedzie dokonywana na konto Wykonawcy wskazane w fakturze
VAT.

8. Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie
kazdej czeSci przedmiotu zaméwienia, jezeli na podstawie dokonanego
obmiaru robdt zostanie stwierdzony wykonany zakres mniejszy niz zakres




10.

11.

12.

13.

1.

wynikajgcy z wykonanej dokumentacii, w szczegolnosm wynikajqcy z tabeli
elementdw rozliczeniowych.

W przypadku korzystania z podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow,
wraz z fakturq Wykonawca doreczy (jako zatgcznik do faktury) oswiadczenia
w oryginale wszystkich podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow,
z kidrych Wykonawca korzystat przy redlizacji robét objetych Umowa.
I oéwiadczen musi wynikaé, ze Wykonawca zredlizowat w  catosci
zobowigzania z tytutu zaptaty wynagrodzenia naleinego wszystkim
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja robot
objetych Umowq. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
zaptate na rzecz Wykonawcy 100 % kwoty wynikajgcej z faktury do czasu
ofrzymania  o$wiadczefh  wszystkich  podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow, o ktdérych mowa w zdaniach poprzednich, W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
odsetek ustawowych za opdznienie z tytutu zaptaty wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze zostaé wsirzymana
w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce kompletnej dokumentaci
powykonawczej lub innej dokumentacji w ramach robdt, ze kiére nalezy sie
dana cze$¢ wynagrodzenia oraz do dostarczenia kidrej Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa. W takim przypadku Zamawiajqcy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty Wykonawcy odsetek za opdinienie z tytutu zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawigjacego pod rygorem niewaznosci
takiej czynnosci, nie moze przenie$¢ wierzytelnodci wynikajgcych z Umowy na
podmiot trzeci.

Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy
Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnodci (z ang. split payment),
o ktérym mowa w Rozdziale 1a ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106)

Wykonawca ofwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i posiadany
rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na fzw. biatej lifcie
podatnikdw VAT prowadzonej przez Szefa Krajowe] Administracji Skarbowe.

.Wskazanie przez Wykonawce rachunku bankowego nie spetnigjgcego

wymogow okredlonych w ust. 14 powoduje wstrzymanie wykonania zaptaty dla
Wykonawcy.
§8

Odbiory
Odbiér przedmiotu umowy - dokumentaciji projektowej

1) Odbiér dokumentacji nostgpi na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego.

2) Naktad dokumentacii: 6 szt. wersja paplerowa oraz wersja elekironiczna
zawierajgca skan dokumentacji oraz wersje edytowalne (zaréwno
dokumentéw technicznych jak i frescl opisoéw).

3} Przekazanie opracowan dokumentacyjnych nastgpi w  siedzibie
Zomowqucego

4) W razie stwierdzenia wad lub stwierdzenia brokow Wykonawcda
zobligowany jest do ich usuniecia w terminie nie diuzszym niz § dni pod
rygorem naliczenia kar umownych.

5) Zamawidigcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci
przekazywanej dokumentacji wykonawczej, jednakze jest zobowigzany

(T




powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i usterkach
dokumentacji projektowej, w terminie do 14 dni od daty ich vjawnienia.
W ramach wynagrodzenia ryczatiowego. za wykonanie dokumentagcii
Wykonawca bedzie petnit nadzdr autorski nad wykonaniem robdt oraz
dokona potwierdzenia prawidtowego zredlizowania robdt stosownymi
wpisami w dokumentacji powykonawcze;.

2. Przeniesienle praw autorskich

1)

2)

3)

Z chwilg dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy —w tym
takze za dokumentacje wykonawczq, przechodzq na Zamawigjgcego
wszelkie majgtkowe prawa auvtorskie do przygotowanej dokumentacii,
w tym jej elementdw sktadowych, na wszystkich polach eksploatacji
niezbednych Zamawiajgcemu do korzystania z rezultatéw tych prac, za
wyjatkiem dokumeniacji technicznych technoiogicznych czy tez kodow
Zrédtowych oprogramowania uktadowego instalacii,

I chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawigjgey
nabywa prawo do udzielania zezwolen na nleogromczone korzystanie
Z przekazanego projektu.

Wykonawca przenosi na Zamawigjgcego autorskie prawa majgtkowe
do catoici przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy,
w szczegdlnosci do wszelkich opracowanych przez Wykonawce
materiatow oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilg
podpisania przez Zamawiajgcego protokotdéw odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 8 ust.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegdlnosci na nastepujgeych polach eksploatacii:

frwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catodci lub
w czedci, jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie,
w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania
i przechowywania przedmiotu Umowy niezbedne jest jego
zwielokrotnienie dla reaqlizacji funkciji, jokie przedmiot Umowy ma
spetniac,

utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
kopiowanie dokumentaciji na cele rozliczenia ewentualnie pozyskanego
zewnetrznego dofinansowania, przy zasfosowaniv  odpowiedniej
techniki cyfrowe;j,

wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimediainych,
publiczne wykonywanie i publiczne odiwarzanie,

wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych,
badZ w postaci oryginalnej, badz w postaci fragmentéw, opracowan
(abstraktéw),

wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie,
za wyjgtkiem koddw Zrddtowych,

. wystawianie,

wyswietlanie.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, Z chwilq podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru  przedmiotu  umowy, Wykonawca  wyraza  zgode
na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy
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powstatego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie,

5) Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie
przez Zamawiagjgcego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie
umowy i w tym zakresie zobowigzuje sie nie korzystaé z przystugujgcych
mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

6) Wraz z przeniesieniem praw auforskich Wykonawca przenosi
na Zamawidjgcego wiasno$¢ noédnika egzemplarza utworu, bez
odrebnego wynagrodzenia.

7) Wykonawca zapewniq, ze przenoszone majgtkowe prawa autorskie nie
bedg w chwill ich przejicia na Zamawigjgcego obcigzone prawami na
rzecz oséb trzecich, a takze, ze osoby uprawnione z tytutu osobistych
praw autorskich nie bedqg wykonywaé takich praw w stosunku
do Zamawidjgcego lub jego nastepcdw.

3. Odbiér przedmiotv umowy - odbiory robét budowlanych

1) Odbiory poszczegdlnych zakresdw rzeczowych okredlonych w umowie
odbywad sie bedg w okresach ustalonych z Zamawiajgcym.

2) Zamawiajacy przystgpi do odbioru w ferminie do 7 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.

3) Strony zgodnie postanawidjq, ze bedq stosowane nastepujgce rodzaje
odbiordéw robét:

a. Odbiory czesci robdt,

b. Odbiory robét zanikajgeych i utegajgeych zakryciu,
c. Odbiory préb i sprawdzen,

d. Odbidr koficowy.

4) Odbiory czesciowe oraz odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiory préb i sprawdzen, dokonywane bedq przez
Zamawigjgcego i/lub Inspektfora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtaszaé gotowoi¢ do odbioréw, o ktdrych mowa wyiej,
pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwigjgcym podjecie
dziatanh przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawigjgcego.

5) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego,
pisemnie bezposirednio w siedzibie Zamawidjgcego,

6) Podstawqg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
kohcowego, bedzie faktyczne wykonanie i ukofczenie wszystkich robdt,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz pismem dokonanym
przez kierownika budowy (robdt}] potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7) Wraz ze zgtoszeniem do odbiorv kohcowego Wykonawca przekaze
Zamawigjgcemu dokumentacje powykonawczaq.

8) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnodci odbioru koncowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru kohcowego.

9) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru kohcowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczgcia tego
odbioru.

10) Za date wykonania przez Wykonawce zobowiqzania wynikajgcego
Z niniejszej umowy, uznaje sie date odbioru stwierdzong w protokole
odbioru kohcowego.

11) W ramach dokumentaciji powykonawczej Wykonawca przedtozy petng
dokumentacje rozruchowaq, serwisowq i eksploatacyjng. W okresie




gwarancji nie dopuszcza sie wymian czesci zalecanych. Jedli takie
wystapiq w okresie gwaranci, to nalezy je uwzglednié w ofercie. W
zakresie czynnosci serwisowych i koszidw eksploatacii instalacii Zapisy
pfu stosuje sie.

§9

Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, Ze przed zawarciem umowy Wykonawca whnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ofertowego {ceny ofertowej brutto), o kiérym mowa w §7
ust. 1, . 176 861,70 zt (stownie: sto siedemdziesiqt szesé tysiecy osiemset
sze$Cdziesigt jeden ztotych 70/100 ) w formie pieniezne;j.

Labezpleczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujqeych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia fj. 123 803,19 — w ciggu 30 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia 1. 53 058,51 — w ciggu 15 dni od uptywu
okresu gwarancji i rekojmi za wadly.

§10
Kary umowne

. Strony postanawiajq, ze obowigzujgeq je forme odszkodowania stanowiqg kary

umowne. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy

nastepujgcych kar umownych:

1) za niedotrzymanie terminu  wykonania dokumentacji wykonawczej,
w kwocie 500,00 zt za kazdy dzief opdznienia,

2) za niedotrzymanie zakonczenia roboét budowlanych - w wysokosci 1.000,00
7t za kazdy dzieh opdinienia,

3} za opdinienie w usunieciv wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzier opdznienia, liczonego od dnia zakohczenia terminu
WYZNaczonego pizez Zamawiajgcego nd usuniecie wad:

4) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancii i rekojmi
za wady, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opédznienia, liczonego od
dnia zakohiczenia terminu wyzZnaczonedgo przez Zamawigjgcego na
usunigcie wad, przy czym termin ten nie bedzie krétszy niz 5 dni w zakresie
wad i usterek nie powodujgcych zagrozenia zycia i zdrowia oraz bedzie nie
diuiszy niz 14 dni, w zakresie wad i usterek budowlanych, pod warunkiem
ze rozpoczecie usuwania wad i usterek musi zostad z Lamawigjgecym iflub
uzytkownikiem uzgodnione;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, okredlonego w § 7 ust. 1.

é) za kaidy stwierdzony przypadek braku umowy © prace, zgodnie
Z wymaganiami opisu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy przypadek.

/) Zanieprzestzeganie przepisdw bhp i ppPoz. w wysokosci 500,00 t za kazdy

przypadek

. Strony  zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetnigjgcego,

przenoszqcego  wysokoSC  kar umownych do  wysokofci rzeczywiscie
poniesions] szkody.

. Zamawigjgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z przystugujgcego

Wykonawcy wynagrodzenia umownego, okreSlonego w § 7 ust. 1,
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4. Strony majg prawo wyznaczy¢ inny, niz 5 dniowy termin na usunigcie wad
i usterek, i inny niz termin 14 dniowy, jednak pod warunkiem, ze nie usuniecie
wad i usterek we wskazanym terminie nie wptywa na mozliwo$¢ uszkodzenia
obiektu i degradaciji instalacii iflub inny termin wynika z przeprowddzenia prac
naprawczych, wytgeznie w czasie, kiedy bedzie na to pozwalato aktuaine
obtozenie i wykorzystanie instalacji hipoksji.

§11
Umowy o podwykonawstwo
. Zamawidjgcy wyraza zgode, aby cze$é robdt w ramach Przedmiotu Umowy
zostata wykonana przez podwykonawcow,
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakosC i terminowos¢ robot
wykonywanych przez podwykonawcéw, jak za swoje wiasne dziatania lub
Zzaniechania.
. Wykonawca zamierzajacy zawize¢ umowe 0O podwykonawstwo w ramach
niniejsze] Umowy, ktére] przedmiotem sqg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawigjgcemu projekiu tej umowy. Zdanie poprzednie stosuje sie
odpowiednio do zmiany umowy zawartej z podwykonawca.
. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajqey zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w ramach niniejszej Umowy, kiérej przedmiotem sq roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawigjgcemu przed
przystqpieniem do wykonywania robét budowlanych projektu tej umowy wraz ze
zgodq Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze, podwykonawstwo, o tresci
zgodnej z projektem umowy przedstawionej do akceptacii Zamawigjgcemu.
Zdanie poprzednie stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy zawartej z dalszym
podwykonawcd,
. Termin zaptaly wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 31 4 nie moze
byé dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy fakiury potwierdzajgcej wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robof,
. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do projekiu umowy
o podwykonawstwo, o kidre] mowa w ust, 3 i 4, niespetnigjacej wymagah
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ub przewidujgcej
termin zaptaly wynagrodzenia diuiszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy Z podwykonawca
w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza sig za akceptacie projektu
umowy przez Zamawidajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej Umowy, kiérej
przedmiotem sq roboty budowlane zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawigjgcemu poéwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umdw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 314, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia. ,
. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca przedktada
Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawsiwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okredlonego w § 7 ust.l (przy czym
wytqgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o warfosci wiekszej niz 50.000 zt}. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie,
o kiérej mowa w zdaniu poprzednim jest diuiszy niz okreSlony w ust. 5, Zamawiagjgcy
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informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

9. Zamawigjgcy dokonuje bezpofredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kitéry zawart
zackceptowang przez Zamawidjgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditczong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub  ustugi,
w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynagrodzenia.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w usf. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Lamawiagjgcego umowy
o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sq roboty budowiane lub po przedtozeniu
Zamawiajqcemu podwiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii  umowy
O podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi. Bezpoirednia
zaptata, o ktérej mowa w ust. 9 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie
w kwocie nominalnej bez odsetek naleznych podwykonawcy lub ddlszemu
podwykonawcy. .

11. Przed dokonaniem bezpofredniej zaptaty Zamawiaiqcy jest obowigzany
umoZliwiC Wykonawcy zgtoszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. &, Lamawigjgey moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takie] zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawigjgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalety, albo .

3) dokonad bezpoiredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawidjgcy ma prawo potrgcié kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego Wykonawcy.

14, Za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw, dalszych podwykonawcdw
oraz wszystkich oséb, ktérymi Wykonawca sie postuguje przy realizacii niniejszej
Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnoié jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

15. Zamawigjgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia danego
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwadlifikacje, kidrymi dysponuje
dany podwykonawca, nie spetniajq warunkdéw lub wymaganh dotyczgcych
podwykonawstwa, okreflonych w postepowaniv o udzielenia zamdwienia
publicznego Ilub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robdt. ,

16. Zasady dotyczqce podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie
do dalszych podwykonawcdw.




§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienic z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawidjgcemu gwarancji jakosci wykonania kompletnego
przedmiotu umowy na okres 3 Iot liczac od dnia odbioru koficowego robdt
budowlanych.

2. 'Rekojmia za wady jest réwna okresowl gwarancji i wygasa po uplywie 3 lat

liczae od dnia odbioru koncowego robdt budowlanych.

3. Gwaranca jakoécl dokumentacji budowlano/wykonawczej:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawidjgcego, jezeli
dokumentacja budowlano-wykonawcza ma wady zmniejszajgce jej
wartosé lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel zaznaczony w umowie,
a w szczegdlnoéci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parameidrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,
w szczegdinosci nie odpowiada zatozeniom okreslonym w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

2) Wykonawca zobowiqzany jest w ramach udzielonej gwarancii jakosci
i rekojmi za wady do nieodptatnego uzupetniania elementdow
i szczegotéw dokumentacii budowlano-wykonawczej oraz wyjasniania
watpliwo$ci powstatych w  trakcie rechzocp robdt  budowlanych
objetych zamdwieniem.

3) Zamawiajgcemu, ktory otrzymat wadliwg dokumentacie wykohawczq
przystuguje prawo zqdania od Wykonawcy

a) bezwzglednego usunigcia wad oraz uzupetnien w terminie
wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez wzgledu na ich
wysokos$¢,

b} wykonania nowej dokumentaciji wraz z uzgodnieniami na koszt
Wykonawcy.

4} Iamawiajgcemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy
naprawienia  szkody powstatej  wskutek nie  osiggnigcia  w
zrealizowanych obiektach (robotach) parametréw zgodnych z
opracowang dokumentacjq wykonawczqg oraz uzgodnieniami.

5) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za -szkody na mieniu
i zdrowiu oséb irzecich, powstate w zwiqzku z opracowang
dokumentaciq projektowdq.

4, Gwarancja Jakoscl przedmiotu zaméwienla oraz wykonania robot
budowlanych:

1) W okresie gwarancii i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad i usterek, na warunkach, o ktérych mowa
w §10 ust. 4 niniejszej umowy.

2] Zamawiajgcy w okresie gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialno$é
za koszty eksploatacii, wskazane w pfu.

3) Zamawlajgcy ma prawo dochodzié uprawnieft z tytulu rekojmi za wady,
niezaleinie od uprawnlen wynikajgcych z gwaranciji.

4) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy
réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawigjacy zawiadomi Wykonawce
o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawidigcego na ich usuniecie to Zamawiajgcy moze zlecié usumec;e
wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wzywania
Wykonawcy do usunigcia wad. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedq pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedqgcej
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zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
| usterek.
5. Okres gwarancii i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie
wad przedmiofu zamdwienia.

§13
Imlana vmowy i sita wyizsza
. Przyjecie w ofercie istotnych postanowien stanowi jeden z istotnych warunkdow
przyjecia oferty przez Zamawigjacego. Wykonawca akceptuje tresé istotnych
postanowier umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia oéwiadczeniem
zawartym w tredci formularza oferfowego.
. Imiany Umowy sq dopuszczalne w granicach art. 144 ust. 11 ust. 2 Ustawy Prawo
zamowieh publicznych {Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843, ze zm.).
. W przypadku okolicznosci wymienionych w art, 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych Zamawigjgcy moze odstqpié od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoiciach.
. Labrania si¢ dokonywania istotnych zmian postanowien tresci umowy w stosunku
do treici oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze takie
zmiany przewidziano w SIWZ oraz ogtoszeniu o zamdwieniu, z zastrzezeniem art. 144
Ustawy PZP,
. Lamawigjacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy w zakresie i na okreslonych
ponizej warunkach:
zmiany  bedqgce nastepstwem  okolicznosci lezacych  po  stronie
Zamawiajgcego, takich jak: opdinienia, utrudnienia robét, zawieszenia robét
lub przeszkodami dajgcymi sie przypisaé Lamawigjgcemu.
Pozostate okolicznosci umozliwiajgce dokonanie zmian:
Q) Imiana Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat.
b) Usunigcie rozbieznoici lub niejasnosci w  rozumieniu poje¢ lub
sformutowan uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie moina usungé w inny
sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie umoiliwiad usuniecie rozbieznoici lub
niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jejiednoznacznej interpretacii.
c) Dopuszczalne sq wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposdb, ze
wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie
wptynetaby na krqg podmiotéw ubiegajgeych sie 0 zamdwienie ani na wynik
postepowania. Takimi zmianami sq zmiany o charakterze administracyjno —
organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczqc nazwy,
siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania
umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacii
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,
Imiana postanowien zawartej umowy moze nastgpié za zgodq obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
Przesunigcie terminu redlizacji na wniosek Zamawiqjgcego, w sytuacii w ktérej
Lamawidjgcy ograniczy i/lub bedzie ograniczat mozliwosé realizacji robét przez
Wykonawce (np. w przypadku kumulowania
sig przesunie¢ w pianach zgrupowan i/lub rezerwacjach Zamawiajgcego).
Strony zgodnie uznajg, ze Sita Wyzsza to zdarzenie zewnetizne, nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemoZliwiajgce wykonanie Umowy w catoici lub w czesci, na state lub na
pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu




nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajq
w szczegoinoici:

5.1) kleski zywiotowe, w tym: trzgsienie ziemi, huragan, powédz, inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

52) okly wiadzy panstwowej, w tym: stan  wojenny, stan  wyijgtkowy,
wprowadzanie Ustaw i Rozporzqdzen zwigzanych z sytuacjq epidemiologiczng
w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie zwigzanym z zakresem inwestycji,

5.3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akly terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzqdkowi publicznemu,

5.4) strajki powszechne Ilub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne
demonstracje, z wytqczeniem strajkdw v Stron.

6. Jezeli Sita Wyzsza uniemodliwia lub uniemoZiiwi jednej ze Stron wywigzanie
sie z jokiegokolwiek zobowigzania objetego Umowdq, Strona ta zobowigzana jest
niezwiocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie do 14 dni od wystgpienia Sity
Wyizszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub okeliczno$ciach
stanowigcych Site Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktdrych nie
moze lub nie bedzie mogta sie wywiqzaé oraz wskazujac przewidywany okres,
w kidrym nie bedzie moiliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzyé
do kontynuowania redlizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz
podjgé dziatania niezbgdne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzsze;j
oraz czasu jej trwania.

7. Sirony nie ponoszq odpowiedziainosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato fo
-spowodowane wystgpieniem Sity Wyzsze]. W wypadku zaisthienia Sity Wyiszej
o charakterze diugotrwatym, powodujacej niewykonywanie Umowy przez okres
diuzszy niz 5 dni, Strony bedq prowadzc negocjacje w celu okredlenia dalszej
realizacji lub rozwigzania Umowy.

8. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie
zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia, Strony nie osiggng
porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie
pisemne] zgode na ich kontynuowanie i okreflg inng date zakohczenia
negocjaci.

9. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreSlonym
zgodnie z ust. 9, kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy.

§14
Warunki odstgplenia od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach powszechnie obowigzujgcych,
Zamawigjacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w inferesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpic
w terminie jednego miesigca od powzigcia wiadomoéci o powyiszych
okolicznoiciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie do 21 dni od dnia uzyskania
ostatecznej decyzji administracyjnej zerwalgjgcej na wykonywanie robot,
bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwanid
Zamawigjqcego.
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3) Wykonawca przerwat redlizacje przedmiotu zaméwienia z nieuzasadnionych
przyczyn i przerwa trwa diuzej niz 14 dni;
2, Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia | powinno zawieraé uzasadnienie.
3. W razie odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawigjgcego obowigzuig
nastepujgce obowiqzki szczegdtowe :
1} Wykonawca przy udziale Zamawigjgcego, w terminie do 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, sporzqdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt Wykonawcy.
3) Jezeli Wykonawca odmdwi wykonania zabezpieczenia robét lub nie wykona
zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to Zamawiajgcy ma prawo ziecié
. ~ wykonanie zabezpieczenia robét innemu wykonawcy na koszt wykonawcy.
" 4)- Wykohawea sporzqdzi wykaz tych materictéw, ktére nie mogq byé
- wykorzystane przez Wykonawce do realizacjiinnych robét nieobje]‘_},(gh.rlw_i‘r]igjszq
umowaq, jezeli odstqpienie nastqpito z przyczyn niezaleznych od .nié'gb',":_" L
5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawicigcego niezwtoczhego
odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgeych, jezel] odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za kiére Wykonawca nié odpowiada;
“angjpdzniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzqdzenia zaplecza przez
. niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiajgcy, wrazie odstqpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:
a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane i odebrane do dnia odstgpieniaq,
b. przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowqg bedq miaty zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszelkie spory mogqce wynikngé pomigdzy stronami przy redlizowaniu przedmiotu
umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku moziwosci ich polubownego
zatatwienia, bedq rozpatrywane przez Sqd wiasciwy dla siedziby Zamawidjgcego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dia
Wykonawcy, a 2 egzemplarze dia Lamawiajgcego.

4. Umowa obejmuje catoié uprawnien i zobowiqzan Stron. Zadna ze Stron w razie
jakiegokolwiek sporu dotyczgcego redlizacji Umowy albo tez interpretacii iej
zapisdw nie bedzie uprawniona do powotywania sig na jakiekolwiek wezesniejsze
ustalenia i odwiadczenia, podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemne;j,
z wyjatkiem tych, ktére wyraznie zawarte sq w Umowie.

5. Niewazno$¢ jednego lub wiecej postanowien Umowy nie pocigga za sobg
niewaznosci innych jej postanowien, chyba, ze niewaznosciq sq dotkniete istotne
postanowienia tej Umowy; z freéci Umowy wynika, ze bez postanowien dotknietych
niewaznosciq nie zostataby ona zawarta bqds tez obowigzujgce przepisy prawa
przewidujq inny skufek takiej niewaznosci,

6. I zastizezeniem postanowief wskazanych powyzej Strony zobowiqzujq sie
do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzajgcych do zastgpienia
niewaznych postanowieh Umowy, {jezeli taka sytuacija bedzie miata miejsce) przez
postanowienia, kiére bedq w peini waine i skuteczne, jak réwniez bedqg
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w maksymalnym stopniu zblizone — w odniesieniu do wywieranych przez nie
skutkéw ekonomicznych oraz intencji Stron zawiergjacych Umowe w obecnej
treéci — Wszelkie zmiany ninigjszej umowy wymagajg zachowania formy pisemneji

zgody obu siron pod rygorem niewaznosci.

Zatqcznikami do umowy sQ:
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Pytania i udzielone odpowiedzi.

WYKONAWCA /
ALY} o ITAEN
PREZEG ZARZADU

et o JOre wﬂ‘

AIR SPORT sp.z o0

i j ie Lesne 13
-500 Miedzyzdroje ul. Ustronie
2 &lP 9860249703 REGON 3809016598

HAr,ic.;A PRAWNY

L-1965

A Matgorzata Matloka




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

- dalej zwana , SIWI"

Ministerstwo
Sportu

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego - dalej zwane ,, postepowaniem”
— jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1843, ze zm.) dalej zwanej ,,Pzp".

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartoici
szacunkowe] ponizej progdw okresionych w przepisach wydonych na podstawie art.
11 ust. 8 Pzp.

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadsz sie w jezyku polskim i Zamawidgjgcy
nie wyraza zgody na sktadanie oswiadczen, oferty oraz innych dokumentéw w jezyku
obcym,
Nazwa nadana zamowieniu:
»Wykonanie robét budowlanych zwiqzanych z wykonaniem instalacji hipoksji w
Ceniralnym Oérodku Sportu w systemle zaprojektyj | wybuduj”

Numer referencyjny postepowania: NZ/P/18/2020

Zamdwienie moze by¢ dofinansowane ze §rodkéw zewnetrznych, w tym moze
by¢ dofinansowane ze $§rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie
umowy/umdw o dofinansowanie w ramach programu inwestycji o szczegdlnym
Znaczeniu dia sportu.

Warszawa, dnia 21.10.2020r.




1. Nazwa oraz adres Zamawliajgcego.

Iamawiajgcym jesk:

Centrainy Osrodek Sportu w Warszawle,

Ul tazienkowska é6a, 00-449

Warszawa

NIP: 701-027-39-50 i REGON: 142733356.

Strona infernetowa: hitps://cos.pl

Strona BIP: www.bip.cos.pl

e-mdil; przetargi@cos.pl

ktéry dziala w imieniu i na rzecz Oérodkéw Przygotowan Olimpijskich (art. 14 ust. 6

Ustawy Pzp):

s im. Fellksa Stamma Cetniewo we Wladystawowie,
« W Spale,

e W Walczu.

Uwaga, oddzielne umowy czeSclowe w sprawle zaméwienia zostanqg zawarte przez
Centrainy Osrodek Sportu w Warszawie, ul. tazienkowska éa, 00-449 Warszawa, przy
czym redlizacja zaméwienia powlerzona zostanie nastepujgcym Osrodkom
Przygotowan Olimpi|skich:

s Centralny Ofrodek Sportu - Ofrodek przygotowan Olimpijskich im. Feliksa
Stamma Cetniewo we Wiadystowowie, ul, Zeromskiego 52 84-120
Wiadystawowo.

*+ Centralny Ofrodek Sportu - Ofrodek Przygotowah Olimpijskich w Spale, ul.
Moscickiego 6 97-215 Inowtddz, '

¢ Ceniralny Ofrodek Sportu - Ofrodek Przygotowah Olimpijskich w Watczu, Al
Idobywcdw Watu Pomorskiego 99 78-600 Watcz.

2. Tryb udzlelenia zaméwienia.

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 3% Ustawy Pzp o wartosci szacunkowej ponizej progdw okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 Pzp (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, ze zm.).

Iamawiajqcy zastrzega soble mozliwo$é skorzystania z art, 93 ust. 1a Ustawy Prawo
zaméwlenn publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), kiéry mowi, ie
Zamawiajgcy moze uniewainié postepowanle o udzlielenie zamoéwienla, Jezeli srodki,
ktére zamawiajgcy zamierzal przeznaczyé na sfinansowanie calosci lub czesci
zamowieniag, nie zostaly mu przyznane.

Informacja o zastosowaniu procedury w trybie arl. 24aa PIP: Zamawla)gey zastrzega
sobie mozliwosé zastosowania procedury okre$ionej w w/w artykule. Opis procedury:
Iamawigjqcy w pierwszej kolejnosci dokona oceny ztozonych ofert, a nastgpnie
zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowdniu, na podstawie
wiw arlykutu.  JeZeli Wykonawca, kidrego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, uchylat sie bedzie od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawidjqcey zbada, czy nie podiega
wykluczeniu oraz ¢zy spetnia warunki udziatu w postepowaniv Wykonawca, kiéry
rtozyt oferte najwyzej oceniang spoérod pozostatych ofert.

3. Opis przedmiotu zamdwlenia oraz pozostate informacije.

3.1. Przedmiotem zamédwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
zwiazanych z wykonaniem instalacji hipoksjl w kaidym z trzech oddzielnie Osrodkdéw
Przygotowan Olimpijskich w Spale, we Walczu | we Wiadystawowle.,




3.2. Zamawiajgc dopuszcza sktadania ofert na 1 i/lub 2 i/lub 3 czeici oddzielnie. Nie
ogranicza sie mozliwosci skladania ofert w danej czeécl. Ne ogranicza sie mozilwoscl
korzystania z udzialu podwykonawcow.

3.3, Wspdlny opis przedmiotu zamodwienia:

3.4. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych,
zwigzanych z wykonaniem instalacii hipoksji w pokojach
w internatach sporfowych oraz w Sali treningowej w kazdym z Osrodkéw Przygoiowah
Olimpijskich w Spale, Watczu | Wiadystawowie,

3.5. Zakres rohét:

3.5.1. robolty budowlane w pokolach internatu sporfowego obejmujgce rozbidrki,
wykonanie wewnethiznych instalacji doprowadzajacych wszystkie media niezbedne
do prawidtowe] pracy instalacji hipoksji, w tym instalacji zasilajgeych elekirycznych
niskiego i Sredniego napigcia, instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej, instalacji
hipoksji, instalacji klimatyzaciji, instalacji systemu dostepu do pcokoi, instalacii
telefonicznej, instalacji RTV, instalacii przeciw nagtemu zanikowi energii elekirycznej
oraz montaz aparatury i wyposazenia opisanego w pfu,

3.5.2. roboty budowlane w Sali freningowej obejmujace rozbidrki, wykonanle insfalacii
doprowadzajgcych wszystkie nosniki medidéw niezbednych do prawidtowej pracy
instalacii hipoksji, w tym instalacji zasilajgcych elektrycznych niskiego i éredniego
napigcia, instalacji wentylacji nawiewno-wywienej, instalacji  hipoksji, instalacji
klimatyzacii, instalacji systemu dostepu do Sali treningowej, instalacji 1elefonicznej,
instalacji RTV, instalac)i przeciw nagtemu zanikowi energii elekirycznej, oraz montaz
aparatury i wyposazenia opisanego w pfu,

Pozostale wymagania:
3.6. W ramach zadania planowane jest wykonanie robét budowlanych szczegdtowo
opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
3.7. Podziat zamdwienia na czesci: _
Czesé nr1; wykonanie instalacji hipoksji w COS-OPO w Watczu,
- roboty budowlane w zakresie wykonania 21 pokoi zwigzanych z hipoksjq,
- roboty budowlane w zakresie wykonania 1 Sali treningowej z hipoksjq,

Czes¢ nr 2: wykonanie instalacji hipoksji w COS-OPO im Feliksa Stamma
Cetniewo we Wiadystawowie,

- roboty budowlane w zakresie wykonania 16 pokoi z hipoksjq,

- roboty budowiane w zakresie wykonania 1 Sali treningowej z hipoksia,

Czesc nr 3: wykonanie instalacii hipoksji w COS-OPO Spata.
- roboty budowlane w zakresie wykonania 17 pokoi z hipoksjq,
- roboty budowlane w zakresie wykonania 1 Sali freningowej z hipoksjq,

4, Dokumentacje technicznq stanowiqcq opis przedmiotu zamdwienia zawiera w
szczegdinosci:

» Program funkcjonalno - uzytkowy dla kaidej z czescl oddzlelnle.

* SIWZ wroaz z wszystkimi zalqcznikaml.

« Archiwalne dokumentacje, nie stanowiqce dokumentacjl technicznej i nle

stanowlqce podstawy przyjmowania jakichkolwiek zaloien {lch vdostepnlenie

wynika z obowiqzku wyczerpujgcego opisania przedmiotu zaméwienla).
5. Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci roboty budowlane opisane
w dokumentacji przetargowe.
6. Przy kalkulowaniv oferty nale7y bezwzglednie uwzglednié poniisze wytyczne:
6.1. Roboty rozpoczng sie wylqcznie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym
w zakresie pokoi oraz w zakresie Sali treningowej. Planowane rozpoczecie:
szacunkowo roboly moina rozpoczqé w 2020 roku, po wykonaniv dokumentacii
projektowej oraz po uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalgjgcych




na wykonanie robét budowlanych (termin ostateczny zostanie uvzgodniony przez
Strony, majqc na uwadze wytyczne Zamawigjqcego, w tym aktualne obtozenie czy
tez planowane zgrupowania w kazdym z OPO), przy czym roboty w zakresie kaidej
czescl oddzielnie muszg zakonczyé sie do dnia 31.05.2021 r. Pozgdane jest, aby
najpierw rozpoczqé prace zwiqzane z wykonaniem instalacji hipoksji w ali treningowe.
6.2. Poprzez zakonczenie robdt rozumie sie wykonanie wszystkich prac na podstawie
opracowanej i przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji oraz ostateczne] decyzji
zezwalgjgce] na rozpoczecie robdt/ innej ostaleczne] decyzji administracyjne]
zezwalgjgce]j na prowadzenie rob6t oraz przeszkolenie z  obstugi  personelu
Zamawigjgcego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w formie ostatecznej
decyzii administracyjnej (o ile dotyczy, np. w przypadku przyjecia przez organ
zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe).

6.3. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy moina przeprowadzié
inwentaryzacje budowlang na miejscu w odniesieniv do kazdej z lokalizacii. Wizie
lokalne wykonawcze podlegajgc uzgodnieniu z Zamawigjgeym.

4.4, W zloionej wycenie przedmlotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy wymienione w dokumentacjl dia prawidlowego zrealizowania przedmiotu
umowy oraz vjgé wszystkie prace | czynnosci niezbedne do nalezytego wykonanla
umowy. Ustalonym wynagrodzenlem Jest ryczalt (art, 632 KC).

4.5.Niedoszacowanle, pominiecie lub brak wtasciwe] oceny zakresu przedmiotu
umowy nie moie byé podstawq do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego
ustalonego na podstawle oferty zioionej w postepowaniv przez - Wykonawce.
Zamawidajgcy wyjasnla, ze przystepujge do zilozenla oferty nalezy dokonaé oceny
materialu przedloionego przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie wizje lokalne w
poszczegdinych miejscach, pod warunkiem plsemnego zgloszenia na adresy poczly
elekironiczne] wskazane w SIWL. '

7. Szacunkowe terminy wizji lokalnych:
- OPO w Walczu 26.10.2020 1.
- OPQO im, Feliksa Stamma Cetniewo we Wiadystawowie 27.10.2020 r.
- OPO Spata: 28.10.2020 r. '

W przypadku braku zgloszen, wizje lokalne nie odbedq sie

Uwaga: wizja lokalna nie jest obowlgzkowa.

8. Wykonawca sporzadzi pelng dokumentacje wykonawczq | powykonawczq a takie
przedioiy dokumenty jakosclowe, w tym atesty i deklaracje, z uwzglednienlem
dokumentéw polwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwle.
Wykonawca po ukoRiiczeniu robdt przedstawi program przeglqdéw gwarancyjnych
obejmujgcy instrukcje uiytkowanla wraz z podanlem Ich czestotliwosci. W okresie
gwarancji | rekojmi Wykonawca obowiqzany jest wykonywadé bezptatne przeglgdy
gwarancy)ne instalacji hipoks)l, przy czym koszly oplat serwisowych w odnlesieniv do
agregatéw wytwarzajgcych i generujgcych azot, nle mogq przekroczy¢ kwoty 10.000
z} netto rocznle w odniesieniu do Instalacji hipoksjl w pokojach i w odnlesieniv do
Instalacji hipoks)i w salach treningowych, Serwis urzgdzenn wylwarzajgcych |
genervjgcych azot winien byé kaidorazowo udokumentowany przez serwis
autoryzowany producenta. Wykonawca winien zaprojektowac takie urzqdzenia, dla
ktérych dostepnosé do czesci zamiennych wynosi minimum 10 lat.

9. Zgodnle z art. 31¢ Ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,
ze zm.) Zamawiajgcy Informuje, e w zalqgcznikach do SIWZI zawart informacje, jakie
vzyskatl w toku przeprowadzonego dialogu technicznego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamodwienia, wiedzq techniczng i sztukg budowlang oraz obowigzujgecymi przepisami
techniczno-budowlanymi, w szczegdinosci obowigzujgeych dla obiekiéw sportowych
dla kadr narodowych.




11. W przypadku watpliwoici lub niejasnos$ci co do zakresu SIWZ nalezy kierowaé do
Zamawidjgcego pytania zgodnie z terminem ustalonym w procedurze przetargowe;.
Wykonawca winien rozwazy¢ przeprowadzenie wizji lokalnych, w celu zadania pytan.

12. Materialy rozbiérkowe, o ile takie wystgpiq, Wykonawca utylizuje | wywozi na
wlasny koszt. Materialy, kidre mogq okazaé sie dla Zamawlajgcego przydatne
Wykonawca po uzgodnieniv z Zamawiajgcym zloizy i przewlezie/przenlesie we
wskazane mlejsce przez Zamawiajqcego (transport do 2 km).

13. Zaplecze placu budowy mozie byc zlokalizowane wytgcznie w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, pod warunkiem niekolidowania z innymi mozliwymi
robotami lub ruchem technologicznym lub normalnym funkcjonowaniem pozostatych
obiektdw sportowych.

14. Wykonawca w przypadku zniszczenia infrastruktury Zamawiajgcego zobowigzany
Jest odiworzy¢ wykorzystywane miejsce po zapleczu budowy, w tym dokonaé jego
plantowania i uporzgdkowania zagospodarowania.

15. Ewentualne liczniki medléw (w tym podliczniki, subliczniki itp.) nalezy montowaé
po uprzednim uzgodnieniv z Zamawiajgcym.

16. Wykonawca odpowiednio zabezpleczy front robdt a takze odpowiednio oznakuje
I zabezpieczy teren robdét, majgc na uwadze, 7e migjsce prowadzenia robdt
Zlokalizowane jest w kompleksie obiekiow, ktére bedq czynne w trakcie prowadzenia
prac.

17. Jezeli Wykonawca zamierza redlizacje cze$ci przedmiolu umowy powierzyé
podwykonawcom, to powinien wskazaé zakres robot przewidzianych do zlecenia
podwykonawcom w ofercie i wskazaé firmy podwykonawcow. Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialnoé¢ wobec Iamawlajgcego za prace wykonane
przez podwykonawcoéw.

18. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami podlegajq akceptacii
Zamawigjgcego, zgodnie z tresciq SIWZ.

19. W terminie do 21 dnl od dnia zawarcia Umowy Strony uzgodniq harmonogram
rzeczowo-finansowy reallzac]i dane] czesci. W tym celu Wykonawca przediozy
propozycje, ktéra podlegaé bedzle korekcle/sprawdzeniu przez Iamawlajgcego.
Wersja poprawiona przez Zamawiajgcego (po wprowadzeniu korekt/sprawdzeniu)
bedzie wigigca Strony umowy o roboty budowlane. Zamawigjacy zastrzega sobie
mozliwos¢ koreki/ obnizenia wielkoici poszczegdinych pozycii iflub przesuniecia ich w
czasie, jezeli bedzie to wynikaé z koniecznoici wprowadzenia zmian w vzgodnieniu z
wymaganiami instytucii wspétfinansujgeq niniejsze zaméwienie.,

20. Wykonawca winlen uwzglednié w cenle wykonanie wszelkich Humaczen
dokumentéw zagranlcznych na jezyk polski, w tym wszelkich atestéw, dekdaracji i
instrukeiji, jokle mogq by¢é wystawiane w jezyku innym niz polski.

21. Wykonawca winlen zastosowaé materialy o parametrach nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, przy czym nalezy uwzglednié¢ nastepujgce
wylyczne reallzacyjne:

- wykonawca sporzqdzi projekt wykoriczenia w formie 3D w zakresie araniaciji pokoi z
hipoksjq (typowy i wzorcowy pokéj), ktéry podlega uzgodnieniv z Iamawiajgcym (co
najmniej 3 wersje, przy czym Zamawlajgey moie naloiyé obowlqzek wykonania
wariantu nr 4, stanowiqcego ostateczng kompozycje kilku propozycji wg. wskazan
Iamawiajgcego),

22.Pozostate postanowienia w tresci SIWZ oraz w programie funkcjonalno-uzytkowym
a takie we wzorze umowy.

23. Wszedzie tam, gdzie w w/w dokumentach przetargowych przedmiot zamdwienia
opisany jest poprzez wskazanie: znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty, ustugi, dostawy lub
roboty budowlane dostarczane przez konkretnego Wykonawce Iub, norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art, 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, nalezy je




rozumie¢ joko przyktadowe - w celu jak najdoktadniejszego okredlenia ich

charakterystyki.

24. Iamawidjgcy dopuszcza zaoferowanie rozwiqzan réwnowainych oraz

gwarantujgcych realizacje robét i uzyskanie parametréow technlcznych nie gorszych

od zaloionych w w/w dokumentach przetargowych. lJakiekolwiek materialy

i rozwlqzania réwnowaine nie mogqg powodowac opdznien w realizacji przedmiotu

Umowy ani tez jakichkolwiek ograniczen w pracy urzqdzes/instalac]l. Wykonawca,

kiéry powotuje sie na rozwigzania réwnowaine rozwigzaniom opisywanym przez

Zamawigjgcego, zobowigzany jest wykazaé w ofercie, 7e oferowane przez niego

materiaty | rozwigzania spetniajq wymagania okredlone przez Zamawigjgcego.

Rozwlgzania réwnowaine to takie, klére gwarantujg uzyskanie zatozonych efekiéw, w

tym vzyskanle funkcjonalnoscl wymaganych w SIWZ | pfu,

25. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiatow iub

urzgdzen réwnowainych w toku realizacji robét bedzie wymagal zmiany

dokumentacji wykonawczej, wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgode

Iamawigjgcego oraz poniesie koszty zwigzane z przeprojektowaniem, a takzie

poniesie ryzyko zwigzane z koniecznoscig uzyskania wszelkich ewentualnych decyzji

adminisiracyjnych {o ile bedq konieczne). Konieczno$é przeprojektowania nie skutkuje
zmiang wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz terminu realizaci.

26. Iamawigjgcy dzictajgc na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce [ub podwykonawce

o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnoici w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawlajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace

~ do wykonywania prac budowlano-montazowych,

27. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy © prace oséb
wykonujacych wskazane w zdaniu poprzednim czynnoci. Zamawigjgcy uprawniony
jest w szczegdlnoici do:

a) zqdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zqdania wyjasnien w przypadku watpliwoici w zakresie potwierdzenia spetniania

WW, Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
28. W ftrakcie redlizocji zamodwienia, na kaizde wezwanie Zamawidjgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przeditozy Zamawigjgcemuy
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub  podwykonawce  osOb
wykonujgcych wskazane w zdaniu poprzednim czynnoSci w  irakcie realizacii
zamowienia: '

» os$wladczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniv na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnodci, ktdrych dotyczy wezwanie
Zamawigjgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne
okreSlenie podmiolu sktadajacego ofwiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, 7e objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy ©
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:

+ poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kople umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w frakcie
redlizacji zamoéwienia czynnoici, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac zanonimizowana w
sposéb zapewnigjqcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO (1. w




szczegoinodci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw i innych danych
wrazliwych). Informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ motliwe do zidentyfikowania;

» zaswiadczenie wlaiciwego oddzialu IUS, polwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z fytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy:

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kople dowodu potwlerdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpleczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajqcy ochrone
danych .osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO.

29. 1 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w zdaniu poprzednim

czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcie w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysoko$ci okrelonej we wzorze umowy w sprawie
zamdwienia publicznego. Nieziozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez

IZamawidjgcego terminie  igdanych przez Zamawigjgcego dowoddw w  celu

potwierdzenia spetnienia przez wykonawce iub podwykonawce  wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob wykonujgeych wskazane w zdaniu poprzednim czynnosci.

30. W przypadku uzasadnionych watpliwoici co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawigjacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie

konfroli przez Panstwowq Inspekcje Pracy.

31. Obowiqzki stron w okresie gwarancji i rekojmi:

Wymagania dotyczqce gwarancji i rekojmi zostaly szczegbtowo okredlone
w projekcie umowy.

32. Podwykonawstwo:

33.Zamawiojgcy dopuszcza mozliwosé wykonania przedmiotu zamoéwienia przy

udziale Podwykonawcéw. W przypadku zamiaru powlerzenla wykonanla czesci

zaméwlenia Podwykonawcom, Wykonawca zobowlqzany Jest w ofercie wskazad
czes$cl zaméwienia (zakres prac), ktére zamierza powierzyé Podwykonawcom oraz
podac nazwy (firmy) fych Podwykonawcéw (o ife jest znany w dniv skladania ofert).

34. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. ] ustawy,

w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowiqzany wykaza¢ Zamawigigcemu, e proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zaméwienia.

35.  Jezeli powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy nastepuje w

frakcie jego realizacji, Wykonawca na fgdanie Zamawigjgcego zobowigzany jest

przedstawi¢ ofwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust, 1 ustawy, lub oswiadczenia
lub dokumenty poiwierdzajgce brak podstaw  wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy. Jezeli wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy

wykiuczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

36. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty

budowlane, kiérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Iamawigjgcego

odpowiednio zastrzezeh lub sprzeciwu, zostaly szczegdtowo okrellone we wzorze

Umowy,

37. Informacije o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub

ustugi, ktére z uwagi na wartos¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie podlegajg

obowiqzkowi przedktadania Zamawiajgcemu, okredlone zostaty szczegdiowo we
wzorze Umowy.




38. Wymagania ogdine.

38.1. Wszystkie niezbedne materiaty i urzgdzenia potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy zapewni i dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie.

38.2. Zaleca sie uiywanie sprzetu specjalistycznego, wysoko wydajnego, w
szczegdlnoicl w zakresie robét remontowych, w tym specjalistycznych narzedzi
budowlanych. Powyisze wynika z faktu, ze prace bedq prowadzone na czynnych
oblekiach budowlanych,

38.3. Wymaga sle, aby personel wykonawcy zaangaiowany w realizacje zamdwlenia
(np. personel wiasny, podwykonawcy, itp.) byl wysoce zorganizowany, aby prace
realizowaé nalezycie | w sposéb motliwle najbardziej nieucigiliwy. Plac budowy
nalety na bieiqco sprzataé i dezynfekowaé, przestizegajgc aktualnych zalecen
wydawanych przez wlasciwe stuiby (np. sanepid).

38.4. Wszelkie zabezpieczenia wykonywania robdét nalezy wykonywac na biezgco
(zabezpieczenia takie jak wydzielenia stref brudnych, zabezpieczenia przed pytami,
zabezpieczenia w czasie prowadzenia iras kablowych, zabezpieczenia podczas
prowadzenia instalaciji sanitarnych, itp.).

38.5. Na kazdy wniosek Zamawidgjgcego, Wykonawca obowigzany jest dokonac
sprawdzenia stanu technicznego zabezpieczeh i dokonac ich uzupetnienia.

38.6. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ({Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) ze
szczegdinym uwzglednieniem obiekidw noclegowych i obiektow sporfowych,

38.7. Na kaide #qdanie Zamawigjgcego (lub Inspekiora nadzoru), a takze przed
wbudowaniem, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdéw deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobaiq techniczng.
Zamawigjgcy ma prawo zaiqdaé probek, wzordw, a takze ma prawo zaigdac
wstepnego montaiu (np. poczgtkowej parti proponowanego materiatu, aby
zweryfikowaé proponowdne rozwigzanie). Zamawigjgey oczekuje wysokiej jakosci
rozumianej jako stosowanie produktéw i urzgdzen wysoko wydajnych o dlugim okresie
eksploatacii,

38.8. Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa powinny posiadaé $wiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny
odpowiadaé Poiskim Normom, wymaganiom dokumentaciji przetargowej.

38.9. Uwaga, wszelkie dokumenty, atesty, instrukcje obstugi i eksploatacii muszg by<
sporzqdzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jeiyk polski przez Wykonawce i
na jego koszt, '

39. Nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV).

45331200-8 Instalowanie urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie oblekiéw budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Pozostale kody CPV wg wspélnego slownika zaméwien zawarto w programle
funkcjonalno-viytkowym. :
40. Nie odpuszcza sie ziozenia oferty wariantowe].

41. Termin wykonanla zaméwienia:
W zakresle wykonania caloéci robét: nie péznief niz do 31.05.2021 r.

Opracowanie projektu wstepnego: do 21 dni od dnia zawarcia Umowy.

Istoine terminy posrednie: Uzyskanie ostateczne] decyzji administracyjnej
zezwaldjqee] na rozpoczecie robdt/ inngj ostatecznej decyizji administracyjnej
zezwaldjgce] na rtozpoczecie robdt wraz z oprccowcmlem dokurmentacii
wykonawczej, umoiliwigjacej redlizacje robét: nie péiniej niz do dnia 19.01.2021r.




Terminy szacunkowe (pozgdane}:
Realizacja robét w pokojach: grudzien 2020-maj 2021 1.
Realizacja robét w Sali hipoksyjnej: listopad 2020-marzec/maj 2021 1.

I uwagl na realizacje zaméwienia w formule zaprojektuj | wybudu)] podane terminy
posfrednie nalezy traktowaé szacunkowo. Roboty muszq by¢ ukonczone do dnia
31.05.2021 r. przez co rozumie si¢ wykonanie robét, przeprowadzenie rozruchéw
instalac)i, przeprowadzente szkolen z obstugl oraz przekazanie do eksploatacji
efektu realizac]i inwestycji.

4. Warunki udzialu w postepowanlu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia:

4.1. O udzelenie zaméwienia mogq ubiegaé sie wykonawcy, kiérzy
¢ nie podlegagjq wykluczeniu;
* spetniajq warunki udziatu w postepowaniu.
4.2, Iamawlajacy okresla nastepujgce warunki udzialu w postepowaniu:

4.2.1. w zakresie kompetencjl lub uprawnien do prowadzenia okreélone] dziatalnoéci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
Zamawigjgey nie okredla warunku udziatu w postepowaniu.,

4.2.2. w zakresie sytuac]i ekonomicznej lub finansowe):
Wykonawca spelnl warunek, Jeieti wykaie, e Jest ubezpleczony od
odpowiedzialno$ci cywlinej na kwote nie mnlejszq niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa mitiony
00/100 zl) w zakresle prowadzonej dzialalnosci gospodarcze},

Ocene spelnlonia tych w/w warunkéw Zamawlgjacy dokona na podstawle
dokumentéw i oswiadczern w odpowiedzl na wezwanile, ktére sklerowane zostanle do
Wykonawcy, ktérego oferta zostanie najwyiej oceniona.

4.2.3. W zakresle zdolno$ci technlcznej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie.

Lamawiajgcy wymaga, aby wykonawcy nle wczeénie] niz w okresle ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wykonali naletycie, w szczegélnoscl zgodnie z przepisaml
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyll,

* co najmnie| jednq robote budowlang polegajqacg na wykonanlu robét
budowlanych zwigzanych z instalacjq hipokosji, w co najmniej Jednym
pomieszczeniu, o wartosci robét nie mniejsze) nlz 500.000,00 zi brulto

i/lub

* co najmniej jednq dostawe systemu hipoksjl {(hp. kemora hlpoksyjng
i/lub jednostka hipoksyjna), w co najmnle) jednym pomleszczeniv, o
warlo$cl robét nie mniejszej niz 500.000,00 zi brutto.

Uwaga, Zamawiajgcy jako pomieszczenle rozumie np. pojedyncze pokoje
noclegowe z hipoksjq I/lub sale treningowe z hipoksjg i/lub komore hipoksyjng
i/lub jednostke hipoksyjnag. Zamawiajqgcy nie uzna za spelniajgce warunek dostaw
namiotéw hipoksyjnych i/lub zestawéw urzqdzen mobliinych do hipoksji (np. zestaw
z maskq tlenowq do hipoksji). Wykazywane roboty lub dostawy muszg obejmowaé
swoim zakresem realizacje instalacji hipoks)i o dziataniv wymuszonym poprzez
zastosowanie vrzqdzen clinieniowych wytwarzajgcych stan hipoksji.




4.2.4. W zakresie zdolnoscl zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaie, Zze dysponuje:

424.1. Co namniej jedng osobqg posiadojgcg uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkciji w budownictwie, ktéra bedzle pelnita funkcje
Kierownika Budowy w branizy konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie kierowania
budowq i robotami w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, lub
vprawnienia réwnowaine do powyzszych, a wydcme na podsicwe wczesniej
obowiqzujgcych przepisbw prawa.
4242, Co ndajmniej jedng osobq posmdcuch uprownlenlo budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, ktéra bedzle petnita funkcje
Kierownika Robét w braniy sanitarnej, w zakresie kierowania robotaml w specjalnoscli
instalacyjne] w zakresie siecl, Instalac)l | urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanatllzacylnych, lub uprawnienia réwnowaine do
powyzszych, a wydane na podstawie wczesnie] obowigzujgeych przepisdw prawa,
4.2.4.3. Co najmniej jedng osobq, kitéra bedzie petlnila funkc)e klerownika projektu
wdrozeniowego 1/lub managera projektu wdrozeniowego i/lub kierownika robét
sanitarnych odpowledzialnego za system hipoksji, posiadajgca  minimalne
doswiadczenie zawodowe, 1. nie wczedniej niz w okresie ostatnich pigciu lat, przed
dniem wszczecia postepowania, brata udziat przy redlizacji co najmniej jednej
instalacii hipoksji {np. co najmniej jedna sala do hipoksji ifiub co najmniej jeden pokdj z
hipoksja i/lub co najmniej jedna komora hipoksyjng iflub co najmniej jedna jednostka
hipoksyjna). Poprzez readlizacje co najmniej jednej instalacji hipoksji rozumie sig
vczestniczenie w redlizacji robét budowlanych zwigzanych z hipoksjq i/lub redlizacii
dostawy, montazu, uruchomienia i porametryzocu instalacji hipoksji,. w ramach co
najmniej jednego zamdwienia.

Uwaga, postawienie wymogu w stosunku do kierownika projektu wdroieniowego iflub
managera projekiu  wdrozenlowego i/lub  kierownika robdt sanitarnych  wynika
z koniecznoici zapewnienia wysokie] jakosci personely technicznego. Instalacje
hipoksji byty juz realizowane w Polsce, w Europie i na Swiecie, stgd postawienie
niniejszego warunku nie narusza warunkdw  konkurencyjnoici. Misjg COS jest
Zapewnienie warunkéw treningowych kadrom narodowym na najwyiszym poziomie,
siqd oczekiwanie Zamawigjgcego, aby zaangaiowane byly w to  osoby
doswladczone, nie stanowi Zadnego uchybienia, a stanowi swoistego rodzaju
rekojmie, ze Wykonawca, reohzwqcy zamdwienie, wykona je rzetelnie, prawidtowo i
nalezycie.

Ponadto wskazuje sig, ze kohicowy wymog wysokiej jakosci robdt jest wynikiem
dokonania szeregu czynnosci i szeregu prac budowlano-instalacyjnych, dla kidrych
z uwagi na bezpieczenstwo dziatania instalacji hipoksji wymagane jest dodwiadczenie
w tym zakresie, w szczegdinosci personelu (kadry kierowniczej, odpowiadajqce] przed
Inwestorem), redlizujgcego zamowienie.

Iamawidgjqcy informuje  réwniez, Ze akcepiuije uprawnienia budowlane
odpowiadajgce uprawnieniom wymaganym przez Zamawiajgcego, kidre zostaty
wydane na podstawie wczesniej wydanych przepiséw oraz zagraniczne uprawnienia
uvznane w zakresie i na zasadach okreslonych ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwadlifkacji zowodowych nabylych w  panfstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r. poz. nr 220, ze zm.) w przypadku
zaproponowania oséb wchodzgcych w sktad zespotu, kidre nie znqja jezyka
polskiego, Wykonawca powinien zapewnié ttumacza na jezyk polski.

Ocene spelnionia w/w warunkéw Zamawiajqgcy dokona na podstawie wykazéw,
dokumentéw | oswladczen w odpowiedzi na wezwanle, kiére sklerowane zostanie do
Wykonawcy, ktérego oferta zostanie najwyiej oceniona.




4.3. Wykonawca moie w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu

w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniv do konkretnego

zamowienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych Iub sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkdw prawnych.

4.4, Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach fub sytuaciji innych podmiotdw, musi

udowodni¢ Zamawidjgcemu, Ze redlizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat

niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegolnoici przedstawidjge
zobowlqzanle tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji nlezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zaméwienia.

4.5. Zamawidjgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalgjg na wykazanie przez wykonawce spetnianic warunkéw udzialu w

postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy do

wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.

4.46. W odnlesieniv do warunkéw dotyczqgcych wyksztatcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia, wykenawcy mogqg polegaé na zdolnosciach

innych podmiotéw, jesli podmioly te zredllzujq roboty budowlane Iub uslugl, do
realizacji ktérych te zdolnofci sq wymagane. Tym samym nie dopuszcza sie
przekazywania zasoboéw, kiére nie bedq braly udzialu w realizacji zaméwienia.

4.7. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowe] lub ekonomiczne] innych

podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do

udostgpnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawigjgcege powstatg
wskutek nieudostgpnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie
ponosi winy.

4.8. Jezeli zdolnosci techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna Iub finansowa,

podmiotu, o ktérym mowa powyiej, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce

warunkéw udziatu w postepowaniv lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykiuczenia, Zamawigjgcy iqgda, aby wykonawca w ferminie okreslonym przez

Lamawigjqcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem iub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli

wykaZze zdolnodci techniczne Ilub zawodowe Iub syluacje finansowq lub
ekonomiczngq, o ktérych mowa w pkt 5 ust, 2 SIWZ.

4.9. 1 postepowania o uvdzelenie zaméwienia publicznege wyklucza sie

Wykonawcéw podlegajgcych wykiuczeniu na podstawie art, 24 ust. 1 Pzp.

4.10. Podstawy wykluczenla, o kiérych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp:

Z postgepowania o udzielenie zaméwienia Zamawidjgey wykluczy réwniez

Wykonawce:

a) w stosunku do kidrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w
postepowaniu restrukiuryzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sqd zarzqdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz.
814) lub ktérego upadtosc ogtoszono, z wyjgtkiem Wykonawcy, kiéry po ogtoszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego,
chyba ze sqd zarzqdzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upadtoiciowe (t.). Dz.U. z 2020, poz. 1228) - art. 24 ust. 5
pkt. 1 PZP,

b) kiéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnoici podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazad za
pomocq stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pki 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleinych
podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z




odsetkami lub grzywnami lub zawart wigigce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci — arl. 24 ust. 5 pkt. 8 PZP.

4.11. Zamawiajacy moie w pierwszej kolejno$ci dokona¢ oceny zloionych ofer,
a nastepnie zbadaé czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako
najkorzystnlejsza, nle podlega wykluczeniv oroz speinia warunki udzialu
w postepowaniu, na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, uchylat sie
bedzie od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawidjgcy zbada, czy Wykonawca, kidry ztoiyt oferte najwyzej
oceniong sposrdd pozostatych ofert, nie podiega wykluczeniu oraz czy spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

5. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spelnianie warunkéw

vdziatu w postepowaniv oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1.  Wykonawcy zobowiqzani sq przedioiyé wraz z ofertq:

5.1.1. Wypetniony i podpisany Formularz oferty - zgodnie ze wzorem okre$lonym
w zatgezniku nr 1 do SIWZ w czeéci na kiérg skiadana jest ofertq, stanowigcym
oferte, zawierqjgcy niezbedne dane.

5.1.2. Oswiadczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do SIWZ. Informacije
zawarte  w odwiadczeniu bedq stanowiC wstepne potwierdzenie, Ze
wykonawca nie podlega wykluczeniv oraz spetnia warunki vdzialu w
postepowaniu,

5.1.3. Petnomocnictwo do podpisania oferty {w przypadku, gdy oferte podpisuje
przedstawiciel Wykonawcy) okredlgjgce jego zakres. Petnomochnictwo nalezy
przedtozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem”
przez hotariusza.

5.1.4. Petnomocniciwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia {w przypadku wspdlnego ubiegania
sie 0 zamodwienig), ewentudlnie umowa o wspdtdziataniv, z ktdrej wynikaé
bedzie przedmiotowe petnomocnhictwo. Petnomocnictwo nalezy przedtozyé w
oryginale lub kopii poswiadczonej ,.za zgodnoic z oryginatem” przez notariusza.,

5.1.5. Dowdd wniesienia wadium.

5.2. Wykonawcy, w terminie 3 dnl od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na
stronie internetowe] www.bip.cos.pl informacji, o ktérej mowa w arl. 86 ust. §
Pzp, w celu potwierdzenia brakv podstaw wykiuczenia z postepowania
‘Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pki 23 ustawy, zobowigzanl sq
przekazaé¢ Iamawligjgcemu of$wiadczenle o przynaleino$ci lub braku
przynaleino$ci do tej samej grupy kapitalowe] - zgodnie ze wzorem
okre§lonym w zalgczniku nr 3 do SIWZ - grupa kapitalowa. Wraz ze ztozeniem
oswladczenla, w przypadku przynaleinosci do te] samej grupy kapitatowej,
Wykonawca moie przedstawic dowody potwlerdzalqce, ze powiqzania z
innym Wykonawcq nie prowadzqg do zaktécenia konkurencji w postepowanivu.

5.3. Lamawlajgcy przed udzieleniem zaméwlenia moie wezwaé Wykonawce,

ktérego oferta zostala najwyiej oceniona, do zloienla w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminle aktualnych na dzied zlozenia ofwladczen lub
dokumentéw, potwierdzajgcych speinianie warunkéw udzialu w postepowaniu

oraz brak podstaw wykluczenla:
531. W celv polwierdzenla spelniania przez Wykonawce warunkéw udzlalu

w postepowaniv dotyczgcych zdolnosci technicznych | zawodowych,
Zamawiajgcy wymagat bedzie od Wykonawcy ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona ziozenia nastepujgcych, dokumentow:




53.1.1. wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do redlizacji zamowienia

publicznego, w szczegdino$ci odpowiedzialnych za 3$wiadczenie ustug,
kontrole jakoici lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, dodwiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjq o
podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem
okreslonym w zalgezniku nr 5 do SIWZ Wykaz oséb,

5.3.1.2. oplacone] polisy OC - potwierdzajgcej. ze wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedziainosci cywilne] w zakresie prowadzonej dziatalnoscl
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nle mniejszq hiz
2.000.000,00 zt {(slownie: dwa millony 00/100 zt).

5.3.1.3. Wykaz robét/lub wykaz dostaw:

1)

2)

54.

5.4.1.

5.4.2

wykazu robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu

w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktdérych roboty te zostaty wykonane, z zatqczeniem
dowoddw okredlajgeych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegoinosci informacji o tym, czy roboly zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz kiérego roboty budowlane byly wykonywane, ajezeli z
vzasadnione] przyczyny o obiekltywnym charakierze wykonawca nie jest w
stanie uzyskaé tych dokumentéw - inne dokumenty;

lub

wykazu dostaw lub ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczeh okresowych
iub ciggtych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw © dopuszczenie do udziatyu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziotalnosci jest krdtszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartoici, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi zostaty wykonane, oraz
zatgczeniem dowoddw okreflgjgcych czy te dostawy lub ustugi zostaty
wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o kidrych
mowa, sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego dostawy lub ustugi byty wykonywane, a w przypadku swiadczen
okresowych lub cigatych sq wykonywane, a jeieli z vzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie vzyskac tych
dokumentow - oswiadczenie wykonawcy: w przypadku swiadczen okresowych
lub ciggtych nadal wykonywanych referencje bgdz inne dokumeniy
potwierdzajqgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢é wydane nie wczesniej
niz 3 miesiqgce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

Wykaz oéwiadczen lub dokumentéw skltadanych przez Wykonawce w
postepowaniu na wezwanie Zamawidjgcego w celu polwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp:

odpisu z witasciwego rejestru lub z centralne] ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarcze), jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru
jub ewidenciji, w celu potwlerdzenia brakv podstaw wylduczenia na podstawle
artl. 24 ust, 5 pkd 1 ustawy Pzp.

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiv z viszczaniem
podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne aibo -




5.4.3.

5.4.4,

544.1.

5.4.4.2.

5.4.5.

5.4.5.1.

5.4.5.2.

5.4.5.3.
1. wraz z ofertq, o$wiadczenle stanowigce wstepne potwierdzenie, ze

5.4.5.3

5453

w przypadku  wydania takiego wyroku lub  decyzi - dokumentdw
potwierdzajgcych dokonanie ptatnoici tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigZzgcego porozumienia w sprawie
sptat tych naleznosci, na potwierdzenie okolicznosci o ktérych mowa w art. 24
ust. 5 pkt. 8 Pzp.
Jetel wykazy, odwiadczenia lub inne ztoZzone przez Wykonawce dokumenty
budzi¢ bedq watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrécié sie bezposrednio
do wiasciwych podmiotéw, na rzecz kidrych roboly budowlane byty
wykonane, o dodatkowe informacie lub dokumenty w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca, wykazujge spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
polega na zdolno$ciach technicznych i zawodowych innych podmiotéw na
zasadach okredlonych w art. 22a ustawy, Zamawigjgcy wymagat bedzie od
Wykonawcy ktérego oferta zostata najwyzej oceniona ztozenia nastepujgcych,
dokumentéw:
Zobowigzania tych podmiotéw do oddania do dyspozyc|i Wykonawcy
niezbednych zasobdéw na potrzeby redlizacji zamdwienia - dokument
nalezy ztozy¢ wraz z ofertq w oryginale.,
Wykonawca, kiéry powoltuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia
- W zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkédw udziatu w
postgpowaniu zamieszcza informacije o tych podmiotach w odwiadczeniu,
o ktérym mowa w ust, 1 pkt 2 lit. a SIWZ.
Postanowlenia dotyczgce skiadania oferty wspdinej przez dwa lub wiece]
podmiotéw gospodarczych (konsorcja).
Wykonawcy mogq wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamodwienia.
W przypadku gdy oferta Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych  sie
O udzielenia zamowienia zostanie wybrana, Zamawigjgcy moze zaziqgdad
przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego umowy
regulujgcej wspotprace tych Wykonawcedw, przy czym termin na jaki zostato
zawarte konsorcjum nie moie by¢ krétszy niz termin realizacji zaméwienia,
Wykonawcy ustanawiajg pethomocnika do reprezentowania ich
- wpostepowaniuy o udzielenie zamdwienia albo reprezentowaonica
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdowienia publicznego.
Kaidy z Wykonawcdédw wspéinie ublegajqcych si¢ o zaméwlenle sklada:

Wykonawca nie podlega wykluczeniv z postepowania a Lider bagdz
partner wiodgcy ofwiadczenie, e spetnia  warunki  udziatu
w postepowaniu,

2, W ferminie 3 dni od dnia zomieszczenia na stronie internetowsj

www.bip.cos.pl informaciji, o kidrej] mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowe] — zgodnie ze wzorem okreflonym w zalgeczniku nr 3 -
grupa kapitatowa,

a pozostate dokumenty sktodane sg wspolnie.

6. Forma o$wiadczen i dokumentéw:

6.1.

6.2,

6.3.

Odwiadczenia, dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw, na kidrych
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych
w art, 220 ustawy oraz dotyczqce Podwykonawcdw nalezy ztozyé w formie
oryginatu.,

Dokumenty inne niz odwiadczenia, o kidrych mowa powyze| nalezy ztozyé
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnosc¢ z oryginatem”,
Podwiadczenia ,za zgodno$¢ z oryginatem” dokonuje odpowiednio
Wykonawca podmiot, na kidrego zdolnosciach Iub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia




6.4,

6.5.

7.1,

7.2.

7.3.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego
z nich dotyczq. Poswiadczenie ,,za zgodnoic z oryginatem” nastepuje w formie
pisemne;.
W przypadku, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
waqtpliwos¢ co do jej prawdziwoici, Zamawiajgey moze zgdad przedstawienia
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu;
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy sktadacé wraz z Humaczeniem
na jezyk polski.
Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawlajacedo 2z wykonawcami
oragz przekazywanig ofwiadczefd | dokumentéw, a takie wskazanle oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

Zamawiajgcy bedzie porozumiewal sie z Wykonawcqg w  sprawach

dotyczgeych niniejszego postepowania w formie pisemnej, faksem oraz drogqg

elekironiczng. Oswiadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacije uwaza sie

Za ztoione w terminie, jeZeli ich fre$é¢ dotarta do adresata przed uptywem

terminu, a fakt otrzymania zostat niezwtocznie potwierdzony przez kaidq ze

stron na zgdanie drugiej.

Forma pisemna zastrzezona jest dla oferty wraz z zatgcznikami sktadanymi

zofertq, oraz odwiadczeh | dokumentdw poiwierdzajacych spetnienie

warunkdéw udziatu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania.

Osobami upowaznionymi porozumiewania sie z Wykonawcami sq:

« do vdzielania informacji w zakresie procedury zamodwienia publicznego jest
Pani Stawa Mdalinowska oraz Pan Maciej Ogonowski, w dniach od
poniedziatku do pigtku w godzinach pracy od 7.00 do 15.00, telefon i adres
e-mail jak na wsiepie SIWZ.

» Jasirzega sig jednoczednie, ze podanie danych o kidrych mowa powyzej nie
oznacza dopuszczenid jakichkolwiek negocjacii.

o Jaleca sig stosowanie komunikacji elekitronicznej za posredniciwem poczty
elektronicznej celem najszybszego przekazywania informacii.

¢ Wykonawcy winni sprawdza¢ na biezgco dane zamieszczane w Biuletynie
Informaciji Publicznej.

Iryb udzielania wyjasnlen.

Kazdy Wykonawca ma prawo zwrdcié sie do Zamawidjgcego o wyjasnienie

fredci SIWZ. Pytania Wykonawcdw muszg byé formutowane na pismie

i przestane na adres Zamawiajgcego, na adresy e-mail wskazane na wstepie

SIWZ.

Zamawiaqjgcy vdzieli niezwltocznie {nie pézniej niz na dwa dni przed terminem

sktadania ofert) wyjasnien na pismie, pod warunkiern, ze prosba o wyjasnienie

SIWZ wptyneta do Zamawigjgcego nie pdinie] niz do kohca dnia, w kidrym

uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

-----

na pytania Wykonawcow, Zamawiagjacy prosi o przekazywanie pytan réwniez
w formie elekironicznej (w wersji edytowalnej — format .doc iub réwnowazny),
na adres poczly elekironicznej wskazany na wsiepie SIWI,

Tre$C zapytania | wyjasnienia zostanie jednoczesnie przestana wszystkim
Wykonawcom, ktérzy pobrali SIWZ bez ujawnienia zrédta zapytania oraz
opublikowana na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Uwaga: Przestanie dokumentdw po godzinie 15.00, skutkowad bedzie
zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzgcej z  datg
nastepnego dnia roboczego Zaomawiqjgcego. Zamawigjgcy nie bierze
odpowiedzialnoici za skutki braku zachowania przez Wykonawce powyizszych
wymogow.

Wymagania dotyczace wadlum.

Ustala sie wadium w wysokbsci:
Czes¢ nr 1: 40.000,00 zi (czterdziesci tysiecy 00/100 zi).




Cze$¢ nr 2: 40.000,00 zt (czterdziesci tysiecy 00/100 ).
Czes¢ nr 3: 40.000,00 zt (czterdziedci tysiecy 00/100 zi).

9.2.  La fermin wniesienia wadium w formie pienieznej uznaje sie fermin uznania na
rachunku Zamawigjgcego.

92.3. Iamawigjgcy zwroci wadium w sytuacjach okre$lonych w art. 46 Pzp — w
zwiqzku z tym nalezy do oferty dotgczy¢ informacije, na jaki numer konta ma
byé¢ dokonywany zwrot.

2.4, Wykonawca dotgczy do oferty dowdd potwierdzenia przelewu, Wadium
whiesione w formie innej niz pieniqdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu, razem z
ofertq.

2.5. Uwaga, termin wniesienia wadium uptywa w dniu sktadania ofert.

9.6, Dokumenty, o ktérych mowa w powyzszym punkcie muszq zachowad waznosé
przez caty okres, w kiérym Wykonawca jest zwigzany ofertq.

9.7.  Polisa, poreczenie, gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa Ilub inny
dokument stanowiqcy forme wadium winno zawierac stwierdzenie w zakresie
zgodnym z ustawq Prawo zamdwieh publicznych.

?.8. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyzej form [ub
zabezpieczona w kwocie mnigjszej niz okredlona przez Lamawidjgcego,
zostanie wykluczona bez rozpatrywania.

2.2. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwaranci,
gwarancja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem
i zawierac nastepujqce elementy :

¢ nazwe Wykonawcy,

¢ nazwe Zamawidajgcego,

« nazwe gwaranta — banku lub instytucii ubezpieczeniowej udzielajgcej
gwarancji ze wskazaniem siedziby,

okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byé¢ zabezpieczona gwarancjq,

kwote gwarancji,

termin waznosci gwarancii,

zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwdarancji na pierwsze

pisemne zqgdanie Zamawidjgcego, nieodwotalnie i bezwarunkowo, jezeli

zajdzie jedna z okolicznoici wymienionych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

2.10. Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wptacic przelewem na rachunek
bankowy zamawidjgcego prowadzony w Banku Gospodarsiwa Krajowego, o
nrorachunku: 62 1130 1017 0020 1470 8620 0015 - rachunek bankowy
Zamawigjgcego przeznaczony na kaucje, wadia i zabezpieczenia oroz
depozyty) z dopiskiemn -WADIUM-hIpoksja, cze$< nr ........{T i/lub 2 I/lub 3).

10. Termin zwlgzania ofertq.

10.1. Termin zwigzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg ferminu zwigzania ofertq
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10.2, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zomawigjgcego moze przedtuzye
termin zwigzania ofertq, z tym ze zamawiajgcy moze tylko raz, co ngjmniej na 3
dni przed uptywem terminu zwigzania ofertq, zwrdcic sie do wykonawcdw
o0 wyrazenie zgody na przedtuienie tego terminu o oznaczony ckres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

10.3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznoéci wadium albo, jezeli nie jest to moiliwe, z
whiesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwiqzania ofertq. Jezeli
przediuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktdérego oferta zosiata wybrana joko
najkorzystniejsza.




10.4.

10.5.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktdre] mowa w pki 10.2., nie powoduje utraty
wadium.

Na podsiawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiadjgcy odrzuci oferte, jezeli
wykonawca nie wyrazi zgody, o kiorej mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertq.

11. Opis sposobu przygotowania oferd.

11.1,

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.

11.6.
11.7.

11.10.
11.11.

11.12.
11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawigjacy
nie dopuszcza sktadania oferty w postaci elektronicznej.
Postepowanie o udzelenie zamdwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim i
zamawlajgcy hie wyraza zgody na ztozenie oswiadczeh, oferty oraz innych
dokumentéw jednym z jezykdw powszechnie uiywanych w handlu
miedzynarodowym.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sq sktadane wraz z Humaczeniem na
jezyk polski.
Na oferte sktadajg sie wszystkie wymagane dokumenty, o$wiadczenia i
zatgezniki, o ktdérych mowa w specyfikacii,
Tre$é oferty musi odpowiadad wymaganiom okreslonym w SIWZ.
Wzdr formularza oferty stanowi Zatgeznlk nr 1 do SIWZ.
Oferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy, Wszystkie zatqczniki do oferty stanowigce odwiadczenia oferenta
winny by¢ réwniez podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta,
zgodnie z zasadq reprezentacii.
Laleca sie, aby wykonawca w ofercie ponumerowat jej strony.
Jezeli wykonawce reprezenfuje petnomocnik, wraz z ofertqg sklada sie
petnomochnictwo.
Wykonawca moze ztozyé jednq oferte.
Oferte sporzqadza sie w sposdb staranny, czytelny i frwaty. Stwierdzone przez
wykonawce w ofercie btedy i omylki w zapisach - przed jej ztozeniem -
poprawia sie przez skreSlenie dotychczasowe] treSci i wpisanie nowej, z
zachowaniem czytelnosci btlednego zapisu, oraz podpisanie poprawki i
zamieszczenie daty dokonania poprawki.
Oferte nalezy przygotowaé tak., by z zawartodciq oferty nie moina byto
zapoznad sie przed uptywem terminu otwarcia ofert. _
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi
wykonawcd z uwzglednieniem przepisu art. 23 ust. 4 ustawy.
Wykonawca sktada oferte w zamknietej kopercie lub innym opakowaniv w
sposdb  zapewnigjgcy nieujawnienie ftresci oferty do chwili jej otwarcia.
Zamknleta koperta lub inne opakowanie musi zawieraé oznaczenie:
a} na$rodku koperty adres doreczenia o treici;
Centrainy Osrodek Sportu, ul. kazienkowska éa, 00-44% Warszawa
b} w lewym gdrnym rogu czytelna pieczqgtka wykonawcy (w razie braku
pieczqtki doktadne dane z adresem),
¢} w prawym gérnym rogu koperty napis o fresci:
Uwagal Nie otwlerac przed rozpoczeciem przetargul
d) na dole koperty pod adresem napis o ireci okredlajacej przedmiot i tryb
przetargu przetarg nieograniczony: wykenanie Instalac]i hipoksji w COS,
czesé nr............. (1i/lub 2i/lub 3)
Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmienic lub
wycofaé oferte.
W przypadku wycofania oferty, wykonawca sktada pisemne odwiadczenie, ze
oferte wycofuje. Oswiadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w
zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu, ktéra musi zawieraC oznaczenie:




11.17.

Oswiadczenie o wycofaniu oferty ztozonej w przetargu
nieograniczonym: ,wykonanie instalacji hipoksji w COS - cze$é nr
....(1i/lub 2 I/lub 3)".

Nie otwierac przed uptywem terminu otwarcia ofert.

Oéwiadczenie o wycofaniv oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe i
adres wykonawcy, fre$¢ oswiadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty
oraz podpis osoby lub oséb uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy.
W przypadku zmiany oferty wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze
oferte zmienia, okredlajqgc zakres tych zmian. Oswiadczenie o zmianie oferty
wykonawca umieszcza w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu, ktéra

Odwiadczenie o zmianie oferty ztozonej w przetargu
nieograniczonym: , wykonanie Instalacjt hipoksji w COS — czes$é nr
(1 1/lub 2 i/lub 3)".

Nie otwierac przed uptywem terminu otwarcia ofert

musi zawierad oznaczenie;

Odwiadczenie o zmianie oferly musi zawieraé nazwe i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

11.18.

11.19.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniv nieuczciwej konkurencii, jezeli wykonawca,
nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, zastrzegt, ze nie mogqg by¢ one udostepniane oraz
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. W
takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa  klauzulg ,fajemnica przedsiebiorstwa - nie udostepniac”.
Wykonawca nie moie zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a takie
informacjl dotyczqcych ceny, terminu wykonania zaméwienla, okresu
gwarancli i warunkéw platnosci zawartych w jego ofercle.

Zamawiajgey zgda wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, kidrych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce
firm podwykonawcow.

12, Miejsce oraz termin skladania i olwarcla ofert.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Miejsce i termin sktadania ofert:
a) miejsce sktadania ofert: Centralny Oérodek Sportu, ul. Lazienkowska éq,
00-44% Warszawa-dziennik podawczy
b} termin sktadania ofert: do dnia 06.11.2020 1., do godz. 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Centralny O$rodek Sportu, ul. tazienkowska éq,
00-44% Warszawa - sala konferencyjna A.
b) termin otwarcia ofert: w dniu 06.11.2020 r. o0 godz. 10:30.
Oferta ztozona w terminie sktadania ofert bedzie podlegac rejestracji przez
zamawiagjgcego. Koperta lub inne opakowanie, w ktérym bedzie zozona
oferta zostanie opatrzona numerem wedtug kolejnosci sktadania ofert oraz
terminem jej ztozenia.
Jeieli w ofercie wykonawca poda cene napisang stownie inng niz cene
napisang cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana
stownie.
Niezwtocznie po ofwarciv ofert zamawidgjgcy zamieszcza na  stronie
internetowe] informacje dotyczqce:
» kwoty, jakq zamierza przeznaczy< na sfinansowanie zamowienia;




12.6.

o firm oraz adresdéw wykonawcdow, kidrzy ztozyli oferty w terminie;
eceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach.,”
Zamawigjqcy hiezwlocznie zawiadamia wykonowce o ztozeniu  oferty
po terminie oraz zwraca oferte po uptywie terminu do wniesienia odwaotania.

13. Sposéb obliczenla ceny.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.6.1.
13.6.2,
13.6.3.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Wykonawca winien poda¢ cene ofertowq brutto za wykonanie catosci
przedmiotu zamdwienia. Wartos¢ ta stanowic bedze ofertowe wynagrodzenie
ryczattowe brutto. Cene oferty nalezy podaé dla kaide] z czeéci oddzielnie,
Ceny muszqg by<¢ wyrazone w ztotych polskich z doktadnosciq nie wigkszg niz
dwa miejsca po przecinku.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcq bedqg prowadzone w PLN.
Pod pojeciem ceny ofertowej brutto nalezy rozumieé cene w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 11 ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towardw i ustug (Dz. U. 2019 poz. 178) 1j. wartod¢ wyrazong w jednostkach
pienieznych, ktérg Zamawiajgcy jest obowigzany zaptacic Wykonawcy. W tak
rozumiane] cenie uwzglednia sie podatek od towardw i ustug oraz podatek
akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepisdw sprzedaz towaru (ustugi)
podlega obcigZeniu podatkiem od towardw | ustug Iub podatkiem
akcyzowym.

Cena oferty winna obejmowaé wszelkie roboty i prace niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci wynikajgce z siwz.
Iamawidjgcy poprawi w ofercie:

Oczywiste omyiki pisarskie,

Oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rclchunkowych
dokonanych poprawek.,

Inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferlty z SIWZ, niepowodujgce
istotnych zmiaon wireSci oferty. Zamawigjgcy niezwlocznie powiadomi
Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

Uwaga, w przypadku bteddw rachunkowych wynikajgcych z sumowania
zbiorczego zestawienia kosztdw przyjmuje sie, Ze prawidtowq ceng jest cena
wyrazona w formularzu oferty. Zamawiagjgcy nie dopuszcza roszczeh w tym
zakresie ani nie podwyiszy wynagrodzenia Wykonawcy.

W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiqzany jest ztozy¢ informacje, czy
wybor oferty bedzie czy tez nie bedzie prowadzi¢é do powsiania u
Lamawiajgcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, o kiorym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (tzn. obowiqzku
zapiaty podatku VAT przez Zamawiajgqcego). W przypadku, gdy wybdr oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawigjgcego tego obowiqzku,
Wykonawca jest zobowigzany ponadto wskazaé nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania
oraz wskazac¢ ich warto$é bez kwoty podatku. W takim przypadku, zgodnie z
art. 91 ust. 3a ustawy Pzp zdanie pierwsze Zamawigjgcy w celu oceny takie
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory
micatby obowiqzek rozliczy¢ zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug.

W przypadku, gdy w Formularzu Oferty w zakresie, o ktdorym mowa w ust, 6 SIWZ
Wykonawca nie zaznaczy zadnej moizliwodci Zamawiajgcy uzna, ze wybor
oferty NIE BEDIIE prowadzi¢ do powsfania u Zamawidjqcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, o kidrym
mowd w art, 91 ust, 3a usiawy Pzp.

Ioamawidjgecy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razqco niskg cene w
stosunku do przedmioctu zamdwienia, moie zwrécié¢ sie do wykonawcy o
udzielenie w okredlonym terminie wyjadnieh dotyczqcych elementéw oferty
majgcych wptyw na wysoko3¢ ceny.




14. Opis kryteribw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag fych kryteriéw 1 sposobu oceny ofert.

14.1. Kryteria oceny ofert iich znaczenie (w %):
Zamawiajgcy dokona wyboru najkorzystniejsze] oferty z ofert wainych przy
zastosowaniv nastepujgcych kryteridw:

Lp. Opis kryteriow oceny Inaczenie
1. Cena oferty brutto ' 60 %
9 Okres udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady 40%
: na przedmiot zaméwienia °

14.2. Zamawigjacy udziela zamdbwienia Wykonawcy, kidrego oferta odpowiadad
bedzie wszystkim wymogom okrelonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza, w oparciu © podane kryteria wyboru, wyliczone wg
WZOrow:

1) Cena oferty brutto- 60%

najnizsza oferowana wartosé
spodréd zakwalifikowanych ofert
C= X 60
warto$¢ badanej oferty
C ~ wskainik kryterium cena - Wykonawca w powyiszym kryterium otrzyma
maksymalnie 60 pkt.

2) Okres udzielonej gwaranc]i jakosci i rekojmi za wady na przedmiot zaméwlenia

- 40%

G- wskaznik kryterium gwarancja Jakoscl | rekojmi za wady

Wykonawca w powyiszym kryterlum moze otrzymaé maksymalnie 40 pkf.

a) jezeli Wykonawca udzlell gwarancji jakosci | rekojmi za wady na okres 5 lat
lub wiecej otrzyma - 38 pkt;

b) jezeli Wykonawca udzleli gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres é lat
lub wiece] otlrzyma - 40 pkt;

14.3. W kyterium ,okres udzielonej gwaranciji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot
zamowienia” oceniony bedzie poprzez okres zadeklarowany pizez Wykonawce w
formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ okres udzielonej gwarancj
irekojmi za wady.

14.4. UWAGAI, Wykonawca okreéla, okres udzielonej gwarancji jakos$ci | rekojmi za wady
na przedmiot zaméwienla w pelnych latach.

14.5. Oferta Wykonawcy, kiéry w formularzu oferftowym zadeklarowctt ,.okres udzielonej
gwaranciji jakosci 1 rekojmi za wady na przedmioct zamdwienia' ponize] 2 lat zostanie
odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

14.6. Oferta Wykonawcy, kiory w formularzu ofertowym zadeklarowat ,,ckres udzielongj
gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot zamdwienia" powyzej 5 lat otrzyma
nie wiecej niz 40 pkt,

14.7. Ocena przedtozonych ofert bedzie uwzgledniata powyisze kryteria | podiegata
sumowaniuv:

W=C+G
W - ocena kohcowa
C - przyznane punkty w kryterium cena
G - przyznane punkty w kryterium gwarancija i rekojmia za wady
W przypadku réwnej itlosci punktéw decydujacym kryterium bedzie ngjnizsza
cena.




15. Informacja o formalnoiciach, jakie powinny zostaé dopeinione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Przed
. podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzone za
zgodnoéé z orygingtem kopie uprawnien osdéb biorgcych udziat w realizacii
zaméwienia.

15.1. Wymagania dolyczgce zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy w
sprawie zaméwienla publicznego

15.1.1. Zamawidjgcy zgda od Wykonawcey, kidrego oferta zostata wybrcmo whiesienia
zabezpieczenia naleizytego  wykonania UMmowy Zwanego dalej
zabezpieczeniem w wysokosci § % ceny caltkowite] (brutto) podanej w ofercie,
w odniesleniv do kazdego z zadan czeéciowych oddzielnie,

15.1.2. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa ma za zadanie zagwaranfowad zgodne z
umowq wykonanie zamdwienia oraz stuizy do pokrycia wszystkich spornych i
bezspornych roszczeh Zamawigjacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Jeieli Wykonawca jest jednoczednie
gwaraniem, zabezpieczenie stuzy takie pokryciu roszczen z tytutu gwarancii,
jakosci.

15.1.3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujgcych formach:

e pienigdzu - konto bankowe wskazane przez Zamawiajgcego. Zamawigjgcego,

e poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednolSciowo-kredytowe], z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieinym;

poreczeniach bankowych;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5 pkt

2 ustawy z dnig 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2020r., poz. 299, ze zm.)

15.1.4, Zlabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancii
ubezpieczeniowe] musi posiada¢ zapis, e gwarant podejmie sie
bezwarunkowo i nieodwotalnie  wyptacenia  Zamawidjgcemu  wyzej
wymienionej wysokosci kwotly, ptatnej po pierwszym otrzymaniu pisemnego
7gdania, bez koniecznoici jego uzasadnienia.

15.1.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wptaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawigjgcego.

15.1.6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazié
zgode na zdliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.1.7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuije je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawigjacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizjii bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

15.1.8. Zabezpieczenie naleizytego wykonania umowy w formie gwarancji musi
obejmowac okresy zgodne z tresciq ztozonej oferty oraz zgodne z ustawq Pzp.
W szczegdlnosci dofyczy to:

» terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (na
okres do konca redlizaciji umowy + 30 dni)

¢ ferminu obowiqzywania zabezpieczenia usuniecia wad | usterek (zgodnie z
zadeklarowanym terminem gwaranciji + 3 miesigce +15 dni).

16. Wzor umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Projekt umowy w sprawie zamodwienia publicznego stanowi zalgeznik nr é do
SIWZ,
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przystugulgcych wykonawey w toku

postepowania o udzielenle zaméwlenia.
Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat inferes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawidjgcego przepiséw
ustawy.
Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawidajgcego podjete] w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub
zaniechania czynnosci, do kidrej Zamawiajgcey jest zobowiqzany na podstawie
ustawy,
W niniejszym  postepowaniv  odwotanie przystuguje wyltgcznie wobec
czynnosci:

okreflenia warunkéw udzlalv w postepowaniu;

¢ wykluczenia odwolujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienig;

« odrzucenia oferly odwolujacego;

opisu przedmiotu zamoéwleniq;
s wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemne;
dlbo elekironicznej opalrzonej bezpiecznym podpisem  elekironicznym
weryfikowanym za pomocq wainego kwadlifikowanego certyfikatu.
Odwolanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacii o czynnosci
zamawiajgcego  stanowigeej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly
przestane w sposdb okredlony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie {tj. przy uiyciu
Srodkéw komunikacji elekfronicznej albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty
przestane w inny sposdb,
Szczegdtowe zasady wnoszenia Srodkéw ochrony prawnej okresla Dziat VI
ustawy.

Informac|a o przewidywanych zaméwieniach, o kiérych mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 Pzp lub art. 134 ust. é pki 3, jezeli zamawialgcy przewlduje udzielenie

takich zaméwien,

Lamawigjgcy nie przewiduje zamoéwieh, o ktérych mowa w art, 67 ust. 1 pkt 6i7

Pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3 z zasirzezeniem art. 144 ustawy Pzp.

Opis sposobu przedstawiania ofert warlantowych oraz minimalne warunkl, jakim

muszq odpowladaé oferty warlantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych,

Infermacja o zamiarze zawarcla umowy ramowej

Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j,

Informacje dotyczqce walut obcych, w jakich mogg byé prowadzone

rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

Iamawiajgcy nie przewiduje moiliwosci prowadzenia rozliczeh w walutach

obcych, anizeli Polski-ztoty (pin, zt).

Adres strony internetowej zamawiajgcego.

www.bip.cos.pl

Informacja o zastosowanlu aukcjl elektronicznej.

Nie przewiduje sie zastosowania aukcji elekironiczne;j.

Wymagania, o ktérych mowa w anrt. 29 ust. 4 Pzp.

Zamawigjacy nie okresla wymagan o, ktérych mowa w ari. 29 ust. 4 Pzp.

Standardy Jako$clowe, o kitérych mowa w _art. 21 ust. 2a Pzp oraz dialog

techniczny.

Standardy jako$ciowe zostaty opisane w opisie przedmiotu zamdwienia w

sposdb motliwie najbardziej czytelny {w pfu). Zawarto tam réwniez informacje o

przeprowadzonym dialogu technicznym oraz informacije o tym, jakie informacije

w toku postepowania pozyskat Zamawiajqcy.

Wysoko§¢ zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniv.
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a)

o)

d)

f)

lamawigjgcy nie przewiduje zwrotu jokichkolwiek kosztow udziatu w
postepowaniu (w tym ewentualnych kosztéw sporzadzania ofert, i innych ku
temu podobnych).
Imiany postanowlert zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie
ktére| dokonano wyboru wykonawcy.
1. Imiany postanowien zawarte] umowy w stosunku do fredci oferty,
na podstawie ktdrej dokonanc wyboru wykonawcy zostaly okreslone we wzorze
Umowy a takze zostaty zamieszczone w ogtoszeniu o zamdwieniu.,
2. KLAUZULA INFORMACYINA w trybie arl. 13 RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego. Zgodnie z art, 13 ust. 1 2
rozporzgadzenia Parlamentu Europeijskiego i Rady [UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2014 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE {ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 2 04.05.2016, sir. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:
Kontakt z inspektorem ochrony danych oscbowych w Cenfralnym Osrodku Sportu: e-
mail: iod@cos.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 {it. c RODO w
celu zwigzanym z przedmiotowym posiepowaniem o© udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu niecgraniczonego:
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedqg osoby lub podmioty, kidrym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciv o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. z 2019 1.
poz. 1843, ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
Irwania umowy:;
obowiqzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
Zwiqzanym z udziatem w posiepowaniu © udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych;
na podstawie arl. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych!;
na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenic
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w
art, 18 ust, 2 RODOZ
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna PanifPan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgqcych narusza
przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:
w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych csobowych, © ktérym mowa w art. 20 RODO;

' Wyfasnlenle; skorzystanie z prawa do sprosfowania nie moZe skufkowad zmianq wyniku posfepowania

0 udzelenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z usiawq Pzp
oraz nie moze naruszac integrainosci protokolu oraz jego zatgcznikéw.

2 Wyjaénienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniv do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, fub z uwagi na woine wzgledy interesu publicznego Unil Evropejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawq prawng przetwarzania Pani/Pana  danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Nize] wymienione zalgczniki do SIWZ stanowlqg Je] tre$é;

ZLatgcznik nr 1 do SIWI - formularz oferty.

Zalgcznik nr 2 do SIWI - oswiadczenie braku podstaw do wykluczenia i
oswiadczenie o spetnianiv warunkéw vdziatu.

Iatgcznik nr 3 do SIWZI - oswiadczenie o przyndleinosci lub  braku
przynaleznoici do tej samej grupy kapitatowe], o ktére] mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 Pzp.

Zatgcznik nr 4 do SIWZ — Wykaz robdt/wykaz ustug.

Zalgcznik nr § do SIWZ — Wykaz oséb. '

Zatqgcznik nr é do SIWZ — Wzbr umowy.

Latgecznik nr 7 do SIWI - program funkcjonalno-uzytkowy w podziale na
czesci.

Latgcznik nr 8 do SIWZ — materiaty uzupetnigjgce do SIWZ, nie stanowigce
dokumentacii technicznej.




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
dla planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa
» Wykonanie instalacji hipoksji w Centralnym Qsérodku Sportu — Os$rodku
Przygotowan Olimpijskich w Spale”
zlokalizowanego przy Al. Prezydenta I. Moscickiego 6 w Spale
dziatka nr 54/7

Adres i nazwa Zamawiajgeego:
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UL Lazienkowska 6a
00-449 Warszawa
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Tel: 501 163 959 e-mail: office@architeq.pl
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Data opracowania:
Wrzesien 2020 r.




PROGRAM FUNKCJONALNOQ — UZYTKOWY WYKONANIA INSTALACJI HIPOKSI W COS-OP0O

Nazwy i kody:

Kod numeryczny skiada sig z 8 cyft, podziclonych w nastgpujacy sposob: - Pierwsze dwie cyfry
okreslajg dzialy (XX000000-Y) - pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y) -
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y) - pierwsze pigé cyfr okredlajg kategorie
(XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopief precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra sfuzy do zweryfikowania poprzednich cyft.

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych

45430000-0 Pokrywanie podldg i scian

45432000-4 Kladzenie i wykfadanie podtég, $cian i tapetowanie $cian

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesiclskic

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodze, plotdw i sprzetu ochronnego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 Instalacje urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331230-8 Instalowanie urzgdzen chiodzacych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktoéw budowlanych
lub ich czg¢éci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej




PROGRAM FUNKCJIONALNO —~ UZYTKOWY WYKONANIA INSTALACJI HIPOKSJI W COS-0PO

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45261300-7 Kiadzenie zaprawy i rynien

45231000 — 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45232430 - 5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

4523 00 00 — 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkeyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw  sportowych
45212213-2 Roboty zwigzane z oznakowaniem obiektéw sportowych

45]20000-4 Probne wiercenia i wykopy

45122000-8 Probne wykopy

45121000-1 Probne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresic przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie ocdwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

92000000-1 Ustugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
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71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71320000-7 Dokumentacja projektowo — kosztorysowa

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71241000-9 Studia wykonalnoéei, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja koszidw, monitoring kosztow

71250000-5 Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71325000-2 Uslugi projektowania fundamentéw

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukeji no$nych

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukeji nosnych,

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Opis przedmiotu zamowienia
Szczegolowy opis przedmiotu zamdowienia

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamdwienia
Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe]

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawcze]

Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

Charakterystyczne parametry obiektu
Wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zam6wienia
Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczace architektury

Wymagania dotyczgce konstrukeji

Wymagania dotyczace instalacji

Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Wymagania dotyczgce instalacji teletechnicznych

Wymagania dotyczace wykonhczenia

Wytyczne bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC INFORMACYJINA

Wykaz dokumentéw jakie posiada Zamawiajacy

Przepisy prawne i normy, Ustawy, Rozporzgdzenia, Dokumenty
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcego

2. Umowa z Zamawiajgcym oraz ustalenia i uzgodnienia robocze

3. Rozporzadzenie Ministta Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdZniejszymi zmianami.

4. Wytyczne Zamawiajgcego.
Wizja lokalna.
6. Obowigzujgce przepisy i normy.

“

CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwicnia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - projektu
budowlanego, projektu technicznego, projektu wykonawczego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami dla zadania polegajgcego na ,,Wykonaniu instalacji hipoksji w Centralnym
Osrodku Sportu — O$rodku Przygotowarn Olimpijskich w Spale oraz wykonanie na jej
podstawie robét budowlanych, nadzoréw iautorskich oraz sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje czg$é kompleksu Centralnego Osrodka Sportu
Oérodka Przygotowafi Olimpijskich w Spale. W c¢zasie sporzadzania opracowania
przeprowadzono analizg uwarunkowaii lokalnych i celu poprzez szczegélows analizg struktury
funkcjonalnej zagospodarowania terenu Centralnego Osrodka Sportu - Osrodka Przygotowan
Olimpijskich w Spale.

Program funkcjonalno - uzytkowy wykonania instalacji hipoksji uwzglgdnia uwarunkowania
lokalne wynikajace z usytuowania funkeji obiektéw i zlokalizowanych na terenie instalagji
istnicjgcej infrastruktury techniczne;j.

Okreslenie zalozen programowych umozliwia realizacjg pomieszczeni przystosowanych do
hipoksji tj. sali treningowej z pomieszezeniem technicznym (inaszynownig) oraz pokoi w
internacie sportowym z tazienkami (w tym przystosowanych dla os6b niepetnosprawnych).
Przewiduje si¢ zastosowanie najwyzsze] jakodci rozwigzan technicznych dla uzyskania
wysokiej sprawnosci planowanej instalacji hipoksji oraz przyjetych urzadzen i materiatow.
Instalacja musi spetnia¢ normy i zostaé zaprojektowany zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

System dostarczania gazéw musi byé wyposazony z uwzglednieniem magazynowania gazéw,
sprezarki awaryjne, awaryjne zr6dla energii. Dokument powinien przedstawia¢ oceng ryzyka i
wyznaczaé kierunki dzialaii. Odpowiednie procedury awaryjne powinny stanowié czgéé
szkolenia personelu.
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ZamOwienie oparte o program funkcjonalno — uzytkowy bgdzie obejmowato:

a)

b}
<)
d)
e)

f)

g)
h)

)
k)

wykonanie koncepcji projektowej wielobranzowej, technologit oraz rozwigzan
technicznych i materialowych, '

niezbgdne ekspertyzy techniczne

opracowanie dokumentacji geotechnicznej (w razie koniecznosci)

opracowanie wtornika geodezyjnego przeznaczonego na cele projektowe

wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej i technicznej -
projektu budowlanego, projektu technicznego, projektu wykonawczego wraz ze
sporzgdzeniem informacji dotyczacej Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolefi administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstgpstw od obowiazujacych przepiséw jezeli zajdzie
taka konieczno$é; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, P.Poz., Ochrony
Srodowiska oraz inne wymagane przepisami; sporzgdzenie niezb¢dnych pozostalych
projektéw, np.: ruchu na czas prowadzenia robot, projekty warsztatowe oraz inne, jak
réwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiaréw, itd. niezbednych
dla nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia,

zestawien materialow, '

sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR),
wykonanie rob6t budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zaméwicnia,
sprawowanie Nadzoru autorskiego

przygotowanie dokumentacji technicznej (powykonawcze;j),

przeprowadzenie odbioréw oraz uzyskanic pozwolenia na uzytkowanie (o ile dotyczy),

b4
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Cel przedsigwzigcia.

Celem analizowanego przedsigwzigeia inwestycyjnego jest zapewnienie polskim zwigzkom
sportowym dostepu do infrastruktury sportowej zapewniajgcej planowane treningi w
zmienionych warunkach $rodowiska naturalnego.

Zaklada sie, Ze realizacja przedsigwzigcia zwigkszy skutecznos¢ realizacji zadan Centralnego
Osrodka Sportu Osrodka Przygotowan Olimpijskich w Spale w zakresie kultury fizycznej i
edukacji sportowej, w tym terenow treningowych i urzadzen sportowych.

Lokalizacja przedsigwzigcia.

Mapa 1, PoloZenie terenu inwestycyjnego na mapie miejscowosci Spala.

: Centralny Osrodek
- 4y Sporlu - Osrodek
uPr'zygulowari

Olimpijskich w Spale

*

Zrbdlo: www.googlemaps.pl

Centralny Osrodek Sportu - Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Spale stanowi zespét
obiektéw sportowych przeznaczonych do profesjonalnego treningu i przygotowania
sportowego dla wielu dyscyplin sportowych.
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Centralny Osrodek Sportu - Osrodek Przygotowan Olimpijskich W Spale stanowi zespdt
obiektow sportowych przeznaczonych do profesjonalnego treningu i przygotowania
sportowego dla wielu dyscyplin sportowych. Pokoje do hipoksji przewiduje si¢ w internacie
sportowym Champton pokoje zlokalizowane sa II pigtrze w wydzielonym skrzydle internatu
(tzw. czesé C).

Zdjgeia_Sali na poziomie parteru potozona obok Hali tekkoatletycznej z przeznaczeniem na Sale

treningows z hipoksja
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia bedzie zobowigzany do:

1. Przygotowanie dokumentéw przedprojektowych inwestycji dla sprawnego przygotowania
dokumentacji projckiowej i prowadzenia robét budowlanych. W szczegdlnosci uzyskania
wszelkich wytycznych, decyzji i warunkéw niezbednych w procesie opracowania dokumentacji
projektowe] i uzyskiwania zgloszen, pozwolen i zgdéd wymaganych przepisami prawa
budowlanego i przepisdw technicznych.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu technicznego,
projektu wykonawczego dla wszystkich branz uwzglgdniajgcej wymagania zawarte w
obowigzujacych przepisach.

3. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Rob6t Budowlanych dla wszystkich
branz;

4. Przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu o obowiazujgce przepisy;
5. Realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacjs;

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstalych
obiektéw i urzadzen; '

7. Rozruchu urzgdzen, opracowania instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenia obstugi;

8. Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile dotyczy),.

Wymagania ogdlne dla prac projektowyeh i robét wykonawcezych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw technicznych
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i weryfikacji zawartych
w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowsg i programem funkcjonalno-uzytkowym na
wszystkich etapach opracowania dokumentacji przed skierowaniem projektu do realizacji lub
przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu w porozumicniu z
Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed opracowaniem projektéw -
technicznych, wykonawczych moze dokonaé¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i
urzadzen., Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spelnia¢ wymagania polskich
przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszezenie ich do obrotu.
Wszystkie montowane urzgdzenia musza posiadaé odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza si¢ stosowanie réznych urzadzef i materialdéw pod
watunkiem, ze spelniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzgdzania realizacja umowy oraz zespolu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowien umowy. Inspektorzy begda
uprawnieni do dokonywania odbioréw (robét czgsciowych, zanikowych oraz koncowych),
kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z
dokumentacja, jakosci i dokladnosci wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i pomiardw,
kontroli prawidlowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.
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W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istnicjace obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podloza oraz istniejace sieci przebiegajgce w terenie.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych.

Wykonawca na poszezego6lnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
techniczny, wykonawczych) powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie
zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania przesirzennego, formy, uzytych
materiatow, itp.).

Wymagania dotyczgee zawartosci dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzace w skiad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje takze Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét, Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi przepiséw prawa
w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego.
Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie
wymagane prawem zgloszenia, pozwolenia i uzgodnienia whasciwych organéw.

Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ projekt koncepeyjny, w wyniku
przeprowadzenia ogledzin i ewentualnych odkrywek, o ile okazq si¢ konieczne. W trakcie prac
przy sporzadzaniu projektu wstgpnego wykonawca obowigzany jest zweryfikowa¢ mozliwosci
wykonania przylgczy i instalacji.

Lokalizacj¢ nalezy zaprojektowac i pokazaé na rysunkach warsztatowych wraz z przebiegiem i
umiejscowieniem pozostatych instalacji: wentylacji, klimatyzaciji i c.o.
W projekcie wstepnym nalezy zawrzeé schemat ideowy wykonania instalacji hipoksji wraz z

pokazaniem sposobu prowadzenia tras instalacji elektrycznej i instalacji wentylacji, instalacji
klimatyzacji i instalacji c.o. Projekt wstepny podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Mapa do celow projektowych,
Wykonawca na wiasny koszt pozyska mapg do celéw projektowych.
Inwentaryzacja obiektow istniejacych.

Wykonawca sporzadzi szczegotowg inwentaryzacjg obicktéw istniejacych na terenie inwestycji
podlegajacych robotom budowlanym i na jej podstawie sporzgdzi dokumentacjg projcktows
przebudowy i adaptacji budynkéw istniejacych.
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Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Wykonawea na whasny koszt uzyska decyzjg o §rodowiskowych uwarunkowaniach planowane;
inwestycji lub decyzj¢ o braku koniecznosci uzyskania.

Badania geotechniczne.

Wykonawca na wlasny koszt uzyska badania geotechnicznych terenu objgtego opracowaniem (w
razie koniecznosci).

Dokumentacja techniczna (powykonawcza).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych przyfaczy, sieci i obiektéw. Wykonawca przygotuje komplet
dokumentéw w celu zlozenia wihasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (o ile dotyczy).

Ilo$§¢ egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastgpujace ilodci egzemplarzy projektéw: - zatwierdzony
projekt budowlany (wersja papierowa) — 1 egz. (pozostate 2 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego pozostang w Administracji Budowlanej) - projekt techniczny (wersja papierowa) —
2 egz. - projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 2 egz. Nalezy dostarczyé wszystkie elementy
dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na plycie CD, DVD lub pamigci przenosnej w
formacie plikéw PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporzgdzi
taka ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych
pozwolen, decyzji i opinii.

Dokumentacja musi zawieraé uzgodnienia z Sanepidem i Panstwowa Strazg Pozarna.

Inne ustalenia.

Wykonawca ma prawo do zgloszenia rozwigzan projektowych, materialow i urzgdzen
réwnowaznych na etapie sktadania ofert. Wykonawca moze przeprowadzi¢ wizje¢ lokalng terenu
opracowania — przed zlozeniem oferty. Wykonawca dolgczy do projektu oswiadczenie, Ze jest on
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat
on wykonany w stanic kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystgpowania w jego imieniu w stostunku
do innych podmiotéw. Po stronie wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii,
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decyzji i uzgodnienh wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowg, wykonanie przedmiotu
zadania oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile dotyczy).

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wyznaczenie obszaru oddzialywania inwestycji przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej oraz prowadzeniu rob6t budowlanych.

Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy.

Kierownictwo prac budowlanych musi w szczeg6lnosci dopilnowaé aby zamierzenie inwestycyjne
od poczgtku do kofica prowadzenia rob6t budowlanych bylo zgodne z dokumentacjg projektows,
wytycznymi projektantow obiektu, wszelkimi operatami $rodowiskowymi, zasadami wiedzy
technicznej, norm i obowigzujgcych przepisdéw prawnych, w szczegdlnosei: przestrzegaé zapisow
planu miejscowego, pilnowac¢ przestrzegania prawa budowlanego, cywilnego i porzadku na terenie
objetym inwestycja i oddzialywaniem inwestycji w wyznaczonym obszarze. Na ten cel
Kierownictwo sporzadzi wnikliwy Plan BIOZ i dopilnuje zastosowania go w praktyce.

Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz robot budowlanych w sposéb wydzielajacy wizualnie
oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowala zanieczyszczefi terenu i ucigzliwosci z
prowadzonych robét budowlanych.,

Codziennie nalezy sprzgta¢ plac budowy i zabrudzenia wynikajagce z prowadzenia prac
budowlanych powstale na terenie inwestycji. Ruch pracownikéw ma si¢ odbywaé po $cile
okreslonym terenie budowy. Teren budowy obejmujgcy budowe obiektu wymaga wykonania
nastgpujgcych prac przygotowawczych: wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendéw
sktadowych materiatéw budowlanych i odpadéw wedlug przygotowanego wcezesniej projektu
organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajgcym, oznakowanie terenu i wykonanie prac
zabezpieczajgecych wedlug wytycznych  Planu BIOZ, zapewnienie organizacji transportu
materialow budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w spos6b bezszkodowy dla
zrealizowanych wezesniej prac, zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu
budowy (podpisanie i sfinansowanie stosownych uméw), o$wietlenie placu budowy zgodnie z
przyjgtym harmonogramem prac (na przykiad w celu umozliwienia pracy nocnej), przygotowanie
zaplecza biurowego i socjalnego budowy. W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca
wykona ogrodzenic wydzielonych obszaréw w miejscu prowadzonych prac, Zaleca si¢ wykonanie
ogrodzenia o wysokodci 2 m, uniemozliwiajacego przedostanie si¢ 0séb nicpowolanych na teren
budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robét zapewni ochrong obiektu i mienia na przejetym
placu budowy. Materiaty, ktére dostarczane beda na budowg jako zabezpieczone przed wods
opadowg (zafoliowane palety), nalezy skladowaé na wydzielonych placach skladowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materialy i wzadzenia wymagajace ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych.
Materiaty sypkie nalezy skladowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosei sktadowania,
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawcg. Ich wywozem i utylizacja bgdg zajmowa¢é sie wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji
ilosci odpaddéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczeh emitowanych do atmosfery.
Kicrownictwo robot dazy¢é powinno réwniez do minimalizowania halasu ucigzliwego dla
realizatoréw i otoczenia.
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Humus i grunt pozyskany z wykopéw w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na skladowisko, czgé¢
po zakoficzeniu budowy wykorzystaé do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. Roboty
nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposaZeni w sprzet
ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich
Norim w tym zakresie. Wszyscy pracownicy musza mieé¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢
aktualne szkolenie w zakresic BHP. Kierownicy robét zobowigzani sg do przeszkolenia
pracownikéw przed przystapieniem do robét do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy
odnotowaé i potwierdzié podpisem osoby szkolgeej 1 szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie
powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie 7z obowigzujacymi przepisami. Do
realizacji robo6t stosowaé nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne Wykonawca
jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwoéei uzytkowych lub zgodnodci z
Polskimi Notmami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem
opinie i o§wiadczenia. Maszyny i urzadzenia oraz narzgdzia pracy powinny by¢ wyposazone w
certyfikaty na znak bezpieczefistwa i powinny byé oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli
nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i wrzgdzen pracy w certyfikat, wowczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca maja obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowac si¢
“minimalnym poziomem halasu w czasie pracy. |

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek zamieszkania zbiorowego (pokoje internatow sportowych z lazienkami)
Funkcja podstawowa:
17 pokoi internatu sportowego z lazienkami: PU = 408 m2 (pokoje hipoksji, fazienki)

Pomieszczenie techniczne (maszynownia): PU = min. 10 m2

Budynek hali sportowej z kriokomors:
Funkcja podstawowa:
Sala sportowa treningowg: PU = ok. 104,53 m2 (Sala freningowa hipoksji)

Pomieszczenie techniczne (maszynownia): PU = min. 10 m2

WEASCTWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE OGOLNE

14




PROGRAM FUNKCJONALNQ — UZYTKOWY WYKONANIA INSTALACJI HIPOKSJI W COS-0P0O

Hipoksja

Zasada dzialania

Kluczowym elementem systemu generowania warunkow hipoksji jest generator azotu zasilany
spr¢zonym powietrzem. Produktem generatora sg odpowiednio odseparowane gazy N oraz O;.
Urzgdzenia systemu instalowane bgda w uzgodnionych lokalizacjach.

Maszynownie systemowe i zbiorniki ci$nieniowe zlokalizowane bgda w miejscach nie
powodujgcych nadmiernego generowania hatasu czy drgan.

W celu instalacji jednostek dokonaé nalezy niezbgdnych rozbidrek i demontazy istniejgcych
urzgdzen oraz ich utylizacji.

W celu osiggnigeia warunkow hipoksji ukiad sterujgey pozwala na wprowadzanie do komory
hipoksycznej (pokoi oraz sali treningowej do éwiczed), za pomocy elementéw wykonawezych
instalacji, przewodami wentylacyjnymi odpowiednio skomponowanej mieszaniny gazdw,
ktérych wprowadzenie do pomieszczefi w oparciu o system sterowania instalacja jest
bezpieczny dla zdrowia i zycia cztowicka.

Niezaleznie od trybu uzyskania decyzji administracyjnych poprzedzajacych rozpoczecie
realizacji rob6t w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa instalacji dokumentacja
projektowa bezwzglednie podlegaé bgdzie uzgodnieniu pod wzgledem wymagan sanitarno-
epidemiologicznych oraz pod wzgledem pozarowym z uprawnionymi rzeczoznawcami.

Aby zapewni¢ zadane parametry temperatury, jak i wilgotnosci w pomieszczeniach objetych
hipoksjg, system musi zosta¢ wyposazony w odpowiedni osprzet pomiarowy. Wykonawca
przedstawi propozycj¢ rozwigzan w tym zakresie w projekcie wstepnym (zalozenia ideowe) a
nastgpnie w projekcie technicznym.

Do kontroli zwigzanej z utrzymaniem zatozonych zmiennych warunkéw atmosfery, jak i
zarzgdzaniem calg infrastrukturg ukfadu stuzy¢ bgdzie system sterowania skladajgcy sie z szafy
sterowniczo-pomiarowej.

Do wprowadzania zgdanych parametrow atmosfery, jak i wizualizacji procesu shuzy¢ beda
panele sterujgce znajdujace si¢ w poszczeg6lnych pomieszezeniach objetych hipoksija.
Dodatkowo w pomieszczeniu sali do éwiczei parametry wy$wietlane bgdg na duzym monitorze
prezentacyjnym.

Uktad sterowania podigczony winien zosta¢ do zewnetrznej sieci internetowej, ktora zapewni
zdalny dostep SEIwisowy, jak rowniez umozliwia zdalny dostep
uzytkownikowi/administratorowi (z mozliwoscig nadania indywidualnych uprawnien
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dostgpowych), zmiany parametréw funkcjonalnych, a takze zdalne, programowane wilgczanie i
wylgcznie instalacji.

Instalacja hipoksji umozliwi¢ musi niezalezng stymulacjg warunkow wysokosciowych
niezaleznie w kazdym z pomieszczef objetych tymi warunkami (hiezaleznie w kazdym pokoju,
niezaleznie w salce treningowej) mozna w niezalezny sposob uzyskiwaé pozadane parametry.
Parametry projektowane bedg indywidualnie, w odniesieniu do wysokosci nad poziomem
motza danej lokalizacji.

System hipoksji dziata¢ bedzie w korelacji z systemem instalacji wentylacji, klimatyzacjt.
Gwarantowane minimalne zmienne warunki atmosfery uzyskiwane w danym pokoju muszg
miescié sie w zakresie od 1000 do 6000 m n.p.m (w zaleznosci od nadanych uprawnien
operatora, przy czym nalezy zaprojektowaé optymalng pracg na wysokosci ok. 3.000 m n.p.m.
dla kazdego z pokoi oddzielnie. Podane parametry moga by¢ skorygowane, w odniesieniu do
ostatecznego wiodgcego programu pracy, jaki zostanie uzgodniony na etapie realizacji).
Gwarantowane minimalne zmienne warunki atmosfery uzyskiwane w sali treningowej muszg
miesci¢ si¢ w zakresie od 1000 do 6000 m n.p.m (w zalezno$ci od nadanych uprawnien
operatora, przy czym strefa podstawowa do treningu wynosi ok. 3.000 m n.p.m.). Podane
parametry mogg by¢ skorygowane, w odniesieniu do ostatecznego wiodgcego programu pracy,
jaki zostanie uzgodniony na etapie realizacji).

Ze wzgledow bezpieczenistwa w kazdym z pomieszezen nalezy wykonaé przycisk awaryjny,
ktorego weisniecie spowoduje natychmiastowe uruchomienie systemu wentylacji
pomieszczenia oraz zatrzymania doptywu warunkéw hipoksycznych.

Ponadto w systemie sterowania zdarzenie takie zostanie zarejestrowane wraz z peing historia
nastepujgcych zdarzen, az do skasowania przez administratora bledu. System zostanie
wyposazony w ukiad podtrzymania napigecia UPS, ktory dla pelnego bezpicczenstwa
vzytkownikdw zapewni ciagltosé funkcjonowania ukfadu sterowania, uktadu pomiarowego oraz
wentylacji wraz z wygenerowanym alarmem dZzwigkowym i wizualnym.

Pomieszczenia monitorowane s3 oraz sterowane niezaleznie co oznacza, ze kazde
pomieszczenie moze funkcjonowaé w sposdb catkowicie autonomiczny.

Stanowisko sterujgce ukiadem hipoksji zlokalizowane bedzie w recepeji i/lub innym
uzgodnionym miejscu oraz zostanic wyposazone w komputer klasy PC wraz z bazg danych, do
ktérego dostep beda posiadaly jedynic osoby przeszkolone z odpowiednio nadanymi
uprawnieniami uzytkownika. Komputer wyposazony zostanie w podtrzymanie napigcia, ktore
zagwarantuje zaczytanie wszelkich danych o ewentualnych zdarzeniach jakie miaty miejsce np.
w czasie niezaleznych od instalacji przerw w dostawach pradu.

Pozostale rozwigzania systemowe: wg. danego producenta. Nie wskazuje si¢ zadnych
nazw wlasnych, patentéw czy pochodzenia.
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Pozadane tryby pracy:

Salka:

- przy wigczonej hipoksji — mozliwo$¢ uruchomienia wentylacji pomieszczen.

- przy wigezonej hipoksji —wigczenie przycisku awaryjnego lub zadzialanie krytyczne czujnika
COz2 spowoduje zadzialanie wentylatora nawiewnego,

Podczas wigczonej hipoksji weisnigeie przycisku awaryjnego spowoduje wydanie komunikatu
do jednostki sterujgcej oraz uruchomi dzialanie wentylatora nawicwajacego $wieze powietrza
do pomieszczenia.

W pomieszczeniu sali do éwiczen zainstalowany zostanie czujnik tlenu, ktory przy wigczonej
hipoksji, gdy poziom tlenu spadnie ponizej zadanej wartoéci, zainicjuje poprzez nadrzedny
system sterowania, zadziatanie wentylatora nawiewajacego Swieze powietrze.

Czas trwania awaryjnego napowietrzania zalezy od stezenia procentowego tlenu, czas dziatania
wentylatora regulowany jest w sposéb automatyczny,

Pokoje hotelowe

Dla kazdego z pomieszczen zaprojektowano 3 tryby pracy:

- przy wlgczonej hipoksji — mozliwos$¢ uruchomienia wentylacji pomieszezen.

- przy wlaczonej hipoksji — wigczenie przycisku awaryjnego lub zadziatanie krytyczne czujnika
COz spowoduje zadziatanie wentylatora nawiewnego o odpowiedniej wydajnosci.

Podczas wiaczonej hipoksji weisnigeie przycisku awaryjnego spowoduje wydanie komunikatu
do jednostki sterujacej oraz uruchomi dzialanie wentylatora nawiewajacego $wieze powietrza
do pomieszczenia.

Przyciski awaryjne w pomieszczeniach pokoi zaprojektowaé nalezy na $cianach pomiedzy
tozkami. W kazdym pomieszczeniu zainstalowany zostanie czujnik tlenu, ktéry przy wigczonej
hipoksji, gdy poziom tlenu spadnie ponizej zadanej wartodci, zainicjuje poprzez nadrzedny
system stcrowania, zadzialanic wentylatora nawiewajacego §wieze powietrze.

Czas trwania awaryjnego napowietrzania zalezy od stgzenia procentowego tlenu, czas dziatania
wentylatora regulowany jest w spos6b automatyczny.

Funkcja hipoksji dostgpna bedzie dla kazdego z pomieszczen a system sterowania pozwoli na
swobodne dopasowanie parametrow do aktualnych potrzeb,

Doprowadzenie powietrza $wiezego — nalezy zaprojektowaé i wykonaé uklad doprowadzajacy
Swieze powietrze, zgodnie z przyjeta technologis.

Lp. Funkcja wymagana Uwagi
1 Tryb pomiaru stezenia azotu | Rzeczywisty, w odniesieniu do wszystkich pokoi
(wysokosci) jednoczesnie. Czas pomiaru jednego pokoju w

trybie rzeczywistym nie powinien przekraczaé §
sekund. Ilo$¢ pomiaréw na godzing co najmniej

720.
2 Wyswietlanie wynikéw | Kazdy pokdj hotelowy objety warunkami
pomiarow hipoksji, wyposazony zostaniec w kolorowy panel
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‘dostepna  dla oséb upowaznionych przez

dotykowy prezentujacy aktualne parametry
panujgce w pomieszczeniu. Po wprowadzeniu
indywidualnego kodu dostgpowege (funkcja

administratora) osoba przebywajaca w pokoju
hotelowym bgdzie miala mozliwo$é modyfikacji
warunkéw hipoksji w pomieszczeniu.
Niezaleznie od tego, kazdy korzystajagcy bedzie
miat mozliwoé¢ podglagdu parametréw na
wlasnym smartfonie. Dostep do informacji bgdzie
nastgpowat przez przegladarke internctowg i
bedzie wymagal od uzytkownika wprowadzenia
loginu oraz hasla. Warunkiem funkcjonowania tej
opcji  jest dostgp do sieci internet przez
uzytkownika. Wszelkic dane gromadzone sq w
bibliotece danych systemu nadrzednego, skad
mozliwe jest ich kopiowanie i udostgpnianie np.
osobom przebywajgcym na zgrupowaniu.

System zabezpicczen

Wielopoziomowy system zabezpieczen

Poziom 1 — automatyczny pomiar i reakcja
systemu na zmieniajgce si¢ warunki w odniesieniu
do zadanych, globalnych parametréw.

Poziom 2 — automatyczny pomiar i reakcja
systemu na zmieniajace si¢ warunki w odniesieniu
do zadanych parametréw w kazdym pokoju -
dzialanie niezalezne od Poziomu 1.

Poziom 3 — kazdy z 10 pokoi =zostanie
wyposazony w redundantny, automatyczny uklad
pomiarowy.

Poziom 4 — w przypadku wykrycia jakichkolwiek
nieprawidtowosci  dzialania systemu  nastgpi
natychmiastowe przewietrzenie pomieszczenia
poprzez wttoczenia masy Swiezego powietrza.
Poziom 5 — czujniki zewngtrzne osobiste, z
ktorych indywidualnie korzystajg uzytkownicy —
poziom opcjonalny, uzalezniony od tego, czy
przebywajacy  korzysta podczas snu  z
pulsoksymetru.

UWAGA: Poziom 5 nie odzwicrciedla
prawidiowego funkcjonowania systemu hipoksji,
a wylgcznie indywidualng reakcje na bodziec
hipoksyczny.
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4 System automatyczhej | W kazdym =z pokoi zostanie zainstalowany
kalibracji redundantny  system pomiarowy Wraz Z
automatyczng funkcjg kalibracji, dostosowang do
wysokosci lokalnej. Kalibracja automatyczna
bgdzie odbywata sig¢ kazdorazowo w sposob
zautomatyzowany w warunkach normoksji.

5 System wentylacji i| Kazdy pokdj zostanie wyposazony w nowsg
klimatyzacji instalacje klimatyzacji sprz¢zona z nowym

systemem wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, gwarantujgca usuwanie nadmiaru
COz i obnizenie temperatury.

6 Uwagi W zakresie ukladu pomiarowego nalezy przyjac
takg ilo$¢ urzadzen pomiarowych, ktéra nie moze
byé nizsza od ilosci 16zek, wynikajgcych z typu
danego pokoju. Urzadzenia pomiarowe muszg
komunikowa¢ si¢ z gléwnym oprogramowaniem
systemu, co umozliwi archiwizacje danych i
przygotowanie indywidualnych raportow
dotyczacych odpowiedzi organizméw oséb
przebywajgcych w pokojach.

Sala treningowa do hipoksji

Lp. Funkcja wymagana Uwagi
! Tryb  pomiaru’  stgZenia | Rzeczywisty, w odnicsieniu do catej Sali
{wysokoéci) jednoczesnie. Czas pomiaru  parametréw

panujgcych w konkretnym pokoju w trybie
rzeczywistym nie powinien przekraczaé 5
sekund. fHo$¢ pomiaréw na godzing co najmniej

720.
2 Wyséwietlanie wynikéw | W Sali  hipoksyjnej zainstalowany zostanie
pomiaréw kolorowy ekran dotykowy, stuzgcy do

wprowadzania nastaw i wizualizacji procesu.
Wyswictlane begdy informacje o stezeniu Og,
CO3, wilgotnosei, temperaturze i symulowanej
wysokoscei, jak rowniez aktualniec
funkcjonujacego  programu  treningowego.
System ma zapewnia¢ co najmnicj mozliwosé
rejestracji  czgstodci  skurczéw  serca  oraz
wysycenia hemoglobiny tlenem réwnoczesnie u
kilku ¢éwiczacych z  wyswietleniem tych
zmiennych na wyswietlaczu. Sala zostanie
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dodatkowo wyposazona w wielkoformatowy
ckran prezentacyjny o przekatnej minimum 55%,
na ktérym prezentowane bgda aktfualne
parametry panujace w komorze.

System zabezpieczen

Wielopoziomowy system zabezpieczen

Poziom 1 — automatyczny pomiar i reakcja
systemu npa zmienigjgce sig  warunki w
odniesieniu do  zadanych,  globalnych
parametrow.

Poziom 2 — Sala hipoksyjna zostanie
wyposazona w redundantny, automatyczny
ukiad pomiarowy.

Poziom 3 — w przypadku wykrycia
jakichkolwiek  nieprawidlowodci  dziatania
systemu nastgpi natychmiastowe przewietrzenie
pomieszczenia  poprzez wtloczenia  masy
$wiezego powietrza.

Poziom 4 — czujniki zewnefrzne osobiste, z
ktérych indywidualnie korzystajg uzytkownicy —
poziom opcjonalny, uzalezniony od tego, czy
przebywajacy korzysta z pulsoksymetiu.
UWAGA : Poziom 4 nie odzwierciedla
prawidlowego funkcjonowania systemu
hipoksji, a wylacznie indywidualng reakcje na
bodziec hipoksyczny.

Klimatyzacja Sali i wentylacja

.| maksymalnej liczy jednoczesnie korzystajgcych

W  pomieszczeniu zostanie zainstalowana
klimatyzacja sprzgzona z systemem wentylacji
mechanicznej, gwarantujgca usuwanie nadmiaru
CO: i obnizenie temperatury, dostosowana do

Z komory.

Programy treningowe

System zostanie wyposazony w dedykowane
programy treningowe dla poszczegdlnych
dyscyplin  sportowych.  Oprogramowanie
umozliwi rownicz tworzenie wilasnych jednostek
treningowych. Zostanie réwniez stworzony
trening placebo dla celéw naukowych jak
rowniez tryb wysokoscei ekstremalnych (iryby
chronione hastem).
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Pomieszczenie Techniczne (Maszynownia)

Pomieszczenie techniczne przeznaczone na kompresory, osuszacze, filtry i urzadzenia do
produkeji mieszanki hipoksyjne;j. _

Wymiary pomieszczenia (min. 10 m2) wysokos$é pomieszczenia min 2,6 - 2,8m.
Wpasowanie i umiejscowienie maszynowni zasilajacej zaréwno salg treningowa jak
rowniez pokoje z hipoksjg.

Przewiduje sig, Ze sala treningowa z hipoksjg zlokalizowana bgdzie w pomieszezeniu Sali
treningowej przy Hali lekkoatletycznej Zdjgcie salki w stanie istnigjacym stanowi zatacznik do
PFU. Nalezy dokonaé oceny mozliwosci poprowadzenia tras kablowych zasilania wraz z
instalacjami  od maszynowni do Sali, z uwzglednieniem zabudowy instalacji
rozprowadzajacych. Nalezy uwzglednié ewentvalne wytlumienic maszynowni, aby nie
generowala drgan czy halasu. Zasilanie nalezy wykonaé z zabezpieczeniem réznicowo-
pradowym oraz nalezy zamontowaé opomiarowanie w postaci licznika zuzycia pradu dla
maszynowni {opomiarowanie wewnetrzne). Grubo$é kabli nalezy dobraé z uwzglednieniem
faktu, ze w salce bgdg znajdowac si¢ bgda urzgdzenia treningowe. Nalezy w salce wyprowadzié
co najmniej dwa stale przylacza 400V w klasie co najmniej TP67.

Dla pokoi internatu sportowego z hipoksjg: maszynownia z hipoksja moze znajdowaé si¢ na
poziomie pokoi np. w pomieszezeniu tzw. pralni. Zasilanie agregatowe nalezy zlokalizowaé z
zachowaniem zapewnienia wytlumienia hatasu i zlikwidowania drgaf. Generator ze
sprezarkami moze znajdowac si¢ na zewngtrz w obudowie typu kontenerowej, odpowiednio
usytuowanej wzgledem istniejgcych okien i istniejgeej infrastruktury, Nalezy doprowadzi¢ do
generatora nowe zasilanie o odpowiednich przekrojach dla stabilnoci pracy instalacji.
Instalacj¢ hipoksji nalezy wyposazy¢ w system UPS, na wypadek zaniku zasilania, ktérego
zadaniem bedzie reagowanic w takiej sytuacji (rozigczenie instalacji, zapewnienie
odpowiedniego przewietrzenia, stabilne wylgczenie instalacii).

W pomieszezeniu powinny znaleZ¢ si¢ kanaly doprowadzajace i odprowadzajace powietrze z
kompresoréw.

Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w przytgcze elektryczne oraz stale przylaczenie do
internetu. Wykonawca musi wykona¢ obwéd zasilajacy wezet wraz z zabudows zabezpieczenia
w istniejgcej rozdzielni gtowne;j.

Na elewacji zewngtrznej lub na dachu montaz klimatyzatora oraz wymiennika ciepla (do
chiodzenia kompresora).

Centrala techniczna polaczona z salg treningows za pomocy specjalistycznych kanatéw
prowadzonych w podwieszonym suficie.

Sala treningowa

Instalacja pomieszezenia powinna posiadaé w pelni automatyczny zintegrowany system
precyzyjnego sterowania i utrzymania parametrow:

a) wysokosci nad poziom morza (+/- 50m),

b) temperatury powietrza,

¢) wilgotnosci powietrza,
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d) przeplywow gazow (ilosciowe i ciSnieniowe),
¢) wentylacji Swiezym powietrzem.

Dobudowywane $ciany — plyta gipsowo - kartonowa z obustronnym podwdjna plyts gipsowo -
kartonowg z zintegrowanym przeszkleniem.

Sala treningowa powinna by¢ szczelna.

Montaz i uruchomienie

Bezptatne szkolenie personelu w jezyku polskim w siedzibie Zamawiajacego (uklad instalacji,
sterowanie, bezpieczefistwo, uzytkowanie w trybie normalnym i awatyjnym).

Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych préb i przedstawié je
Zamawiajacemu.

OPIS WYMAGAN INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji ma w pelni zorganizowana infrastrukturg techniczng, odpowiednia dla
lokalizacji instalacji hipoksji. '

[stniejgcym uktadem komunikacji kolowej i pieszej jest przystosowany do poruszania si¢ po
oérodku w tym przez osoby z niepetnosprawnosciy.

Dla terenu planowanej Inwestycji nie ma sporzadzonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Teren jest pofozony w obszarze Spalskiego Parku Krajobrazowego. Nalezy zapewni¢ ochrong
érodowiska, BHP i sanitarno-epidemiologiczng zgodnie z zapisami przepiséw miejscowych
Gminy, w tym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy,
Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (uzyskanej na etapie opracowania
dokumentacji projektowej), Strategii Rozwoju Gminy.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dojscia i dojazdy.

Lokalizacja inwestycji ma zapewniony dostep do ukladu drég wewngtrznych.
Nawierzchnie utwardzone.

Lokalizacja inwestycji posiada drogi wewnetrzne, ciggi piesze i miejsca postojowe: np. asfalt,
plyty betonowe lub kostka brukowa.

Bezpieczeinstwo osob niepelnosprawnych.

Lokalizacja inwestycji ma zapewniony dostgp dla 0séb niepetnosprawnych.
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Zabhudowa,

Na terenie przeznaczonym pod inwestycj¢ znajduje si¢ budynek zamieszkania zbiorowego
Internat sportowy w ktérym lokalizowane sg pokoje z hipoksjg z tazienkami, w tym dla osab
niepetnosprawnych i maszynownia oraz Hala Sportowa z salg krioterapii w ktérej lokalizowana
bedzie Sala treningowa z hipoksja i maszynownig.

Przylgcza,

Przewiduje si¢ budowg i przebudowe przylaczy i instalacji do obiektu:

- instalacja energetyczna
- agregat
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
- instalacja c.0.,
- instalacja hipoksji,
- instalacja elektryczna,
- instalacja teletechniczna,
- instalacja telefoniczna,
Cato$¢ instalacji sprzgzona poprzez automatyke budynkows.

Zielen i mala architektura.

Na terenie inwestycyjnym planuje si¢ posadowienie zewnetrznego agregatu w oslonie
akustycznej. Planowane posadowienie agregatu na terenie zielonym w miejscu wyizolowanym
od pomieszczeni dla ktérych hatas jest niepozgdany. Lokalizacja zewngtrzna jest pozadana,
jezeli jednak z przyczyn technicznych czy administracyjnych nie quzne mozliwa, nalezy
zaprojektowac ja jako wewnetrzng.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Planuje si¢ dostosowanie pomieszczen istniejacych budynkéw do wymagan instalacji hipoksji.
Inwestycja powinna by¢ spojna w ukladzie urbanistyczno-architektonicznym z catodcia
kompleksu CENTRALNEGO OSRODKA SPORTU — OSRODKA PRZYGOTOWAN

OLIMPIJSKICH zaréwno w rozplanowaniu funkcjonalnym jak i wizualnym.,
Sciany zewnetrze.

Sciany istniejace zewnetrzne obiektéw w technologii tradycyjnej murowanej czy zelbetowej,
Sciany wewnetrzne.

Sciany istniejace wewngtrzne konstrukcyjne obiektéw wykonane w technologii tradycyjnej lub
zelbetowe wylewane,

23




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY WYKONANIA INSTALACJI HIPOKSH W COS-OFO

Sciany istniejace dziatowe w technologii tradycyjnej.

Sciany dziatowe w technologii tradycyjne;j.

Sciany planowane dziatowe w technologii plyt gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym,
wyizolowane akustycznie do wymagat normowych pomieszczen.,

Scianki dzialowe w miejscach planowancj/ wymaganej przeziernodci - szklane o konstrukcji
stalowej, szkto hartowane, szkfo bezpieczne, wiokno szklane wzmacniane Zywica poliestrowy
i aluminium. Szczelne, wg szczegdlowych wymagah instalacji hipoksji do uzgodnienia z
producentem instalacji.

Slupy.

Stupy istniejace sg zelbetowe, monolityczne.

Stropy.
Stropy istniejace sg zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane.

Okna i drzwi.

Slusarka okienna i drzwiowa powinna by¢ dostosowana do wymogow dla pomieszczen
hipoksji, spetniaé wymagania obowigzujgcych przepiséw technicznych oraz powinna
zapewniaé szczelnodé zgodnie z wymogami i zaleceniami dla pomieszczen hipoksji.

Parapety.

Parapety wewnetrzne konglomerat marmurowy

1zolacje z plyt styropianowych.

Izolacje podiég na gruncie dostosowaé do warunkéw normowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

PRZYLACZA 1 SIECI WODNO-KANALIZACYJNE

Do projektowanych pomieszezeri podlegajacych dostosowaniu do wymogdw instalacji hipoksji
w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych (fazienki) woda powinna by¢ dostarczana z sieci
wodociagowej istnigjgcej na terenie COS, zgodnie z zawartymi umowami lub warunkami
technicznymi wigczenia do sieci wodociagowej.

Scieki bytowe z pomieszczef higicniczno-sanitarnych (lazienki) z istniejgcej instalacji

kanalizacji sanitarnej na terenic COS nalezy wykonaé zgodnie z zawartymi umowami lub z
warunkami technicznymi wigczenia do sieci kanalizacji sanitarne;.
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Wszelkie rozwigzania techniczne wiaczen kanalizacyjnych oraz wodociggowych nalezy
projektowac oraz wykonywa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy, warunki techniczne oraz
vzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

INSTALACJE WEWNETRZNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Instalacj¢ wodociggows nalezy wykonaé np. z rur polietylenowych oraz z rur typu PEX lub
réwnowaznych.
Projektowana instalacja powinna spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa higieniczno-sanitarnego.

INSTALACJA KANALIZACH SANITARNEJ

Kanalizacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé np. z rur i ksztaltek PCV, Piony kanalizacyjne nalezy
odpowietrzy¢.
Wszelkie rozwigzania projektu technicznego branzy sanitarnej powinny spetniaé wymagania
polskich norm.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Dla pottzeb zapewnienia odpowicdniej krotno$ci wymiany powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do hipoksji tj. pokojach hotelowych, lazienkach, sali treningowe] nalezy
przewidzieé:

- w pokojach hotelowych - mechaniczng wentylacje nawiewno - wywiewng.

w wezlach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych - mechaniczng wentylacje nawiewno
- Wywiewng.

Przewody wentylacji mechanicznej np. z blachy stalowej ocynkowanej, ocieplone, mogg by¢
obudowane np. ptyta gipsowo kartonows wodoodporng.

Sala treningowa:
- Wilgotno$¢ powietrza otrzymywana w oparciu o obliczony bilans ciepla powinny byé
sterowane.

Zabezpieczenie przed halasem i wibracja.

Urzgdzenia wentylacyjne powinny nie dopuszezaé do przekroczenia dopuszezalnego poziomu
hatasu okreslonego w normic PN-87/B-02151/02 oraz w DZ.U. Nr66, poz.436, z dnia 13-05-
1998r. z pdzniejszymi zmianami.
W celu zabezpieczenia przed halasem i wibracjg nalezy przewidzie¢:
- centrale wentylacyjne w pelnej obudowie z warstwg izolacyjnga oraz amortyzacja
zespoléw wentylatorowych;
- montaz thumikéw akustycznych na przewodach wentylacyjnych;
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- polgczenia urzadzen wentylacyjnych z kanalami poprzez krééce elastyczne;
- przy podwieszeniach i podparciach przewoddéw elastyczne podkiadki amortyzacyjne.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnych.

Przy przejéciach przewodéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
montowa¢ klapy ppoz. o odpornosci ogniowej tej przegrody, wyposazone w:

- zamek termiczny w formie ztacza topikowego;

- - dzwignig reczng z wylgcznikiem krancowym i wskaznikiem stanu polozenia klapy.
Wszystkie elementy oraz izolacje termiczng i dzwigkochtonng zespoléw klimatyzacyjnych
wykona¢ z materialéw niepalnych.

Instalacje sterowania i automatycznej regulacji.

Wszystkic instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny by¢ wyposaZzone w elementy
sterowania i regulacji.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elekiryczne i elementy uktadu elektroenergetycznego powinny byé wykonane

w sposGb wynikajgey jednoznacznie z obowigzujacych norm i przepiséw z godnie z zasadami
wiedzy technicznej w technologii wiadciwej przyjetej dla konstrukeji obiektu. Materialy
przewidziane w projekcie branzy elekirycznej musza posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty
i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

UWAGA'!

Instalacja elektryczna —projekt branzy elektrycznej powinien zawiera¢ rozwigzania: miejsca na
ztgcze kablowe ZK; linii zasilajacej gléwng rozdzielni¢ RG, gléwnej rozdzielni
elektroenergetycznej RG z gl. wylgcznikiem pradu oraz wylaeznikiem ppoz., rozdzielnice i
tablice odbiorcze, tozdzielnice poszczegdinych czgéci; wewngtrzne instalacje elekiryczne
{o$wietlenie podstawowe, oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z zastosowaniem urzgdzen
posiadajacych atest CNOBP zapewniajgce wymagane przepisami natgzenie oSwietlenia
pomieszczen oraz drég ewakuacyjnych, zasilanie urzadzen wentylacyjnych wraz ze
sterowaniem, zasilanie gniazd wtyczkowych, zasilanie drobnych urzadzen elektrycznych,
instalacje wyréwnawcze i uziemiajace, instalacje teletechniczne, monitoring.

Ponadto w projekcie elekirycznym nalezy przewidzieé wszelkie rozwigzania zapewniajgce
bezawaryjne funkcjonowanie wszelkich urzadzen elektrycznych przewidzianych w projekcic
budowlanym i wykonawczym.
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Instalacja telefoniczna, TV, internetowa.

Urzadzenia zasila¢ z isthigjacej sieci na terenie obiektu, w przebudowywanych pokojach
wykona¢ nows instalacj¢ (w razie braku lub koniecznoéci wymiany).

Instalacja sieci logicznej, przyzywowa,

Urzgadzenia zasilaé z sieci napigcia gwarantowanego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Architektura nowoprojektowanych pomieszezen powinna byé wspélczesna z wykorzystaniem
nowych technologii i materialéw oraz mozliwosci technicznych. Wykoficzenie materiatowe
musi by¢ wysokiej jakosci i posiadaé niezbgdne atesty normatywne i jako$ciowe.
Powloki malarskie elementéw $cian bez okladzin $ciennych lub ceramicznych np, farba
odporna na uderzenia, §cierania i zabrudzenia, wodoodporna.
Oktadziny {cienne:

- pomieszezen mokrych (fazienki) - glazura do petnej wysokoéci éciany

- pomieszczenia techniczne - glazura do wysokosci 2,10 m od podlogi.

Wykonezenie §cian wewngtrznych,

W pomieszezeniach mokrych dla wszystkich $cian poza okladzinowymi np. tynki cementowo
— wapienne, malowane farbami ceramicznymi.

W pomieszczeniach technicznych cementowo - wapienne.

W pozostatych pomieszczeniach cementowo-wapienne z gladzia gipsowg lub gipsowe
maszynowe,

Sufity podwieszone.

Pomieszczenia mokre np. plyta gipsowa wodoodporna na stelazu systemowym lub sufity
modutowe z plyt na bazie welny mineralnej odporne na wilgotnoéé wzgledng powictrza min.
90%.

Pomieszezenia Sali treningowej sufity modutowe z plyt na profilach metalowych o
podwyzszonym standardzie.

Pomieszezenia pokoi w internatach sportowych plyta gipsowa na stelazu systemowym lub
sufity modulowe z plyt na profilach metalowych o podwyzszonym standardzie.
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Posadzki.

Okladziny podlogowe:
- do pomieszczen mokrych np. gresy antyposlizgowe
- do pozostalych pomieszezen sanitarnych i technicznych - gres antyposlizgowy
- pokoje w internatach sportowych— gres, wyktadzina dywanowa
- sala treningowa - wykladzina sportowa PCV o parametrach wysokiej klasy.

Uszczelnienia hydroizolacyjne pomieszezen mokrych: uktada¢ wg kart technologicznych
systemowych,

Posadzki do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie doboru materiatéw wykoinczeniowych w
dokumentacji projektowej.

Drzwi wewnetrzne.

W pomieszezeniach mokrych - zmywalne, odporie na dziatanie wody i wilgoci,

We wszystkich pomieszczeniach - przeznaczone do pomieszezen publicznych, wyposazone w
okucia odporne na intensywne uzytkowanie.

Wszystkie drzwi wyposazyé w odpowiednie elementy jak blokady lazienkowe, zamki
patentowe, kratki wentylacyjne, i inne zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

PODSTAWOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

Obiekt winien by¢é wyposazony we wszelkie elementy i parametry niezbgdne do jego
prawidtowego funkcjonowania zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalnego i uzytkowego,
w ilo$ci wynikajacej z zapotrzebowania Zamawiajgcego oraz przyjetych rozwigzan w
dokumentacji projektowej po szczegdlowej analizie funkcjonalnej (na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej).

Pokoje w internatach sportowych z lazienkami

Pokoje nalezy wykona¢ kompleksowo pod klucz z wyposazeniem, oprécz nastepujacych
elementéw, ktore nie bedy wchodzily w zakres postgpowania (zostana zakupione przez
Zamawiajgcego oddzielnie):

- tv,

- lodowka,

- posciele,

- firany,

- zastony.
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Prace rozbiérkowe bgdg polega¢ na demontazu pokoju i demontazu tazienek istniejgcych, pod
katem przebudowy instalacji. Prac¢ na korytarzach uwzgledni¢é w wycenie w zakresie
poprowadzenia instalacji sufitami i ich zabudows, w zakresie odtworzenia $cian wraz z
omalowaniem gornej warstwy farbami akrylowymi i pokryciem dolnej warstwy $cian do
wysokosci ok, 150 cm przy uzyciu tynkéw mozaikowych, Posadzki nalezy wykona¢ z plytek
gresowych i/lub innego rodzaju nawierzchni z wykonaniem cokolikéw. Instalacje o§wietlenia
wykona¢ sufitowo w systemie LED z plafonow. Sufity podwieszane w zabudowie gk i/lub w
systemie zabudowy z tworzyw sztucznych.

Kazdy pokoj od strony korytarza nalezy oznakowaé lampg sygnalizacyjna, ktora bedzie §wiecila
w kolorach: zielony: instalacja hipoksji w pokoju pracuje, czerwony: instalacja hipoksji nie
pracuje, sygnal pulsujacy: wigczony przycisk alarmu i/lub awaria. W tym zakresie ostateczne
rozwigzanie przedstawi wykonawca.

Uwaga: drzwi do pokoi i do fazienck podlegaja wymianie, z zachowaniem odpowiedniej
szczelnosei  pomieszczenia oraz  z  zachowaniem  odpowiednich  parametréw
przeciwpozarowych. Drzwi wejéciowe do pokoi w systemie klucza hotelowego z zamkiem
dostgpowym na karty RFID, programowalne w recepcji internatu sportowego, w standardzie
analogicznym jak dotychczas. Dodatkowo, zamki na klucz tradycyjny, jako alternatywna
mozliwo$¢ dostania si¢ do pomieszczen. Zastosowaé system MASTER KEY we wszystkich
drzwiach do pokoi,'w celu ulatwienia obslugi oraz system kart RFID tzw. , karta matka”.
F.azienka: '

W wycenie nalezy uwzgledni¢ tazienke z bialym montazem kompleksowo, oprécz materiatow
cksploatacyjnych, w tym wykonanie brodzikéw i natryskéw np. w systemie kopertowym z
indywidualnymi spadkami (system bez brodzikéw), montaz muszli klozetowych, montaz
umywalek, luster, ewentualnych uchwytéw. W zakresie prysznicy stosowaé armaturg wysoko
odporng na intensywne uzytkowanie. Przy lustrze nalezy zastosowaé dodatkowe o$wietlenie.
Pokdj z hipoksja w czesci mieszkalnej:

Projektuje si¢ gtéwnie pokoje dwuosobowe. Kazda jednostka mieszkalna po przeprowadzeniu
prac rozbiérkowych ma zostaé sprawdzona pod wzgledem zapewnienia odpowiednici
szezelnosei pomieszczenia, Jezeli jest to konieczne, nalezy wymienié stolarke okienng
wewngtrzng i/lub dokona¢ jej modyfikacji w zakresie systemu rozwierno-uchylnego. Sufity,
posadzki czy Sciany nalezy zabezpieczyé w sposéb dedykowany dla pomieszezen z hipoksja, o
mozliwie najwyzszym stopniu szczelnosci. Jezeli wymagaé bedzie tego projekt, wykonaé
odpowiednie przemurowania zwigzane z dostepem do tazienek.

W pokojach sa istnigjace instalacje. Istnicjace instalacje nalezy doprowadzi¢ do nowych
wymagan i nowej aranzacji pokoju z hipoksja, takie jak:

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

- instalacja c.0.,

- instalacja hipoksji,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja telefoniczna,

Calo$¢ instalacji sprzgzona poprzez automatyke budynkows.
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W razie koniecznodci usunaé istniejgoe instalacje i wykonaé nowe zgodnie z wymogami dla
instalacji hipoksi.

W pokoju znajdowac si¢ musi oddzielny panel sterowniczy i podgladowy z hipoksja, nie mnigj
niz 10” oraz panel nascienny, umozliwiajagcy regulacj¢ i wigczenie klimatyzacji i/lub
wentylacji.

Po przeprowadzeniu montazu wszystkich instalacji nalezy je zabudowaé, stosujac zasady
ergonomiki. Wymaga sie, aby wykonawca sporzadzit typowy-wzorcowy projekt pokoju oraz
przedstawit do nicgo wizualizacje indywidualna, na podstawie ktore] Zamawiajacy bgdzie mogt
ja zatwierdzié do realizacji. Nalezy przewidzie¢ widok ukonczonego pokoju.

Wyposazenie meblowe: w celu zachowania integralnosci oraz w zwigzku z koniecznoscig
wykonania zabudowy w zakresie prac nalezy uwzglednié montaz nowego wyposazenia
meblowego w kazdym z pokoi.

Wykonawca uwzglednia w wycenie:

- kézka typu kontynentalnego, twardo$¢ obustronna materaca H3 i/lub nizej (do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji).

-szafki, biurka i bagazniki dopasowane ergonomicznie.

-szafki nocne pomiedzy tézkami z miejscem na wpigcie lampek nocnych.

- szafy na ubrania lokalizowaé w sposob ergonomiczny i efektywnie wykorzystujacy dang
przestrzen, uwzglednié podziat w szafach wg. wymagan uzytkownika, w tym ewentualne
systemy wieszakowe.

-uwzgledni¢ wieszaki i bagazniki, przy jednoczesnym zapewnieniu dostgpu do rozdzielnic
pokojowych, o ile zlokalizowane zostang wewngtrz.

Ilosci mebli nic mogg by¢ mniejsze, od stanu stwierdzonego podczas mwentaryzacp

Podlogi: mozna stosowaé system np. mieszany -wykladziny z plytkami gresowymi, do
uzgodnienia z Zamawiajgcym (czg$é obok 16zek wyktadziny, czgs¢ w czgsci komunikacyjne] z
materialéw tatwo utrzymywanych i odpomych). Zastosowaé w pokojach cokoliki. Decyzje co
do sposobu wykonczenia podiég podejmie Zamawiajacy.

Aby zachowaé integralnosé i gwarancjg zachowania szczelnosci nalezy zamontowa¢ karnisze
aluminiowe z blendami maskujacymi. Nie dopuszcza si¢ karniszy pov z uwagi niskg trwato$c.
Zamawiajacy indywidualnie zakupi firany i zastony.

Kolorystyka i detale montazowe do uzgodnienia z Zamawiajgeym. Nalezy stosowaé sig do
wytyczaych dzialéw hotelowych / dziatéw ustug w poszczegdlnych internatach sportowych
(wymagania uzytkownika wynikajgce z doswiadczenia eksploatacyjnego).

Na drzwiach od wewnatrz umiescié trwale zalaminowany regulamin korzystania z hipoksji oraz
regulamin hotelowy. W tym zakresic nalezy uzgodni¢ wszystkie wytyczne z uzytkownikiem.
Palety kolorystyczne w pokojach stonowane, w jasnej intonacji, stosowaé nowoczesne
standardy wykonczenia, zapewniajace komfort pobytu. Nalezy unika¢ agresywnych i ostrych
odcieni, uwzgledniajac fakt, ze korzystanie z instalacji hipoksji moze w pewnych skrajnych
przypadkach wywotywaé stany lgkowe, stany niepokoju itp.
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W pokoju umiejscowi¢ np., zabudowany panel z plyty meblowej, do ktérego doprowadzone
zostang instalacje. Instalacje w pokoju doprowadzone do sterowni hipoksji oraz doprowadzone
do pomieszczenia recepcji wraz z montazem tam i/lub w innej lokalizacji jednostki
komputerowo-serwerowe] sterujacej i archiwizacyjnej. Dane nalezy zapisywaé automatycznie
na scrwerach plikéw w systemie podwdjnego kopiowania (np. serwer typu NASK). W pokojach
stosowa¢ czujki pozarowe o wysokiej wydajnosci przy uwzglednieniu zmiennodei klimatu (t].
czujki nie mogg generowaé fatszywych alarméw pozarowych, co zostanie przez Wykonaweg
sprawdzone).

Rozruch technologiczny pokoju: kazdy pokdéj ma zostaé przetestowany pod wzgledem
prawidlowego dzialania wszystkich instalacji jednoczes$nie.

Wykonawca przekaze wraz z dokumentacja techniczng instrukcje serwisowania
wykonanych instalacji. W okresie gwarancji przeglady instalacji wentylacji, klimatyzacji
wraz z wymiang cze$ci eksploatacyjnych (np. filtry, oleje, paski klinowe, itp.) po stronie
Zamawiajacego, .

W zakresie instalacji hipoksji — w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady przeglady
instalacji hipoksji bezplatne, za wyjatkiem urzadzen wytwarzajacych i generujacych
odpowiednie st¢Zzenie azotu. Zamawiajacy bedzie ponosil koszty eksploatacji urzgdzen
wytwarzajacych hipoksje takich jak agregaty i generatory azotu (np. roczna oplata za
serwis urzadzen).

Sala treningowa

Po dokonaniu rozbiérek istniejgeej Sali treningowej nalezy ocenié stan techniczny i dokonaé
uszczelnienia pod wzglgdem uzyskania maksymalnej szczelnoéci pomieszezen. Jesli drzwi do
salek czy okna sg nieszezelne, nalezy je wymienié na nowe. Wszystkie przejécia przez sciany
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pod wzglgdem szczelnosci a w przypadku wejécia w warunki
przeciwpozatowe zabezpieczy¢ odpowiednimi klapami. W salce stosowaé czujki pozarowe o
wysokiej wydajnosei przy uwzglgdnieniu zmiennosei klimatu (tj. czujki nie moga generowaé
fatszywych alarméw pozarowych, co zostanie przez Wykonawce sprawdzone).

Z przyczyn zwigzanych z eksploatacjg powierzchnia uzytkowa Sali treningowej z hipoksjg ma
wynosi¢ do 100 m2 (+-5%). Salki nalezy wydzieli¢ zestawem szklanym przeszklonym z
aluminium. Powyzsze wynika z koniecznosci zapewnienia buforu pomigdzy strefa hipoksji i
strefa przygotowawczg.

Instalacje w salce rozprowadzi¢é w sposéb zapewniajacy odpowiedni uktad pomieszczenia.
Wentylacja musi by¢ wysoko wydajna, aby zagwarantowaé optymalne warunki treningowe i
zapewni¢ znaczng krotno$¢ wymiany. Jesli jest to wymagane czy konieczne, zastosowaé rolety
przyciemniajgce, zabezpieczajace przed nadmiernym przegrzewaniem si¢ pomieszczenia. W
salce zabudowaé gniazda sitowe, nie mniej niz 2 szt. sufity, po demontazu istniejacego sufitu
doszezelnié. Stosowaé rozwigzania systemowe na suficie. Ewentualne kratki, miejsca takie jak
anemostaty winny zapewnia¢ optymalne warunki, Sciany w czeéci gérnej malowane farbami
akrylowymi. W czgsci dolnej do 150 cm malowane trwalymi farbami i/lub systemem
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marmolitu, zapewniajacym trwalos$¢ i odpornosé na uszkodzenia mechaniczne. Okna i stolarka
do wymiany/doszczelnienia (nalezy dokonaé szczegdlowej analizy mostkdw termicznych np.
kamerg termowizyjng). Drzwi szczelne z systemem samodomykania, aby unikngé sytuacji
niekontrolowanego wietrzenia.

Posadzki przemystowe lub z PCV wywinigte z cokolikiem, przyklejone szczelnie, o
odpowiednim stopniu wytrzymatosci, z zwigzku z faktem, ze bgdg na nich stawiane urzadzenia
sitowe (np. ergometry, rowerski, bieznie elektryczne itp.).

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Stosowaé nowoczesne pastele o stonowanej
kolorystyce. W salce co najmniej po 2 drabinki drewniane, lakierowane bezbarwnie i
bezwonnie, kotwione szczelnym montazem (wypelnienie otwordw klejem pu, z zachowaniem
szezelnoscei). W osalce zlokalizowaé panel do obstugi instalacji hipoksji oraz do wiaczania
efektywnej i wydajnej klimatyzacji, dostosowanej do wiclkosci pomieszczenia. Pomieszczenia
prowadzgce do salki hipoksyjnej nalezy wymalowac.

Wyposazenie salek nie wchodzi w zakres zaméwienia, oprocz uwzglednienia montazu nowych
drabinek drewnianych (staly montaz), ilosci do uzgodnienia j.w. nie wchodzi w zakres zadania.

Wytyczne bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Wskazania dofyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Roboty, przy ktérych wykonaniu wystegpuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5 m.

- Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi (nie wystgpuja).

- Zatadunek i roztadunek materialobw masowych i wielkogabarytowych za pomoca
fadowarek i dZwigdw.

Wskazanie  §rodkow technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- Przed rozpoczeciem rob6t, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkéw i budowli,
osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpieczenstwa
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

- Teren budowy lub robét powinien byé w miarg potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;

- Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 m;
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Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji wod.-kan., elektrycznej lub centralnego ogrzewania, niezwlocznic przerywa
si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacjg dalszy sposdb
wykonywania robot;

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg byé
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz musza byé przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreélone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukeji obstugi.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych;

Urzadzenia do zaggszezania gruntu, piasku i zwiru, w szczegblnosci ubijaki,
zaggszezarki cigzkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne, wzywa si¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen; '
Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych maja spelniaé wymagania
bezpicczenstwa okreslone we wlasciwych przepisach;

Przy przenoszeniu Jub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyé stleff; niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja zgodnie z przepisami;

Maszyny robocze wymagajace zgodnie z przepisami BHP obstugi przez osoby po
szkoleniu i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu mogg byé obslugiwane wylgcznic
przez takie osoby;

Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzadzenia budowlanego;

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejicia
nalezy zabezpieczy¢ barierami, stosowaé $rodki ochrony osobistej;

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow i
odpadéw — miejsca ustali¢ z Inwestorem;

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
W sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigeia
si¢ sktadowanych materiatow i elementow;

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokosci nie wigkszej niz 2
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci materiatow;

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robot oswietlone zgodnie z normami;

Skrzynki rozdzicleze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych, placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowolanych;

Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzié i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi;
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Ustawy i Rozporzadzenia

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa, w tym techniczno
— budowlanymi, normarmi oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosei z:

1)

2)
3)

4

5)

6)

7

8)

9

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z wprowadzonymi zmianami Dz, U. z 2020 r.
poz. 1333 z przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy, w tym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690;j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz.1065 wraz ze stosowaniem sig¢ do norm powolanych w rozporzadzeniu.

Ustawg Prawo zam6wieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz, U. 2004 Nr 19 poz. 177 z
pozn. zmianami t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1036.
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. DZ.U. Poz. 1609 z dnia 18
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskicgo, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (z p6éZn. zmianami);

Rozpoizgdzenia Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Partfamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udziclania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Przepisy, warunki, decyzje, uzgodnienia i opinie wynikajace z przepisow i wytycznych
branzowych. Rozwiazania projektowe winny byé skonsultowane z Centralnym
Osrodkiem Medycyny Sportowej.

Standardy jako$ciowe w instalacjach hipoksji (Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w
terapii tlenem hiperbarycznym)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zmianami.

11)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, — w sprawie

sposob6w deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) z p6zn. zmianami.

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) z pdzn. zmianami.
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13)Na kazde zgdanie Zamawiajacego (lub Inspektora nadzoru), a takze przed
wbudowaniem, Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatéw deklaracje zgodnosci z Polska Normg Iub aprobata techniczna.
Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ prébek, wzordw, a takze ma prawo zazadaé wstgpnego
montazu (np. poczgtkowej partii proponowanego materiatu, aby zweryfikowaé
proponowane rozwigzanie),

14) Materialy i wzgdzenia, o ktérych mowa powinny posiadaé $wiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadaé
przepisom budowlanym, Polskim Normom, wymaganiom dokumentacji przetargowe;.

15) Uwaga, wszelkie dokumenty, atesty, instrukcje obstugi i cksploatacji muszg by¢
sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk polski przez Wykonawce i
na jego koszt.

16) Nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV) w szezegdlnodci;
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne 71320000-7, Ushugi inzynieryjne w zakresie
projektowania 45400000-1, Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzed lub norm naleizy stosowaé najbardziej
aktualne. Wykonawca ma obowigzek zastosowania wszystkich obowigzujacych i
wymaganych przepisami rozporzadzen, ustaw i norm dotyczacych podjetych zlecen i
prowadzenia przez niego prac z nimi zwigzanych .

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

Wykaz dokumentéw jakie posiada Zamawiajacy
1. Os$wiadczenie do prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Stan wladania dziatki
3. Mapa zasadnicza z zasob6w geodezyjnych gminy.

W przypadke zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowaé najbardziej
aktualne. Wykonawca ma obowigzek zastosowania wszystkich obowigzujacych i
wymaganych przepisami rozporzgdzei, ustaw i norm dotyczaeych podjetych zlecen i
prowadzenia przez niego prac z nimi zwigzanych .

Zalgezniki do Programu Funkejonalno — Uzytkowego:

1. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosei na cele budowlane — w
posiadaniu Zamawiajgcego.

2. Schematyczne rzuty typowego pokoju i salki treningowej.
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Formularz oferty

Migdzyzdroje .dnia 05.11.2020r,
(miejsce, dnia)

W odpowiedzi na ogloszenie o zamowieniu publicznym w sprawie wykonania robét bu-
dowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji hipoksji w COS w systemie zaprojektuj i
wybuduj, my, nizej podpisany (-ni), reprezentujgcy:

I,

FNozwa wykonawcy AIR SPORT Sp., z 0.0.

A dre s wykonqwcy : - SR 72500M|edzyzdr01e l;i_"s'_trghié'__Le?.néj’_i':a[.-_.i-.‘;_-z-‘
Telefor; T o | 4;48 79.f2f8828 - o
e-huil dd kofespondéncjf biuro@oirsgdﬁ.com.gl | o J

. OSwiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszq ofertq przez 30 dnj liczgc od uptywu termi-

nu sktadania ofert.

. Akceptujemy wzdr umowy, w tym postanowienia dotyczgce ptatnoici

| zobowigzujemy sie do jei podpisania, zgodnhie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Oferujemy kompletne wykonanie przedmiotu zamdwienia na nastepujgcych warunka-

ch:

Czesé nr 1: COS-OPO w Watczu

Cena oferty:

Stownie: cztery miliony dzlewigéset dwadzieécia dzle-
Netto 4.929.000,00 wie€ tyslecy 21
Stownie: jeden milion sto frzydzieel rzy fysic
VAT . 1']33670'00 ser siedgtﬁd;ﬁésiq}i?_ﬁ
Slownie: sze$é milionéw szeéc dzieslgt dwa tysigce
Brutto 6.062.670,00 sze$céset siedemdziesiqt zi |

II. Udzielamy gwaranc]i jakosci i rekojmi za wady na przedmiot zaméwienia na okres
3 lat.




Kalkulacja ceny oferty:

:Wurtosé net-, R T
: io s

| Dekumentacja prOJek’rowa wykononlq
: lnsiarac:pw pokojach-oraz w sall 1ren|n-‘
o fgoweji nadzor ou’forskl _

3450000

18450000

Roboty budowlane w pOkOjOCh wrQz z
wykonaniem moszynowm ZC]SIlOchej

3.534.000,00

812.820,00

4.346.820,00

— ;:R':!;boty budow!ane w.sall hrpoksyjnej | ]24500000

{o] clz mqszynowm zasulolqcej

,_286 350 oo

1 531 350 00:'

Razem

4.929.000,00

1.133.670,00

6.062.670,00

Czeid nr 2: COS-OPO im. Fellksa Stamma Cetnlewo we Wiadyslawowie

Cena oferty:

Nefto 5.508.000,00

Slownle'pleé millondw pleéset osiem tyslecy z1

N -slownle jeden mnlion dwteécle szesédzlesiqi szesé ty
~slecy osiemsei czierdzleiclzl TR .

Brutto 6.774.840,00

Stownie: szeé¢ miliondw siedemset s:edemdziesiqt GI-
tery tysiqce osiemset czterdzleéci zt

Il. Udzielamy gwarancji jako$cl i rekojmj za wady na przedmiot zamdwienia na okres

3 lat.

Kalkulacja ceny oferty:

:Dokumenmqa pro;ekfowou Wykonania
: nSiGIGCjI w pokojach orqz W solt trenln- :
L goweji nadzor autorskl LT

i

- 10000m0| . 24

0| - 184:600,00

Roboly budowlane w pOkOJ(JCh WIQz 7
wykonomem mc:szynowm ZGSI|qucej

4.123.000,00

?48.290,00

5.071.290,00

,Robofy budowlane w sah hlpoksyjnej
-_'orcz mdszynownl zosﬂcqqcej

' 1 235 ooo oo--

i:i_z'_éz;'-i;jciso:oo

1.519.05000

Razem

5.508.000,00

1.266.840,00

6.774.840,00




Czes< nr 3: COS-OPO w Spale

l, Cena oferly:

Netto 4.793.000,00 Stownie: cztery millony sledemset dzlewieédziesiqgt trzy
tysigce zi

VAT 1:102.390,00 _Slownie. jeden mlllon sto dwa_fysi c""i"ys dzle-

RE R wiecdzieslqizl e _

Bruito 5.895.390.00 Stownie: pieé mllionéw osiemset dmewleédzlesmi pigé

tyslecy trzysta dziewleédziesigt zt

Udzielamy gwarancii jakoéci i rekojmi za wady na przedmiot zaméwienia na okres
3lat.

Kalkulacja ceny oferty:

Wariosc net—- W0ﬂ0§ - | wai
Um'enchja projekiom Wykonqma-; c Lok
- Hinstatacii wpokejach: oraz w sali tren:n~;_;; __.]‘;1_50_._‘000,00'; " 34.500,00
,gowellnc:dmr auiorsk| SIS ERNR i ey

Roboty budowlane w pOkOJOCh wrazz

9 wykononlem moszynownl Z(ISIIO}qceJ 3.438.000,00 | 790.740,00 | 4.228.740,00

2 fRobm‘y budowlane wesall hipoksyjnej
}oraz maszynowm zasncqqce]

R 205 000, oo 150 oo': 14821

Razem | 4.793.000,00 | 1.102.390,00 | 5.895.390,00

4.  Iaméwlenie zrealizujemy sami}/przy udziale podwykonawcdw*):

Podwykonawcom:
X

(podad nazwy)
zostang powierzone do wykonania nastepujqce zakresy zamdwienia:

ROBOTY BUDOWLANE ORAZ PRACE WYKONCZENIOWE ZGODNIE Z PROJEKTAMI
(wyszczegdlnic zakres )

5. Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenle zaméwienia publicznego, informuje-
my, Ze wybor naszej oferty:

e Nie bedzne prowodzH do powsfonlc U Zomowqucego obowiqgzku podatkowego®

iacego-obowigzkupodatkowago =

..........................................................................................................................

{*Niewtaiciwe skrefli¢}




6. Oéyviadczcmy, ze sposéb reprezentac)i Wykonawey®/Wykonaweéw wspéinie-ubie-
ezaméwienia® dla pofrzeb zamdwlenia jest nastepujqcey:
NIE DOTYCZY

/. Informujemy, ie jestesmy mikro/ malym/-Srednim przedsiebiorstwem TAK /NJE*
(niepotrzebne skreélié)

8. Ojfwiadczam, ze wypelnitem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
RODO wobec oséb fizycznych, od kiérych dane osobowe bezposrednio lub posred-
nlo pozyskalem w celu ubieganla sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniej-

szym postepowanl .
O R OW ANy OBERT LESZGZYNSKI AIR SPORT sp. z 0.

72-500 Miedzyzdroje ul. Ustronie Lesne 13
NIP 9860249703 REGON 380916598

.....................................................

*} niepotrzebnie skretli¢

1 Mikroprzedsigbiorsiwo: przedsieblorsfwo, kiére zatrudnia mniej niz 10 0séb i kidrego roczny obrét lub roczna suma bilonso-
wa nie przekraczo 2 milionéw FUR. Male przedsiebiorstwo: przedsigbiorsiwo, kidre zolrudnia mniej niz 50 0séb i ktdrego rocz-
ny obrdt fub roczna suma bifansowa nie przekracza 10 milionéw EUR. Srednie przedsleblorstwa: prredsigbiorstwa, ktdre nie sq
mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwamni i kidre zatrudnicjq mniej niz 250 0s6b | ktdrych roczny obrét nie prze-
kracza 50 miliondw EUR luby roczna suma bilonsowa nie przekracza 43 miliondw EUR.




Zatgcznik 2
AIR SPORT Sp. z 0.0.
72-500 Miedzyzdroje '
Ustronie Leéne 13 Miedzyzdroje 05.11.2020r,

(petna nazwa/firma, adres) {misjscowose, data)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA
L POSTEPOWANIA | POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 25¢ ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwied
publicznych {Dz. U, z 2019 1. poz. 1843, ze zm.)

1. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 24 ust. | ustawy Pzp i owiadczam, Ze spetniam warunki udziatu
W postgpowaniu okredlone przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdwienia. .
ROBERT LESZCZY I(\ISKl

05.11.2020r.
(pieczeé imlenng, datc': | p'c')dpis 'osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

2, O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust, 5 pkt 11§24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

ROBERT LESZCZYNSKI
PREZES ZARZADU
] % 05.11.2020 1.

(piegZe¢ imlenna, data i podpis osoby
upowainionej do reprezentowania Wykonawcy)

3. Odwiadczam, ze gachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia

Z postepowania B stawie art. ............. ustawy Pzp /podaé majgeq
zastosowanie podstawe wykluczenia-sposréd wymienionych w art. 24 ust. |
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i arf, kt 8 ustawy Pzp/. lednoczeénie

odwiadczam, Ze w zwiqzku z ww. okolicznoscig, na poditawie

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce $rodki naprawcze:
M B RO LS oot oo

......................

PREFES ZARZADU
05.11.20207.

""" (pldczed irmfenna, data { podpls osoby
upowaq Qicy j do reptezentowania Wykonawcy)

SR




OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKO-
NAWCA

Odwiadczam, ze nastépujacy (-e) podmiot (-y), na ktérego {-ych) zasoby powotuje
si¢ w niniejszym postepowaniu, tj.

............. NIE DOy

4
/podad p ’??rq nazwe/ffirme, adres a fakze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL KRS/Ce-
IDG/ ni€ podlega (-jq) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.
ROBERT LESZCZYNSKi
' )
< Y ) 05.11.2020 .

L T A I ] R T

ienng, daia | podpls osoby
j do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Oswiadczam, 2e w celu wykazapia spetniania warunkdw udziaty
w postepowaniu, okredlonych przezzamawicjqcego, polegam na zasobach nastepujg-
cego {-ych) podmiotu [-dw):

.......................................

...................................... NIk DeT/czy

W NAStePUIQCYDAZAKIESIE: . vvvuiee i

..................................................................................................................................

Iwskazad podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dia wskazanego podmiotu/,

ROBERT LESZCZYNSKI
S
g  05.11.2020T.

(pieczeé Imlenna, data i podpis osoby
upowaznighej do reprezentowania Wykonawcy)




O$WIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

O$wiadczam, ze w stosunku &6 nastepujgcego/ych podmiotu/idow, bedgcego/ych
odwykonawcqg/ami: -
poawy d JOIE Do (Y

.........................................................................................

P

ROBERT LLESZCZYNSK]
S
- 05.11.20207r.

“(ridcred ihiemma, data podpls osoby
upowaznidrie] do reprezentowania Wykonawcy)

OSWIADCIENIE DOTYCZIACE PODANYCH INFORMACI
Odwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oéwiadczeniach 5q

aktualne i zgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z petnq $wiadomodciq konse-
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Powszechna Kasa Oszczednoéci Bank Polski SA
www.pkobp.pl e tel. 801 307 307*/** "”
801 3PKOBP*/** lub +48 (81) 535 60 60*/**
* Informacje sq dostepne po poprownym zalogowenlu w serwlsie telefoniczaym ]
** oplata zgodna z taryfg operatora , Bank Polski
wiasciciel: AIR SPORT SPOtKA 2 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
date wydruku: 2020-11-05 9.17:08

Przelew z rachunku  Szczegohy transakeji

Numer rachunku
Data waluty

Data operacji

26 1020 4870 0000 5502 0072 4013
2020-11-05

2020-11-05

Opis Rachunek odbiorcy :
62 1130 1017 0020 1470 8620 0015
Odbiorca :
CENTRALNY OSRODEK SPORTU
Tytut: WADIUM-HIPOKSJA, CZESCNR 11213
Typ transakeji Przelew z rachunku
Kwota -120000,00 PLN
AIR SPOBT Sp. z 0.
72-500 Migdzyzdroje ul, Ustronie Li.:-
NiP 9860249703/REGQN 380816415
Dokument elekironiczny sporzqdzony na podstewie art. 7 Ustawy Prawo Bonkowe \/ strono 1/1
(DLl Ne 140 2 1997 roku, poz. 939 z painiejsaymi 2mianorm). pko_trans_details_20201105_170837.pdf
Nie wymaga pieczqtki anl podpisu. - - -




Bank Gospodarstwa Krajowego
Al Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Kod SWIFT: GOSKPLPW
BGK Linia 801 598 888; www.bgk.p}

u

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

POTWIERDZENIE WYKONANIA OPERACII

Informacje szczegétowe:

Rodzaj operacji:
Przelew krajowy

Kwota operac)i:

561 987,00 PLN
Nadawca:
Nr rachunku: 261020 4870 0000 5502 0072 4013
Waluta: PLN
Nazwa banku: PKOBP 0/1Swinoujécie
Nadawca: AIR SPORT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPO
WIEDZIALNOSCIA
UL. USTRONIE LESNE 13
72-500 MIEDZYZDROJE
Odbiorca:
Nr rachunku: 62 11301017 0020 1470 8620 0015
Nazwa banku: BGK Reg.Mazowiecki
Odbiorca: CENTRALNY OSRODEK SPORTU

Data ksiegowania:
07.12.2020

Data waluty:
07.12.2020

Data platnoéci:
07.12.2020
Godzina operacji:
16:49:23

Tytul operacji:
ZABEZPIECZENIE-HIPOKSJA, CZESCNR 11213
Numer dokumentu:
20201207/84876/2

Droga realizacjl:

Data wystawienia dokumentu: 07.12.2020

Dokument wygenerowany automatycznie, sporzadzony na podstawie art. 7 ustawy Prawa Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz.

665, z pbéiniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.







CENTRALNY OSRODEK SPORTU

00 - 449 Warszawa ul. Lazienkowska éa

KRS 6000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrekdor Centralnego Odrodka Sportu - Maleusz Grzybowskl fel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79
Zastepca Dyrektora ds. Inwestyc)l I Infrastrukiury ~ Andrze] Kalinowskl tel, +48 22 529 87 40, fox; +48 22 529 89 0%
WA.DPZ.271.50.2020.5M Warszawa, dnia 3 listopada 2020,

Strony zainteresowane
przedmiotowym postepowaniem
o vdzielenie zamoéwlenia publicznego

Dotyczy: Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji  hipoksii
w Cenirainym Ofrodku Sportu w systemie zaprojektuj i wybuduj”" Numer referencyjny
postepowania: NZ/P/18/2020.

Cenfiralny Oirodek Sportu dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 1. poz. 1843 ze zm.), zwane] dalej ,ustawg PZP"
niniejszym informuje, iz wptynety pyltania do przedmioctowego postepowania. Ponizej ich tre$é

wraz z udzielonymi odpowiedziami i zmiang tresci SIWZ:

Pytanie nr 1

Jakimi rezerwami mocy dysponujg funkcjonujgce transformatory w uktadzie 3P+N+PE
W poszézegélnych lokalizacjach? Prosimy o podanie typdw transformatoréw w poszczegdinych
lokalizacjach.

Odpowledt:

Zamawigjqcy wyjasnia, ze obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie stabilnego zasilania instalacii
hipoksji (zarbwno dla salki, jok réwniez dla pokol z hipoksjq). przy uwzglednieniu wszystkich
niezbednych instalacji fowarzyszgeych {np. klimatyzacja, wentylacja, ilp.). Wykonanie slabilnego
zasilania, o kidrym mowa w zdaniv poprzednim poprzedzone winno zostaé wykonaniem
stosownych obliczen przez Wykonawce oraz wykonaniem ewentualnych modermizacii iflub
dostosowania istniejgcych uktaddw iflub zwiekszenia mocy {(np. poprzez zmiane zabezpieczeh
i/lub poprzez inne zaprojektowane rozwigzania w tym zakresie przez Wykonawce).

Typy transformatorow w poszczegdinych lokalizacjach (informacje pomocnicze):

Walcz: COS-OPO w Watczu dysponuje staciq transformatorowq o mocy 800 kWA z rezerwq mocy
okoto 350 kKWA. Miejsce przytqczenia maszynowni w infernacie Lider w istniejgcej rozdzielnt

) Pads . 0 COS - cenfrala w Warszawle 00-449 Warszawa vl. Ltozienkowska éq, fel.: +48 22 529 87 40
PR il o COS-OPO w Gliycky 11-500 Gitycko ul. Moniuszki 22, tel.: +4B 87 441 71 00

Y ewnugm  COS-OPO w Spale $7-215 Inowlodz, $pata Al. Prezydenia Ignacego Moscickiego 6. fel.: +48 44 724 23 46
\ o tran COS-OPO w Szczyrku 43-370 Szczyik ul. Plazowa 8, fel. +48 33 817 84 41
\\ CO3S-0P0O wWalczu 78-600 Walcz Al. Zdobywcow Walu Pomorskiego 99, tel.; +48 67 258 44 41
’\,\"c"m"a COS§.0P0 w Iokopanem 34-500 Zakopane ul. Bronistlawa Czecha 1, tel.: +48 18 201 2274

) HO CO5-OPO we Wladyslawowle 84-120 Wradystawowo ul. Zeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

——— e ———————————————




gtdéwnej RGR zlokalizowanej w piwnicy budynku postaddjqeej ztgcze rezerwowe (wytqcznik SPX
250). Miejsce przytgczenia maszynowni w budynku hangardéw - istniejgce zigcze kablowe

usytuowane na zewnelrznej cianie budynku.

Spata: Obydwa obiekty w ktérych bedzie wykonana hipoksja ({sala freningowa w hali
lekkoatletycznej 1 pokoje w infermacie Champion) zasilane sq z rozdzielni SO-2 zlokalizowane] w
hali lekkoatletycznej. Transformator: 630 kVA, moc czynna: ok. 540kW. Rezerwa rhocy w stosunku
do maksymalnego obcigzenia: ok. 100-120 kW. Zasilanie do Sall treningowej nalezy
zaprojektowaé bezposrednio z ww, rozdzielni. Zasilanie internatu Champion odbywa sig poprzez
rozdzielnie gtéwng w budynku infematu. Aktualnie urzqdzenia rozdzielni nie dysponujg znaczqeq
rezerwq mocy, obiekt obcigzony jest zgodnie z zatoZzeniami projektowymi, a ponadio obcigzenie
zostato zwickszone po zamontowaniv w 2014r kiimalyzacji w 22 pokojach. Na potrzeby hipoksii
nalezy zaprojektowaé przebudowe rozdzielni. Do rozdzielni dochodzi zasilanie YKY 4 x 240mmz,

Wiadyslawowo: Stacja transformatorowa T-9865 "Cetniewo” typ MST 7F 20/2 x 630. Kabel SN 15
KV 3xRUHAKxS 1x120/20KV 0,450 KM.

Pytanie nr 2 _

Jakim wolnym zasobem mocy w poszczegéinych lokalizacjach dysponujg poszczegdine obiekty,
w ktérych zZlokalizowane bedqg maszynownie hipoks;ig '

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie siabiinege zasilania instalacii
hipoksji {zardwno dla salki, jak réwniez dla pokoi z hipoksjg), przy uwzglednieniv wszysikich
niezbednych instalacji towarzyszacych (np. klimatyzacja, wentylacja, itp.}. Wykonanie stabilnego
zasilania, o kférym mowa w zdaniu poprzednim poprzedzone winno zostaé wykonaniem
stosownych obliczen przez Wykonawce coraz wykonaniem ewentualnych modernizacji i/lulb
dostosowania istniejgecych uktadow iflub zwiekszenia mocy {np. poprzez zmiane zabezpieczenh

i/lub poprzez inne zaprojektowane rozwiqzania w tym zakresie przez Wykonawce}.

Pytanle nr 3
Czy Zomawiajq;:y interpretuje  koniecznoi¢ wprowadzenia  zarzadzania  systemem  BMS
w poszczegdlnych lokalizacjach joko integracje zarzgdzania hipoksjg z systemami klimatyzacii
i wenlylacjie
Odpowledi:
Instalacja hipoksji ma by¢ zintegrowana z pozostatymi instalaciami {migdzy innymi z systemarmi

Klimatyzacji i wentylacji).

Pytanie nr 4
Czy Istnie konieczno$¢ podwieszania sufit w pokojach w kiérych celowo znacznie zmniejszy

to komfort przebywania w nich? {np, Celniewo)




OQOdpowledi:

Zamawigjgcy wyjasnia, ze sufity nalezy wykohczy¢ estetycznie, a ewentualne podwieszenia
sufitow, jakie wskazano w dokumentac]i mogqg byc¢ konieczne [np. w zwigzku z prowadzeniem fam
instalacji). Zamawicjacy wyjadnia, ze szczegdly rozwigzah  wykonczeniowych projekiuje
Wykonawca, uwzgledniajge wszystkie Indywidualne {co do jednostki pomieszczenia) okolicznoici.
Poizqdanym jest, aby zapewni¢ odpowiedni komfort przebywania w pokojach, stgd wykonanie
sufitow podwieszanych nie wszedzie bedzie celowe, przy czym w przypadku braku ich montazu

sufit nalezy wykonczy¢ w inny wysoce estetyczny sposab.

Pytanie nr 5

Czy Iomawidjgcy wyraza zgode na zaadaplowanie | wigczenie isthiejgcych sprawnych
jednostek klimatyzaciji w system hipoksji na Saii ireningowej w Watczu.

Odpowiedi:

Iomawiajgqcy dopuszcza, pod warunkiem przejecia  przez  wykonawce  catkowite]

odpowiedzialnoéci z tylutu gwarancii jakosci i rekojmi, nie mniejszej niz wskazano w ofercie,

Pytanie nr é

Czy Zamawiadjgcy dysponuje oczekiwanym kalendarzem / priorytetem montazu sal i pokoi
w poszczegolnych lokalizacjach?

Odpowied?:

Zamawiagjacy informuje, iz na obecnym etapie, uwzgledniajgc aktualng syfuacje, Zamawiagjgcy nie
posiada takich prioryteldw. W SIWZ wskazano, ze pozgdanym jest, aby ndjpierw ukonczono salki
treningowe z hipoksjg. Odpowiedzi dolyczq kazdego z zadan realizowanych oddzelnie

i jednoczesnie.

Pytanie nr 7

Prodba o doprecyzowanie:

«W zakresie uktadu pomiarowego nalety przyjqé takq llo§é urzadzen pomiarowych, kiéra nie moize
by¢ nlisza od iloéci tézek, wynikajgcych z typu danego pokoju. Urzqdzenia pomiarowe muszg
komunikowaé sie z gtéwnym oprogramowaniem systemu, co umozliwi archiwizacje danych i
przygotowanie indywidualnych raportéw dotyczgcych odpowiedzi  organizméw  oséb
przebywdjgcych w pokojach”

W opinii Oferenta zapis dotyczy dolyczy wylqcznie Poziomu 5 w pokojach i 4 w salach
treningowych - czujniki zewnetrzne osobiste, z ktérych indywidualnie korzystajg uzytkownicy —
poziom opcjonalny, uzalezniony od fego, czy przebywajacy korzysta podczas snu z pulsoksymetru.
Odpowiedz:

Zamawigjqcy potwierdza.

Pytanle 8

Prosba o doprecyzowanie:

«Naleizy doprowadzic do generatora nowe zasilanle o odpowiednich przekrojach dla stabilnosci
pracy instalaciji. Instalacje hipoksji nalezy wyposazye w sysfem UPS, na wypadek zaniku zasilania,
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ktérego zadaniem bedzie reagowanie w takiej sytuacji (roztqczenie instalaci, zapewnienie
odpowiedniego przewietrzenia, stabilne wytqczenie instalaci).

LLasilanie agregatowe nalezy zlokalizowad z zachowaniem zapewnienia wylumienia hatasu
i zlikwidowania drgan”

Na terenie inwestycyinym planuje sie posadowienie zewnetznego agregatu w  ostonie
akustycznej. Planowane posadowienie agregatu na terenie zielonym w migjscu wyizolowanym od
pomieszczen dla kiorych hatas jest niepozgdany. Lokdlizacja zewnelrzna jest pozadana, jezeli
jednak z przyczyn technicznych czy administracyjnych nie bedzie moiliwa, nalezy zaprojektowac jq
jako wewnetrzng,

W opinii Oferenta joko generator - przyjeto oznaczenie generatora hipoksji i w zwiqgzky z tym
zasilenia agregatowe nie wystepuje. Bezpleczne wytgczenie systemu zapewnia system UPS.
Odpowiedi:

Instalacia ma posiadac wszystkie niezbedne systemy bezpieczenstwa, w tym systemy reagujgce

w przypadku zaniku zasilania {np. systerm UPS).

Pytanie ¢

Pro§ba o doprecyzowanie:

~Pomieszczenie lub budynek powinno by¢ wyposaione w przytqcze elektryczne oraz state
przytqczenie do infernetu”,

W opinii Cferenta, zapewnienie przylgcza elekirycznego oraz statego prezytqcza do internetu
wymagane jest przez Oferenta od Zamawigjgcego.

Odpowiedi:

Kaida lokdlizacja posiada przytqcza, jednak w zaleinosci od ostatecznie zoprojeklowanych
rozwiqzan, zgodnych z siwz i pfu, wykonawca obowigzany jest przytgczyé sie w sposéb prawidiowy,
nie powodujgcy zaktdcen w pracy innych czesci intrastruktury w zwiqzku z Instalacjg hipoksji (wraz z
pozostalymi  montowanymi instalacjami). Dotyczy instalacji  elekirycznej i sieci Infernet.
Zamawigjgcy udostepni niezbedng adresacje internetowq, przy czym wskazuvje sie, ze ze

wzgleddw stabilnoscl potgczenia preferowane jest potgczenie kablowe.

Pytanle 10

Prosba o doprecyzowanie:

«Na elewacji zewnetizne] lub na dachu montaz klimatyzatora oraz wymiennika ciepia
{do chtodzenia kempresora)”

W opinii Oferenta, Zamawicjgcy wskazuje na konieczno$¢ zagwarantowania optymalnych
warunkéw do pracy systemu w maszynowni. Jest to oczywiScie wymagane przez dostawcow
komponentdw i niezbedne do prawidtowe] pracy oraz utzymania gwarancii.

Odpowiedi:

Iamawidjgcy wylasnia, ze stosowne rozwigzania winny zostac zaprojekiowane przez Wykonawce.
Zamawigjgcey nie egranicza i tym samym nie narzuca mozliwoici ostatecznej lokalizacji maszynowni
na tym etaple [co do kidrych nie wskazat wprost miejsc ostatecznych w pfu). gdyz na rynku istnigje
wiele rozwiqzah, kidére mogly by byé wykonane np. w sposdb réwnowainy albo w sposob
stanowiqcy np. lokdlizacje maszynowni z jej komponentami w dwu rdinych miejscach. W tym
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zakresie pfu nie narzuca jednego rozwigzania czy tez standardu, gdy?z w zaleznoici od
ostatecznych rozwigzan projekiowych moze by¢ konieczne zastosowanie innych rozwigzan

podrednich i/lub rozwiqzan hybrydowych w tym zakresie.

Pytanie 11

Prosba o doprecyzowanie:

«Gwarantowane minimalne zmienne warunki almosfery uzyskiwane w danym pokoju muszq
miescic sig w zakresie od 1000 do 6000 m n.p.m (w zaleznosci od nadanych vprawnieh operatora,
przy czym nalezy zaprojektowa optymalng prace na wysokosci ok. 3.000 m n.p.m. dla kazdego z
pokoi oddzielnie. Podane paramelry mogq byé skorygowane, w odniesieniv do ostatecznego
wiodqcego programu pracy, jaki zostanie uzgodniony na etapie realizacii).

Gwarantowane minimalne zmienne warunki atmosfery uzyskiwane w sali treningowej muszq
miescic sig w zakresie od 1000 do 6000 m n.p.m {w zaleznosci od nadanych uprawnien operatora,
przy czym strefa podstawowa do freningu wynosi ok. 3.000 m n.p.m.). Podane parametry mogq
by skorygowane, w odniesieniv do ostatecznego wiodgcego programu pracy, jaki zostanie’
uzgodniony na etapie reatizacii)"'.

W opinii oferenla zmienne warunki atmosfery uzyskiwane w danym pokoju muszg miescié sie
w zakresie od wysokoici lokalnej n.p.m do 6000 m n.p.m

Odpowiedi:

Zamawiqjgcy polwierdza. Od dnia 30.10.2020 r. zapis dolyczgey Sali treningowej z hipoksjg oraz
pokoei z hipoksjg brzmi nastepujqco:

.»-0d wysokoici lokalnej n.p.m. do 6000 m n.p.m."

Wprowadzone zmiany nalezy uwzgledni¢ w trefciach sktadanych ofert.

Pytanie 12

Oterent wnioskuje o wydtuzenie czasu do dnia 3.11.2020 r. na sktadanie uwag do projekiu umowy
przedstawionego w SIWZ, wskazujgc obecnie na nastepujgce Zapisy:

Odpowiedi:

Zamawidjgey nie wyraza zgody na wydtuzenie czasu na skiadanie uwag. Obowigzujg terminy

wskazane w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1843, ze zm.).

Pytanie 13

§ 6 Obowliqgzki Wykonawcy

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w iloici 4 szt. oraz ziozenie stosownych whnioskow
0 uzyskanie decyzi administracyjnej poprzedzajgce] rozpoczecie robét, z zastrzeieniem,
ze uzyskanie wymaganych zgdd/ decyzji adminisiracyjnych (ostatecznych i prawomocnych/ i lub
zadwiadczenia o braku sprzeciwu) nastgpi nie péznie] niz do dnla 19.01.2021 1.

W aklualnej syluacii epidemiologicznej istnieje obawa, ze dotrzymanie wskazanego terminu nie
zoslanie utrzymane. Rownoczesnie Oferent wskazuje, ze nie musi sie to wigzaé z wsirzymaniem

i przebiegiem prac zwolnionych z decyzji.




Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze nie wyraza zgody na zmniejszenie ilosci 6 szt. opracowah wskazanych
powyze]. Wg. stanu na dzief uddelania odpowiedzi termin 19.01.2021 r. jest reainy. Jezeli jednak,
7 w szczegolnoécl w zw. ze stanem epidemii COVID-19 wysigpiq opdinienia i/lub zwioka
w wydawaniu decyzi administracyjnych, ktére bedq miaty charakter sity wyiszej, to w takim

przypadku Wykonawca bedzie zwolniony od odpowiedzialnosci.

Pytanie 14

§ 9 Zabezpieczenle naleiytego wykonania umowy

1. Strony polwierdzajq, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst
zaobezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci § % wynagrodzenia ofertowego

{ceny ofertowej brutto), o ktbrym mowa w § 7 ust. 1, . i 7t [stownie: ztolych

2. labezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone  Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1. 1}70% wysokosci zabezpieczenia ij.......... — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmioiu zamowienia,
2. 2)30% wysokoSci zabezpieczenia fj........... - w ciggu 15 dni od uptywu okresu gwarancii

i rekojmi za wady.

wstepna kalkulacja wskazuje, Ze inwestycja okreslona w SIWZ bedzie inweslycjag wysokobudzetowaq
stad oferent proponuje 3% netto zabezpieczenie prawidiowego wykonania umowy oraz
wprowadzenie oprocentowania zdeponowanych na okres 5-6 lat $rodkdw, ewentualnie zwrotu
90% wysokoici zabezpieczenia.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjasnia, majge na uwadze aklualng sytuacje w gospodarce, ze wyraza zgode na
zmiane (zmniejszenie) wysokosci do poziomu 3%, przy czym zgodnie z art. 150 ust. 1 Ustawy Prawo
zaméwieh publicznych [Dz. U. z 2019 1. poz. 1843, ze zm.) wysoko$¢ zabezpieczenia ustala sie w

stosunku procentowym do ceny catkowite] podane] w ofercie albo maksymalnej wartosci

nominalnej zobowiqzania zamawiagjgcego wynikajacego z umowy, jezeli w ofercie podano ceng
jednostkowq lub ceny jednostkowe, Zamawigjqcy nie wyraza zgody na zmniejszenie wymiary 30%

do wysokosci 10% wg. propozycji Wykonawcy.

Pytanie 15

§ 13 Imiana umowy i sifa wyisza

1. Przesuniecie terminu realizacji igeznie-de-30-dnl, na wniosek Zamawidjqcego, w sytuaciji w kitérej
7amawiajgey ograniczy i/lub bedzie ograniczat moiliwos¢ realizacii robdt przez Wykonawce (np.w
prizypadku  kumulowania  sie  przesunie¢  w  planach zgrupowan  iflub rezerwacjach
Zamawidjgcego).

5. Sirony zgodnie uzndjg, ze Sita Wyisza to zdarzenie zewnehzne, nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Siron, kidre wystgpito po zawarciu Umowy, uniemotliwiajgce wykonanie Umowy

w catofci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie moina zapobiec ani
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W szczegoinoici:

a.1) kleski Zywiotowe, w tym: tzesienie ziemi, huragan, powédz, inne nadzwyczajne Zjawiska
crfmosferyczne,

5.2] akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyiatkowy, wprowadzanie Ustaw
'! Rozporzqdzer; zwlqzanych z syluacjq epidemlologicznq w Polsce i Unij Evropejskie] w Zakresie
zwiqzanym z zakresem inwestyc]i

5.3) dziatania wojenne, akty sabotay, akty terrorystyczne | inne podobne wydarzehig Zagrazajgce
porzqgdkowi publicznemy,

5.4)  strajki powszechne iub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonsirccje,
Zwytqczeniem strajkéw v Stron,

Oferent whnioskuje o zmiany w pkt 1i 5 § 13 - wyHuszezono

Odpowled;:

Zamowiajqcy WYraza zgode.

Pytanle 14

{np. sublicznik, inne).
Pytanie 17

W poszczegdinych lokalizacja zaréwno na dachach budynkéw jakina balkonach pokoi?
Odpowieds::

remontowych i budowlanych? Jes tak to w jakim zakresie?
Odpowieds:

w gestii wykonawcy:.
Pytanie 19

warunkow hipoksji | urzqdzen peryferyjnych z nim powigzanych?
Odpowieds:




Pytanie 20

Czy lamawididcy jest w stanie zapewnié dostep do siec lokalnej obiekiow poprzez zapewnienie
statego, zewnetrznego adresu 1P?

Odpowledi:

Zamawicjacy udostepni moiliwos¢c  dostepu do sieci lokalnych, przy CZym wpiecie

sie i doprowcndzenie okablowania po stronie Wykonawcy.

Pytanie 21

Czy w Salach treningowych Zamawiajgcy zapewni dostep do sieci zewnelrzne] internet?
Odpowiedt: .

Zamawigjacy udostepni mozliwos¢ przytqezenia sie do istniejacei sieci Internet, przy czym wpiecie

sig doprowadzenié okablowania po stronie Wykonawcy.

pozostate zapisy siwz ez zmian. Termin sktadania ofert bez zmian.

KIEROWNIK ZJAMAWIAJACEGO

Anklrzef Kalinowslki
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