Walcz, dnia 4 marca 2021 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego przez Centralny
Osrodek Sportu — Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Watczu na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych na budowe wielofunkcyjnej treningowej
hali sportowej (ogtoszenie nr 2020/S 255-639346 z dnia 31 grudnia 2020 r.).

, WYJASNIENIE
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy zawiadamia, ze wptynety wnioski o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia w nastepujgcym brzmieniu:

1. ,Dotyczy zrédta finansowania: Prosze o potwierdzenie zrodet finansowania inwestycji:
Srodki wtasne, z UE, zabudzetowane w WPF m. Waftcz?”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamowienie jest finansowane ze srodkdéw wilasnych zamawiajgcego oraz ze srodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o ktérym mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych.

2. ,Dotyczy wzoru umowy: Ptatnos¢ do podwykonawcow — 14 dni (Par 6.4 Umowa)-
wnosimy o wydtuzenie terminu zaptaty PW/DPW z 14 dni do 30 dni celem zapewnienia
ptynnosci na kontrakcie z uwagi na 30 dniowy termin ptatnosci FV przez
Zamawiajgcego.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy zmienit tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w powyzszym
zakresie w dniu 8 lutego 2021 r.

3. ,Dotyczy wzoru umowy: Mozliwos¢ odstgpienia przez Wykonawce w przypadku opdznien
w ptatnosci: Wnosimy o wprowadzenie zapisu o prawie GW do wstrzymania robdt w
przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie FV powyzej 14 dni od daty
wymagalnosci FV oraz prawa do odstgpienia od Umowy gdy opéznienie trwa powyzej 30
dni od daty wymagalnosci FV.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy nie wyraza woli zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
4. ,Dotyczy wzoru umowy: brak zapftaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, w wysokoS$ci 5.000,00 zt, za kazdy

przypadek; -- wnosimy o obnizenie poziomu kary do wys. max 2000 PLN.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy nie wyraza woli zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
5. ,Dotyczy wzoru umowy: nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w

wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy przypadek; - wnosimy o obnizenie poziomu kary do wys.
max 2000 PLN.”,
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na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy nie wyraza woli zmiany tresci specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia.
.Dotyczy wzoru umowy: Kary ptacone przez Zamawiajgcego: brak. Wnosimy o
wprowadzenie kary w wys.10% wynagrodzenia GW z tytutu odstgpienia od Umowy z winy
Zamawiajgcego.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy nie wyraza woli zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

,2Dotyczy wzoru umowy: Par 1.1 Wnosimy o zmiane z ,prawomocnej decyzji pozwolenia

na uzytkowanie” na ostatecznej ,decyzji pozwolenia na uzytkowanie.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy nie wyraza woli zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
.Dotyczy wzoru umowy: Par 7.4 ,Zamawiajgcy odmoéwi odbioru przedmiotu Umowy, jezeli
zgtoszony do odbioru przedmiot Umowy nie zostat wykonany albo zostat wykonany
niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Umowg, zasadami wiedzy technicznej lub z wadami istotnymi.-
zwracam uwage.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy nie wyraza woli zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
,2Dotyczy wzoru umowy: Par 12.2 Wnosimy aby termin na usuniecie wad i usterek byt
uzgadniany pomiedzy Stronami przy zatozeniu technologicznych mozliwos$ci usuniecia
wad w uzgodnionym terminie.”

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy nie wyraza woli zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

,2Dotyczy wzoru umowy: Par 12.3 Wnosimy aby koszty zastepcze byty kalkulowane w
oparciu o wiarygodne Zrédfa typu Sekocenbud lub przez niezaleznego eksperta.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
zamawiajgcy nie wyraza woli zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

,Czy Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaliczki Wykonawcy. Umozliwi to obnizy¢ koszty
realizacji Inwestycji.”

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
nie.
sl---] czy do wyceny nalezy przyja¢ wyktadzine Linoleum gr. min 4mm, posiadajgcg

certyfikat miedzynarodowej federacji IHF (Swiatowa Federacja Pitki Recznej), z warstwa
wierzchnig ok.3,4mm, ktéra bezposrednio odpowiada za odporno$c na zuzycie oraz w
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znacznym stopniu przedfuza zywotnoS¢ wykftadziny i tym samym catej podtogi
sportowej?”
na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

do wyceny nalezy przyja¢ wyktadzine zgodnie z dokumentacjg projektowa, tj. linoleum gr.
min 4 mm.

.Czy wyktadzina typu linoleum powinna miec¢ jednolitg barwe oraz strukture typu Colorette
Sport?”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

tak. Wyktadzina powinna miec¢ jednolitg barwe oraz strukture.

.Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie konstrukcyjne z tarcicy wykonczone
wyktadzing linoleum gr.4mm, spetniajgce wszystkie parametry powotanej w dokumentacji
przetargowej normy EN 149047”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy dopuszcza jako rozwigzanie réwnowazne podtoge z tarcicy wykornczone
wyktadzing linoleum gr.4mm sportowg zgodng z EN 14904.

.Czy Zamawiajgcy bedzie zgdat przedtozenia autoryzacji producenta wyktadziny
sportoweyj, dla zapewnienia dostawy nawierzchni z potwierdzong gwarancjg, wystawiong
na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta? Wymdog ten zapewni Panstwu
bezposrednig gwarancje na dostarczong nawierzchnie sportowg.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy bedzie zgdat przediozenia autoryzacji producenta wykfadziny sportowe;.
,LZaprojektowane zostaty panele na bazie wetny drzewnej tgczonej magnezytem. Sposob
fgczenia paneli magnezytem wskazuje wytgcznie na jednego dostawce paneli na polskim
rynku co jest sprzeczne z prawem zamowien publicznych. Prosze o informacje czy
dopuszczalne jest uzycie paneli na bazie weiny drzewnej fgczonej cementem w
przypadku spetnienia wszystkich innych wymaganych w zapytaniu parametrow.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

dopuszczalne jest uzycie paneli na bazie welny drzewnej tgczonej cementem przy
zachowaniu wszystkich innych parametréw.

.Zaprojektowane sufity na bazie wetny drzewnej muszg uzyskac klase pochtaniania 1,00
(L) dla niskich czestotliwoSci. Sugerowana jest wetna mineralna 25 mm 90 kg/m3, czy

istnieje mozliwo$¢ zastosowania wetny mineralnej o innych parametrach, jezeli uzyskana
zostanie klasa pochtfaniania 1,00 (L) dla niskich czestotliwo$ci?”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

tak, mozna zastosowac, nalezy nie przekracza¢ 90kg/ma3.



18. ,Zaprojektowane zostaty listwowe oktadziny $cienne oraz sufity podwieszane na bazie
litego drewna o klasie reakcji na ogien B-s1,d0 (niezapalne). Na polskim rynku dostepne
sg wytgcznie panele na bazie litego drewna o klasie reakcji na ogien B-s2,d0
(niezapalne), prosze o potwierdzenie dopuszczenia ich stosowania.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zastosowany sufit jest dostepny na polskim rynku, ale dopuszcza sie zastosowanie paneli
o klasie reakcji na ogien B-s2,d0 (niezapalne).

19. ,Zaprojektowane listwowe sufity podwieszane na bazie litego drewna dzieki tgczeniu
paneli na zasadzie wpust- wypust, sprawiajg, ze system jest catkowicie demontowalny.
Mozliwy jest demontaz dwoch sgsiadujgcych paneli poprzez reczne odpiecie klipséw
montazowych. Prosze o informacje czy dopuszczalna jest modyfikacja tgczenia listewek
(z zachowaniem ich wymiaréw oraz odstepow miedzy nimi) z korzyScig dla uzytkownika,
tak aby mozliwy byt demontaz wybranego panelu bez konieczno$ci demontazu dwoch
sgsiadujgcych paneli jednoczesnie.”,

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

tak dopuszcza sie modyfikacje tgczenia listewek.

20. ,w nawigzaniu do ww. postepowania przetargowego, w celu przygotowania rzetelnej i
konkurencyjnej oferty zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu ztoZzenia ofert na
19.03.2021r.”

na ktéry udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

zamawiajgcy zmienit termin sktadania i otwarcia ofert w sposéb wnioskowany przez
wykonawce.

Pawet Wegrzynowski

podpis petnomocnika zamawiajgcego



