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Zapytanie ofertowe

Dotyczy: petnienie nadzoru inwestorskiego na realizacje zadania ,,Wykonanie robét budowlanych
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pod nazwqg ,dostawe i montazi komponentéw
amoniakalnej instalacji chtodniczej wraz z modernizacjq kontenerowego chillera typu PRORINK

CRYSTAL ICE N600 w Centralnym Osrodku Sportu przy ul. tazienkowskiej éa w Warszawie”

1. Centralny OsSrodek Sportu, dziatajgc joko Zamawiajgcy, zaprasza do ztozenia oferty w formie
elektronicznej na petnienie nadzoru na realizacje zadania ,Wykonanie robét budowlanych
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pod nazwq ,dostawe i montaz komponentéw
amoniakalnej instalacji chtodniczej wraz z modernizacjg kontenerowego chillera typu PRORINK
CRYSTAL ICE N600 w Centralnym Osrodku Sportu przy ul. kazienkowskiej éa w Warszawie”,

w specjalnosciach:

1.1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;
1.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych:;
1.3. konstrukcyjno-budowlane;.
Wymagane sg uprawnienia budowlane bez ograniczen do  projektowania
oraz kierowania robotami w kazdej branzy.
2. Szczegdbdtowy zakres nadzorowanych robdt budowlanych okresla PFU dla tego zadania oraz
projekt umowy z wykonawcg robdt budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i zouduj".
1) Zakres sprawdzanych i nadzorowanych prac obejmuje m.in.: opracowanie dokumentacji
projektowej wykonawczej z doborem poszczegdlnych elementdw instalacji chtodniczej
i przekazanie o Zamawiagjgcego celem uzyskania zatwierdzenia. Rozpoczecie prac
instalacyjno-budowalnych  jest mozliwe po uzyskaniu zatwierdzenia  projekiu
wykonawczego oraz uzyskaniu wszelkich zgdd, jedli takie sg wymagane przez

obowiqgzujgce przepisy prawa.
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2) demontaz istniejgcych sprezarek chtodniczych zlokalizowanych w  kontenerze
Maszynowni oraz demontaz uktadu wyrzutu ciepta na dachu kontenera i montaz
nowych sprezarek oraz nowego uktadu chtodzenia.

3) prace demontazowe i montazowe obejmujgce instalacje glikolu, amoniaku i wody, oraz
wymiana przewoddw zasilajgcych i sterowniczych w instalacji elektryczne;.

4) prace dotyczgce innych podzespotdéw Maszynowni:

e przeglgd skraplacza tji. wymiennika ptytowego Alfa Laval wraz z wymiang
uszczelek (komplet uszczelek zostanie przekazany przez Zamawiajgcego),

e przeglgd parownika,

e proby szczelnosci.

5) Dostosowanie oprogramowania uktadu sterowania maszynowniq
z wykorzystaniem istniejgcego sterownika ¢.PCO CAREL do obstugi nowych agregatéw
chtodniczych i wiez.

6) Uruchomienie maszynowni chtodniczej potwierdzone protokotami zawierajgcymi:

e préby szczelnosci instalacji glikolowej nowego uktadu chtodzenia skraplacza,

e proby szczelnosci instalacji amoniakalnej,

e przeprowadzenie testéw standw alarmowych cisnien i temperatur,

e schtodzenie tafli lodowiska do zatozonych temperatur lodu wraz zzapisem
parametréw pracy.

7) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym:

e projektu powykonawczego,

e specyfikacjj elementéw  zastosowanych  podczas modernizacji  wraz
z zatgcznikami 1. wymaganymi certyfikatem CE, aprobatg techniczng, atestami,
itp.

e dokumentaciji techniczno-ruchowej DTR w tym instrukcja obstugi w jezyku polskim,

e protokotu zdawczo-odbiorczego,

e certyfikatu CE na wykonang instalacje chtodniczg,

8) Przeprowadzenie odbioru UDT dla zmodernizowanej maszynowni.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywacé zlecony nadzér inwestorski jako przedstawiciel

Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisdw

prawa od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robdt, do dnia faktycznego zakohczenia

i odbioru robét.

Zakres czynnosci zwigzanych z petnieniem obowiqzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego,

obejmuje m. in.:

1) utworzenie zespotu inzynierdw ztozonego ze specjalistdw branzowych posiadajgcych
odpowiednie  uprawnienia budowlane, w celu zapewnienia prowadzenia
skoordynowanego nadzoru

2) petnienie czynnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym
i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa

3) weryfikacje dokumentaciji projektowej wykonawczej i powykonawczej;
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4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacjq, przepisami prawa i wymaganiami
Zamawiajgcego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) weryfikowanie i egzekwowanie wykonania wszelkich zadan i wytycznych wynikajgcych
z decyzji administracyjnych i uzgodnien wydanych dla realizacji projektu;

6) sprawdzanie jakoSci wykonywanych robdét, dostarczonych, wbudowywanych
i zamontowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu materiatéw i wyrobdw budowlanych wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie oraz akceptacja sprzetu uzywanego przez wykonawce
do realizacji przedmiotu zawartej umowy;

7) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach: odbioru kohcowego dokumentacji projektowe] wykonawcze] oraz
odbioru koncowego robdt instalacyjno-budowlanych, usuniecia usterek i przeglgdach
gwarancyjnych;

8) sprawdzenie, przedstawionych przez Wykonawce robdt, dokumentéw z préb, testow
i sprawdzen wymaganych przepisami dotyczgcych wykonanych robét, potwierdzenie
prawidtowosci ich wykonania, osiggniecie zaktadanych parametréow, ocene
bezpieczenstwa w eksploataciji i uzytkowaniu;

9) kontrolowanie terminowosci w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego;

10) kontrolowanie usuniecia usterek i wad powstatych w trakcie prowadzonych prac;

11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze na zgdanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczeh budowy;

12) przygotowanie i dokonanie (przy udziale Zamawiagjgcego) odbioru kohcowego
dokumentaciji projektowej wykonawczej oraz odbioru koncowego robdt isntalacyjno-
budowlanych;

13) nadzér nad robotami dodatkowymi;

14) udzielenie na zgdanie Zamawiajgcego informaciji o stanie realizacji robét;

15) wizytowanie budowy w okresie realizacji nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu oraz
stawianie sie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego;

16) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych;

17) informowanie Zamawiajgcego o kazdym przypadku pojawienia sie na terenie robdt
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niezgtoszonego wczesniej przez
wykonawce robdét niezwtocznie po powzieciu takiej wiedzy;

18) opiniowanie oraz przedstawianie zamawiajgcemu do akceptacji wnioskdw wykonawcy
W sprawie zamiany sposobu wykonania robdt w tym zmiany materiatéw, technologii;

19) opiniowanie wnioskdw dotyczgcych koniecznosci wykonania dodatkowych robdt
lub zamiennych z uwzglednieniem analizy kosztow wprowadzonych zmian i ich wptywu

na zatwierdzony budzet inwestycji;



20) bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego inspektor nadzoru nie bedzie wydawad
wykonawcey dyspozycji, ktérych skutek odbiegatby od przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, wptywatby na wzrost kosztéw, na czas potrzeby do ukonczenia robdt
lub na jakos¢ robdt,

21) Uczestniczenie w corocznych przeglgdach w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji
oraz nadzér nad wykonaniem napraw usterek stwierdzonych w trakcie tych przeglgdéw.

22) sprawdzanie i zatwierdzanie kart materiatowych, wbudowywanych materiatow
i wyrobéw budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowq, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu materiatdw i wyrobdw budowlanych wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz akceptacja sprzetu uzywanego
przez wykonawce do realizacji przedmiotu zawartej umowy,
zapoznanie sie z dokumentacjq projektowq dla Zadania, znajdujgcqg sie pod wskazanym

linkiem: https://bip.cos.pl/3265/4-11-2021-wykonanie-robot-budowlanych-w-systemie-

zaprojektuj-i-wybuduj-dla-zadania-pod-nazwa-dostawe-i-montaz-komponentow-

amoniakalnej-instalacji-chlodniczej-wraz-z-modernizacja-kontenerowego-chillera-typu-

prorink-crystal-ice-n600-w-cos.

23) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robdt petnej dyspozycyjnosci Zespotu
inzynieréw, zwtaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystgpienia uchybienh

w readlizowanych robotach i innych sprawach budowy,

24) biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg
inwestycji.

Nadzér inwestorski rozpocznie sie od momentu podpisania Umowy i trwaé bedzie

do zakonczenia robét przez wykonawce Modernizacji maszynowni chtodu. Przewidywany

termin realizacji zadania - 15.03.2022 r.

Wykonawca zobowiqgzuije sie, iz osoby petnigce funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego

bedqg posiadaty wymagane uprawnienia (bez ograniczen) do petnionego tej funkcii

w zleconym zakresie.

Warunki vdziatu w przedmiotowym zapytaniu

7.1. Zdolno$¢ techniczna — opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

a) Zamawigjgcy uzna powyzszy warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie petnit nadzdr inwestorski, przy
redlizacji minimum 3 buddéw/przebuddw/remontdw  maszynowni  chtodu
o wydajnosci chtodniczej nie mniejszej niz 500 kW.

7.2. Idolno$é zawodowa - opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

Zamawigjgcy uzna powyzszy warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze dysponuje:
a) Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii

i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych oraz kanalizacyjnych, ktéry
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musi posiadac uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi od
minimum 10 lat oraz wykaze doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robdt w ciggu ostatnich 3 lat przy minimum
3 obiektach maszynowni chtodu o wydagjnosci chtodniczej nie mnigjszej
niz 500 kW.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.

10.

W ztozonej wycenie przedmiotu zamodwienia nalezy uwzglednié wszystkie prace i czynnosci

niezbedne do nalezytego wykonania umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie
moze by¢ podstawqg do zgdania zmiany wynagrodzenia ustalonego na podstawie ztozonej

oferty.

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury VAT. Termin ptatnosci — 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawione] faktury VAT i potwierdzeh zaptaty podwykonawcom naleznej czesci
wynagrodzenia, jezeli czes¢ prac bedzie powierzonych do wykonania podwykonawcom.

Za date ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do zakresu zamdwienia nalezy kierowad
do Zamawiajgcego pytania w formie pisemnej pod adres poczty elektroniczne;:

przetargi@cos.pl.

Kryterium oceny i wyboru potencjalnego Wykonawcy jest cena = 100 %.

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12:00.

FORMULARZ OFERTY (zatgcznik nr 1), nalezy przestac w postaci elektronicznej w formie plikdw

PDF, na adres: przetargi@cos.pl.

Do oferty nalezy dotqczy¢ wypetniony zatgcznik: nr 2 do zapytania ofertowego (wykaz
ustug) oraz zatgcznik nr 3 (wykaz oséb) wypetniony wedtug pkt. 7 lit. a) ,,Warunki udziatu w

przedmiotowym zapytaniu”.
Termin zwigzania ofertg — 30 dni liczgc od daty otwarcia ofert.

Powyzsze zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygordw ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj.Dz.U.z 2019 r. poz. 2019 z pdin. zm.),
fi. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy , ktéry stanowi, iz ustawy nie stosuje sie do

zamodwien klasycznych i konkurséw, ktérych wartosé nie przekracza kwoty 130 000 ztotych.
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11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcqg oraz
do uniewaznienia niniejszego zapytania ofertowego na kazdym etapie jego trwania bez
podawania uzasadnienia, przed i po terminie otwarcia ofert, a takze po dokonaniu wyboru

oferty najkorzystniejszej.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawcdédw do wyjasnien lub uzupetnien.

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty
Zatgcznik nr 2 - Wykaz ustug
Zatgcznik nr 3 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 4 — Projektowane Postanowienia Umowy.



