

SP.ZTT.271.01.2022.PG

Spała dnia 19.01.2022r.

PWZ.....101.....2022

Zmiana SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w COS-OPO w Spale” - 2 postępowanie

Na podstawie art. 286. 1. PZP Zamawiający wprowadza do treści SWZ następującą zmianę:

W rozdz. XV SWZ zmienia się treść pkt 10 ppkt 1) który otrzymuje brzmienie:

10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć, podpisane przez osoby uprawnione, następujące dokumenty:

1). Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Ponieważ zmiana treści SWZ ma charakter sprostowania oczywistej omyłki, jest nieistotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, Zamawiający **pozostawia bez zmian termin składania ofert i wszystkie pozostałe zapisy SWZ.**

Komisja Przetargowa:

D. Świderski
P. Gładysz
A. Galicki
J. Mijas

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Waldemar Wendrowski



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrk
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00