CENTRALNY OSRODEK SPORTU

SZICLZYRK

OSRODEK PRZYGOTOWARN OLIMPIJSKICH

S71.DPZ.271.65.2021.MSz Szczyrk dn. 22.07.2022

Strony zainteresowane
przedmiotowym postepowaniem
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym pn. ,Wymiana tozysk kota napedowego wyciqggu orczykowego
Doliny Ill na Skrzycznem” numer postepowania: DZP/Sz/25/2022

Centralny Osrodek Sportu - Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku,
dziatajgc zgodnie z art. 284 ust. 21 6 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129), zwanej dalej ,,ustawqg
PZP" niniejszym informuje, iz wptynety pytania do przedmiotowego postepowania.
Ponizej ich tre$¢ wraz z udzielonymi odpowiedziami i zmiang tresci SWZ:

Pytanie nr 1

§ 2 ust. 1

proponujemy na koncu dodanie zdania:

»rermin wykonania przedmiotu niniejszej umowy jest niezalezny od terminu odbioru
przez Transportowy Dozor techniczny”

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajgcy wyraza zgode a § 2 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Strony ustalajg w terminie do dnia
31.10.2022r. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy jest niezalezny od terminu
odbioru przez Transportowy Dozér techniczny.

Pytanie nr 2:

§ 7 ust. 2

proponujemy brzmienie dla uporzgdkowania nomenklatury umownej:

»Termin rekojmirozpoczyna swoj bieg z dniem odbioru kohcowego catosci przedmiotu
umowy”

Odpowiedz na pytanie 2:
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Zamawiajgcy wyraza zgode a § 7 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
2. Okres rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna swoj bieg
z dniem odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

Pytanie nr 3:

§ 7po ust. 6

proponujemy dodanie kolejnego ustepu w brzmieniu:

»7. Jezeli w wykonaniu swoich obowiqzkow gwarancyjnych bqdz z tytutu rekojmi
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu prac element
wolny od wad albo dokonat istotnych napraw w pracach, termin gwarancji jakosci
biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub zakonczenia
istotnej naprawy, jednakze w kazdym przypadku ten nowy termin nie przekroczy 6
miesiecy od uptywu podstawowego okresu gwarancji jakosci / rekojmi okreslonego
zgodhnie z ust. 1 powyzej".

— nie mozemy udzieli¢ ,,wieczystej gwarancji” na urzqdzenie z datq produkcji 1979-
1980r.111

Odpowiedz na pytanie 3:

Zamawiajgcy wyraza zgode i w § 7 dodaje ust. 7 w brzmieniu:

7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdw gwarancyjnych bqgdz z tytutu rekojmi
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu prac element
wolny od wad albo dokonat istofnych napraw w pracach, termin gwarancji jakosci
biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub zakonczenia
istotne] naprawy, jednakze w kazdym przypadku ten nowy termin nie przekroczy 6
miesiecy od uptywu podstawowego okresu rekojmi okreSlonego w § 7ust. 1

Pytanie nr 4:

§ 9 ust. 4 pkt 1)

proponujemy wydtuzenie terminu pozostawania w zwtoce z 10 na 35 dni
Odpowiedz na pytanie 4:

Zamawiagjgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 5:

§ 9 ust. 4 pkt 2)

proponujemy obnizenie kary umownej do kwoty 400 zt

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajgcy wyraza zgode a § 9 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

1) w przypadku zwtoki w naprawie zgtoszonych wad w okresie gwarancyjnym
wysokosci 400 zt za kazdy dzien zwtoki,

Pytanie nr 6:
§ 9 poust. 8
proponujemy dodanie kolejnego ustepu w brzmieniu:
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9. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy ograniczona jest do szkody wyrzgdzonej z winy umysinej i, w zakresie
dozwolonym przez prawo, do 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy okresSlonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz do straty rzeczywistej.
Wytqgcza sie odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za utracone korzysci.”

Odpowiedz na pytanie nr é:

Zamawiajgcy wyraza zgode i w § ? dodaje ust. 9 w brzmieniu:.

9. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy ograniczona jest do szkody wyrzgdzonej z winy umysinej i, w zakresie
dozwolonym przez prawo, do 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy okreSlonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz do straty rzeczywistej.
Wytqgcza sie odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za utracone korzysci.

Pytanie nr 7:

13 ust. 9 lit 3)

Wzér i treSC gwarancji ubezpieczeniowej — do przedstawienia i uzgodnienia przed
podpisaniem umowy

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Wzér i treS§¢C gwarancji ubezpieczeniowej muszqg by¢ zgodne z ustawqg Prawo
zamowien publicznych.

Pytanie nr 8:

Wzor i fre$¢ karty gwarancyjnej — do uzgodnienia przed podpisaniem umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 8:

Wzér karty gwarancyjnej bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

Pytanie nr 9:

Whnioskujemy o wprowadzenie zapisu do umowy, na podstawie ktérego Gwarancja
nalezytego wykonania przedmiotu umowy liczona bedzie od kwoty neftto.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiagjgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 10:

Z uwagi na fakt, ze procedury formalne pochtaniajg znaczng czes$¢ czasu
potrzebnego na realizacje prac w terenie gorskim z trudnym dostepem oraz majgc na
wzgledzie aktualnie ciggle wydtuzajgce sie terminy realizacji dostaw podzespotdw i
czesci zamiennych wnioskujemy rowniez o przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy do dnia 18.11.2022r.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiagjgcy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 11:

W zwigzku z przedstawionymi propozycjami zmian do freSci umowy prosimy o ich
uwzglednienie i jednoczes$nie wnioskujemy o przedtuzenie terminu ztozenia oferty do
dnia 27.07.2022r.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajgcy wydtuzyt termin sktadania ofert do 27.07.2022r. Ogtoszenie o zmianie
ogtoszenia nr 2022/BZP 00271498/01.

Zamawiajgcy na stronie internetowej prowadzonego postepowania zamieszcza
Zatgcznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy po zmianach Il.
Powyzsze wyjasnienia i zmiany stajg sie integralng czescig Specyfikacji Warunkéw
Zamdwienia oraz winny by¢ uwzglednione przez WYKONAWCOW w  tfrakcie
przygotowywania dokumentéw do ztozenia ofert w postepowaniu.
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