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Strony zainteresowane
przedmiotowym postepowaniem
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w frybie podstawowym pn. Dostawa i montaz mobilnych zespotéw kontenerowych
nr referencyjny postepowania DZP/Sz/46/2022

Centralny Osrodek Sportu - Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku,
dziatajgc zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129), zwanej dalej ,,ustawq PZP" niniejszym
informuje, iz wptynety pytania do przedmiotowego postepowania. Ponizej ich tresc
wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

w zwigzku z ogtoszonym przez Panstwa postepowaniem przetargowym dotyczgcym
dostawy 4 mobilnych zespotdéw kontenerowych, prosze o informacje czy oczekiwany
termin realizacji (30 dni) jest terminem ostatecznym czy terminem orientacyjnym. W
chwili obecnej termin realizacji zamdwienia tego typu kontenerdw wynosi w naszej
firmie okoto 90 dni. Wobec tego bede mdogt ztozy¢ oferte tylko i wytgcznie z takim
datg kohcowqg dostawy.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajgcy wymaga, aby zamowienie byto zrealizowane w terminie do 30 dni od
dnia zawarcia umowy.

Powyzsze wyjasnienia stajq sie integralng czescig Specyfikacji Warunkdw Zamowienia
oraz winny byé uwzglednione przez WYKONAWCOW w frakcie przygotowywania
dokumentdéw do ztozenia ofert w postepowaniu.
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