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    Giżycko, 27.10.2022 

 
Strony zainteresowane przedmiotowym  

            postępowaniem przetargowym  
  

Pytania i odpowiedzi  
 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr: GŻ/P/03/2022 -   

„Dostawa sprzętu wodnego do COS-OPO w Giżycku” 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań 

jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie 1: 

Ile konkretnie, według zmienionych zapisów paragrafu 5 "Kary umowne", będą 
wynosiły kary w przykładowej sytuacji jeśli Wykonawca spóźnia się 20 dni z dostawą i 
Zamawiający rozwiąże umowę z winy Wykonawcy? Proszę o podanie konkretnej liczby 
w procentach wartości zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż konkretna wysokość kar umownych jaką 
wykonawca musiałby ponieść nie jest możliwa do ustalenia na tym etapie, gdyż 
oprócz kar umownych przewidzianych w § 5 ust. 1, Zamawiający zastrzegł sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z treścią § 5 ust. 3. 

Termin realizacji zamówienia podyktowany jest wiążącą Zamawiającego umową o 
dofinansowanie przedmiotowego zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a kary 
umowne ustalono na poziomie mającym zminimalizować ryzyko niewywiązania się 
potencjalnych Wykonawców z realizacji zamówienia w wymaganym terminie.  
 
 
Powyższa modyfikacja staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia 
oraz winna być uwzględniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania 
dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. 


