
 

 

Zakopane, dnia 24.11.2023 r.  
 

Wszyscy zainteresowani 

 

Dostawa i montaż konstrukcji nośnej dla sufitu podwieszanego 

 
Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, 

Pytanie:  
Dzień dobry, oferent prosi o potwierdzenie zakresu i ciężarów. Czy podane ciężary 
uwzględniają:  

- ciężar obarierowania  
- dodatkowe podesty dostępowe do dodatkowych urządzeń nad sufitem 
powieszanym, wymienionych w czasie wizji lokalnej  
- konstrukcje podporowe urządzeń na dachu budynku zaplecza socjalnego.  
Prosimy o potwierdzenie całkowitego zakresu i ciężarów niniejszego 
postępowania. 

 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ podano dane do wyceny konstrukcji:  
Szacunkowa ilość materiału do wykonania konstrukcji nośnej: ok. 110 ton 
Szacunkowa ilość materiału do wykonania pomostów roboczych: ok. 38 ton 

Szacunkowa ilość materiału do wykonania schodów technicznych (schody w 
klasie odporności ogniowej R60): ok. 4 ton 
 
Do wskazanych ilości należy doliczyć obarierowanie, które należy dobrać zgodnie z 
warunkami BHP (poruszanie się na wysokości). Ilości w tym zakresie stanowią zatem 

element, jaki należy uwzględnić w wycenie (zgodnie z ostatecznie przyjętą 
technologią zabezpieczenia BHP, przy czym oferowane rozwiązanie wykonawcze 
należy uwzględnić w wycenie jako element podlegający 
doprecyzowaniu/doszczegółowieniu na etapie projektu warsztatowego).  
 
Do wskazanych ilości należy również doliczyć podesty dostępowe do urządzeń, 

jakie planowane są do montażu w suficie podwieszanym w branży wentylacyjnej 
(jednostki ogrzewające halę z góry ze względu na planowane podniesienie 
temperatury hali z ok. 14 na ok. 18 stopni Celsjusza). Na dzień udzielania odpowiedzi 
planuje się, że będzie to 15 szt. takich urządzeń (szacunkowo nagrzewnice/chłodnie 
4 szt. i aparaty grzewcze 11 szt.).  

 
W zakresie konstrukcji podporowych na dachu i na przyziemiu należy uwzględnić w 
wycenie montaż  podpór-konstrukcji dla nie mniej niż 9 urządzeń (dodatkowe 
jednostki dla dodatkowej Sali treningowej podziemnej, dla dodatkowego 
pomieszczenia kuchennego, dla dodatkowego osuszacza nr 3). 

 
Ewentualne zmiany w tym zakresie będą stanowiły przedmiot zmiany umowy, jeśli 
zajdą w tym zakresie zmiany wykonawcze, będące następstwem ostatecznych 
rozwiązań wykonawczych i koordynacji między branżowej, zarówno zwiększenie i 
zmniejszenie. 
 

 


