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Strony zainteresowane  

przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie    

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na Wymiana agregatów wody 

lodowej w obiekcie Torwar I hali sportowo-widowiskowej w Warszawie  

przy ul. Łazienkowskiej 6a, numer postępowania: NZ/P/4/2024. 

 

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” 

niniejszym informuje, iż wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść 

pytania wraz z udzieloną odpowiedzią: 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje korekty odpowiedzi udzielonej w dniu 02.02.2024  

na pytanie oferenta. 

 

Treść pytania: 

W specyfikacji podana jest masa robocza agregatu nie większa niż 4250 kg. Prosimy o zmianę 

parametru na nie większa niż 5770kg. Agregaty są posadowione na konstrukcji, która 

posadowiona jest na ziemi. Nie niesie to żadnych konsekwencji związanych z dodatkowymi 

obciążeniami. Po stronie wykonawcy będzie przystosowanie konstrukcji do cięższego 

agregatu, która przeniesie ten ciężar na grunt, oraz wykonanie projektu konstrukcyjnego wraz 

z ekspertyzą potwierdzającą poprawność zastosowanej konstrukcji. 

Na które wstępnie udzielono odpowiedzi: 

Zamawiający informuję ze Wzrost masy agregatu wymaga wykonania nowego projektu 

konstrukcyjnego wraz z ekspertyzą potwierdzającą poprawność zastosowanej konstrukcji. W 

nowych opracowaniach należy uwzględnić masę starego agregatu 6742 kg przenoszoną do 
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tej pory przez podpory fundamentowe posadowione w gruncie. Sumaryczna masa nowego 

agregatu wraz z masą ramy pośredniej powinna być mniejsza od masy starego agregatu. 

Zamawiający dokonuje zmiany udzielonej odpowiedzi, zastępując ją poniższą: 

Zamawiający informuję, że w ramach opracowanej dokumentacji projektowej przewidywał 

masę roboczą agregatu nie większą niż 4250 kg. Zamawiający w ramach procedury robót 

zamiennych będzie skłonny dopuścić agregaty o masie wyższej pod warunkiem przedłożenia 

przez Wykonawcę nowej dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej (projektu 

konstrukcyjnego wraz z ekspertyzą) opracowanej przez osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane, która będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego. Wszelkie 

koszty przygotowania ewentualnych robót zamiennych oraz ich realizacji leżą po stronie 

Wykonawcy w ramach ceny ofertowej. Wszelkie ryzyka związane z realizacją robót zamiennych 

leżą po stronie Wykonawcy (w szczególności ryzyko braku akceptacji przez Zamawiającego 

zaproponowanych rozwiązań, ryzyko terminowe i finansowe realizacji zamówienia). 

 

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 
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