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Roboty remontowe w pokojach zaplecza
sportowego na hali sportowej-segm.B- pom  nr

125-138,225-227,237--239

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Roboty remontowe w pokojach zaplecza sportowego na hali sportowej-segm.B- pom  
nr 125-138,225-227,237--239

1 Element ROBOTY MALARSKIE

1.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany pokoi-przyjęto 10 %

Wyliczenie ilości robót:

96,0 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000

1.2 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

(3,5*2+4,15*2+1,85)*2,8*20 960,400000

RAZEM: 960,400000 m2 960,40

1.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

(14,53+3,83)*20 367,200000

RAZEM: 367,200000 m2 367,20

1.4 KSNR 3/605/5 
(2)

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie-(analogia 
farba lateksowa np. KABE LATEX,TIKKURILA SUPER WHITE   lub równoważne)

Wyliczenie ilości robót:

ściany (3,5*2+4,15*2+1,85)*2,8*20 960,400000

sufity (14,53+3,83)*20 367,200000

RAZEM: 1 327,600000 m2 1 327,60

2 Element ROBOTY PORZĄDKOWE

2.1 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

22,33*20 446,600000

RAZEM: 446,600000 m2 446,60

2.2 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg -analogia folia

Wyliczenie ilości robót:

446,60 446,600000

RAZEM: 446,600000 m2 446,60

2.3 Roboty porzadkowe i pomocnicze

Wyliczenie ilości robót:

3*8 24,000000

RAZEM: 24,000000 r-g 24

2.4 Demontaż i zabezpieczenie wyposażenia pokoi internatowych

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż i zabezpieczenie wyposażenia 20*3

pokoi internatowych

- demontaż szaf i wieszaków z lustrami -

20szt

- wyniesienie łóżek - 40szt

- wyniesienie stolików - 40szt

- wyniesienie krzeseł - 40szt

- szafek nocnych - 40szt

- stoliki - 20szt

- odbojnice - zabezbieczenie - 20pokoi x

~7mb

- zabezpieczenie lamp, kontaktów w 20

pokojach 60,000000

RAZEM: 60,000000 r-g 60


