

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostawa i montaż systemowych podłóg sportowych dla COS OPO we Władysławowie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie (84-120) ul. Żeromskiego 52

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 14273335600035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 52

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wladyslawowo@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf9bfc22-12a1-11ef-a7f7-6221b72ad4fc>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż systemowych podłóg sportowych dla COS OPO we Władysławowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf9bfc22-12a1-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00376444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00019710/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Dostawa i montaż systemowych podłóg sportowych dla COS OPO we Władysławowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00328947

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 20/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2729484,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Dostawa i montaż systemowej podłogi sportowej na dużej hali sportowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej (zasilająco-sterującej) pod przewidywaną wymianę elektronicznych tablic wyników

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie obecnej nawierzchni na drewnianą podłogę sportową powierzchniowo-elastyczną typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904:2009, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna. Podłoga sportowa musi stanowić rozwiązanie systemowe producenta i wszystkie jej elementy muszą pochodzić od tego producenta. Wszelkie aspekty techniczne takie jak: rozmieszczenie legarów, mocowania, sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej, wykonać ściśle według wytycznych producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga olinowania boisk zgodnie z obowiązującymi przepisami Międzynarodowej Federacji Sportowej odpowiedniej dla danej dyscypliny sportowej wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga instalacji ram podłogowych z deklami, zaczepów i talerzyków do pinów (koszykówka) oraz bramek (piłka ręczna). Instalacji listew progowych wykonanych ze stali nierdzewnej ryflowanej oraz listew dylatacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej perforowanej. Zamawiający wymaga regulacji wysokości istniejącej koszykówki naściennej (4 szt.) po zainstalowaniu podłogi.

W trakcie wymiany podłogi sportowej zostanie przygotowana nowa instalacja elektryczna (zasilająco-sterująca) pod planowaną wymianę systemu wyników. Zestawienie punktów do zasilania i sterowania urządzeń systemu wyników przedstawiono w załączniku nr 1 do OPZ. Wymagane jest zasilanie:

- Z1 - zasilanie 4 floorboxów (puszek) zlokalizowanych w podłodze sportowej
- Z2 – zasilanie 2 tablic wyników zlokalizowanych na ścianach szczytowych
- Z3 – zasilanie 4 zegarów 24/14 sek. zlokalizowane w podłodze sportowej pod dekle dla zaczepu kosza najazdowego
- Z4 – zasilanie 8 powtarzaczy zlokalizowanych na ścianie w pomieszczeniach szatni (1, 2, 3, 4, 5, 6) oraz pokoju sędziowskim i biurze zawodów.

Wymagane jest przewodowe sterowanie systemem wyników. W tym celu należy w peszlu ułożyć kabel U/UTP cat. 5 4x2x0,5mm². Zaprojektowane rozmieszczenie umożliwi sterowanie tablicą wyników, zegarami 24/14 sek. oraz powtarzaczami dla każdego sektora z obu stron boiska (w zależności od potrzeb).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

4.5.5.) Wartość części: 2009332,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Dostawa i montaż systemowej podłogi sportowej na sali szermierczej oraz wykonanie modernizacji plansz z robotami towarzyszącymi

Wymagania ogólne:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie obecnej nawierzchni (w której jest zainstalowanych 16 plansz szermierczych) na drewnianą podłogę sportową powierzchniowo-elastyczną typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904:2009, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna. Podłoga sportowa

musi stanowić rozwiązanie systemowe producenta i wszystkie jej elementy muszą pochodzić od tego producenta. Wszelkie aspekty techniczne takie jak: rozmieszczenie legarów, mocowania, sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej, wykonać ściśle według wytycznych producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga instalacji 16 wypiąskowanych plansz szermierczych oraz ich olinowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE). Zamawiający wymaga instalacji 32 kaset podłogowych przeznaczonych do ukrycia pod podłogą sali szermierczej posiadanych przez Zamawiającego bębnow szermierczych, a także listew progowych wykonanych ze stali nierdzewnej ryflowanej.

W trakcie wymiany podłogi sportowej zostaną:

- wymalowane ściany do wysokości 2,1m (dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową o właściwościach ceramicznych do stosowania w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach funkcjonalnych; przed malowaniem na ścianach do wysokości 2,1m należy ułożyć filc z włókna szklanego o gramaturze 35g/m²),
- wymienione istniejące korytka kablowe 35x15mm, długość 2400mm (demontaż starych przed malowaniem oraz montaż nowych po malowaniu; przewód z zapasem 1m doprowadzić w miejsce lokalizacji kaset dla automatów,
- zainstalowane podwójne gniazda 230V natynkowe poziome w klasie IP55 na obu ścianach wzdłużnych (po 2 szt. w każdej ćwiartce sali, nad listwą przypodłogową) z wykorzystaniem instalacji podpodłogowej - po zdemontowanych puszkach,
- zdemontowane puszki podłogowe o wymiarach 240x240mm (zlokalizowane pomiędzy planszami w osi wzdłużnej sali) oraz puszki podłogowe o wymiarach 200x200mm (zlokalizowane pomiędzy planszami na ich końcach po obu stronach),
- zdemontowane i zutylizowane drabiny gimnastyczne pojedyncze 0,9x3,0m wraz ze wspornikami (w ich miejsce pojawią się nowe drabiny podwójne)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 720152,84 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2459998,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2459998,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2459998,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTERPLASTIC Roger Żółtowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002854249

7.3.3) Ulica: Tuchom, ul. Gdyńska 45

7.3.4) Miejscowość: Chwaszczyno

7.3.5) Kod pocztowy: 80-209

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2459998,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-13

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 884095,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 884095,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 884095,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTERPLASTIC Roger Żółtowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002854249

7.3.3) Ulica: Tuchom, ul. Gdyńska 45

7.3.4) Miejscowość: Chwaszczyno

7.3.5) Kod pocztowy: 80-209

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 884095,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-13