

ZTT.271.21.2024.PG

Spała dnia 17.09.2024r.

**ZMIANA TREŚCI SWZ W POSTĘPOWANIU
„REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ
COS-OPO W SPAŁE”.**

Działając na podstawie art. 137. 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.) w postępowaniu „**Remont pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej wielofunkcyjnej COS OPO w Spałe - ZP 16/2024**”, Zamawiający wprowadza do treści SWZ następujące zmiany:

- 1) Do zakresu robót objętych zamówieniem wprowadza się roboty budowlane bocznego wejścia do hali wielofunkcyjnej opisane w załączonym *Aneksie do Projektu wykonawczego – uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia*.
- 2) W treści oferty należy uwzględnić wycenę robót objętych ww. Aneksem projektu.

Powyższa zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i powinna zostać uwzględniona przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Wszystkie pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- Projekt wykonawczy remontu pomieszczeń sanitarnych hali wielofunkcyjnej- aneks 16.09.2024.

**Oryginał dokumentu zatwierdzony
przez Kierownika Zamawiającego**



Dyrektor
COS OPO Spała



tel. +48 44 719 65 00
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spała