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 SZ.DZP.271.1.17.2024MSZ                                                                   Szczyrk dn. 01.10.2024r. 

 
                                                                       
                                                                      Strony zainteresowane  

                                                              przedmiotowym postępowaniem  
         o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym pn. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP oraz 
instalacji sieci LAN numer referencyjny postępowania DZP/Sz/17/2024 
 
 

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, 
działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” 
niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej 
ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:  

 
Pytanie 1 
W celu umożliwienia udziału w postępowaniu zwracamy się o zmianę zapisu 
dotyczącego zdolności technicznych z  
„ - minimum 3 (trzy) roboty budowlane których przedmiotem była budowa instalacji 

elektroenergetycznych o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda 
wykonane w obiektach użyteczności publicznej”  
na  
„-3 (trzy) roboty budowlane których przedmiotem była budowa instalacji  
elektroenergetycznych o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto 
wykonane w obiektach użyteczności publicznej” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
W nawiązaniu do wizji lokalnej na obiekcie i konieczności opracowania wstępnych 
koncepcji prowadzenia tras kablowych po terenie, w celu prawidłowego 
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oszacowania zakresu prac wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 
25.10.2024r. co umożliwi rzetelne przygotowanie wyceny.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3 
Po analizie zakresu prac oraz mając na uwadze, że duża część podstawowych prac 
będzie prowadzona na zewnątrz (w okresie zimy) termin realizacji prac objętych 
zamówieniem wydaje się za krótki (70 dni), wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji 
prac do 180 dni.  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 
W §8 ust.1 Umowy zapisano, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, 
ze względu m.in. na brak wyznaczenia przebiegów tras instalacji kablowych, co 
uniemożliwia dokładne wyliczenia kwoty koniecznych do wykonania robót i określenia 
ilości niezbędnych materiałów, prosimy o zmianę na wynagrodzenie powykonawcze 
wyliczone na podstawie rzeczywistych obmiarów zrealizowanych robót.  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
§ 9 ust. 4 Umowy – prosimy o zmianę na zapis ,,Niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać odszkodowania za wszelkie szkody 
powstałe w wyniku zaistnienia wad lub usterek przedmiotu umowy, w wysokości nie 
przekraczającej kwoty wynikającej z wymaganej przez Zamawiającego polisy 
ubezpieczeniowej”  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 
§ 9 ust. 9 Umowy - prosimy o zmianę, na zapis ,,W okresie rękojmi Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wad w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym”.  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
§ 9 ust. 10 pkt 1 i 2 Umowy – celem doprecyzowania proponujemy zmianę zapisu „co 
najmniej dwa razy w każdym roku” na zapis „dwa razy w roku”  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 8 
§ 9 ust. 10 pkt 3 Umowy – proponujemy zmianę zapisu „w terminie do 24godzin od 
momentu zgłoszenia konieczności naprawy” na zapis „w terminie do 24 godziny od 
momentu zgłoszenia konieczności naprawy gwarancyjnej”  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9 
§ 12 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy – prosimy o zmianę zapisu „za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” 
na zapis „za każdy dzień zwłoki”  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 
§ 13 ust. 3 pkt 3 Umowy – w związku z możliwością wystąpienia np. robót dodatkowych 
prosimy o wykreślenie zapisu, że „Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę 
Umowy”.  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11 
W §16 ust. 12 Umowy prosimy o zmianę błędnie wskazanego ust. 2 na ust. 4.  
Odpowiedz:  
Zapis jest oczywistą omyłką pisarską , winien być ust.4. Zamawiający w oddzielnym 
pliku na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza załącznik nr 5 – 
Projektowane postanowienia umowy po zmianach. 
 
Pytanie 12 
Czy w związku z brakiem w opublikowanej przez Zamawiającego dokumentacji 
przetargowej określenia przebiegów tras kablowych, Wykonawca przed 
przystąpieniem do realizacji prac będzie miał możliwość uzgodnienia i zatwierdzenia 
przez Zamawiającego tras ostatecznego przebiegu instalowanego okablowania.  
Odpowiedz:  
Tak. 
 
Pytanie 13: 
Prosimy o dokładne określenie obszarów w których Wykonawca nie będzie mógł 
prowadzić robót związanych z realizacją przedmiotu postępowania, co 
spowodowane jest np. objęciem gwarancją obszarów lub urządzeń przez inne 
podmioty, które wykonały roboty na obszarze skoczni, aktualnymi przepisami 
prawnymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac w określonych obszarach, brakiem 
możliwości dostępu do określonych obszarów ze względu na ich przeznaczenie itp.  
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Odpowiedz:  
Roboty należy prowadzić na działkach Zamawiającego nr  4947/12, 4947/17, 4948/13, 
4947/13, 4947/9, 4948/9, 4948/10, 4945/5 przy uwzględnieniu konieczności  
dokonywania uzgodnień z ZDW(zarządcą drogi). 
 
Pytanie 14: 
Prosimy o dokładne wskazanie miejsca, gdzie zamontować należy zewnętrzne 
jednostki przewidzianych do wykonania urządzeń klimatyzacyjnych.  
Odpowiedz:  
Miejsce wskazano na rys. nr 04, 05. 
 
Pytanie 15: 
Czy w trakcie realizacji prac objętych postępowaniem przetargowym Zamawiający 
przewiduje przerwy czasowe związane z okresem zimowym lub technologiczne 
wynikające z braku możliwości zabudowy poszczególnych materiałów w przypadku 
wystąpienia temperatur poniżej których ich montaż spowoduje utratę gwarancji 
zgodnie z wytycznymi producentów tych materiałów.  
Odpowiedz:  
Nie, Zamawiający nie przewiduje przerw. 
 
Pytanie 16: 
Czy w związku z koniecznością wykonania dokumentacji powykonawczej w oparciu 
aktualne podkłady budowlane, Zamawiający dostarczy Wykonawcy komplet 
podkładów budowlanych dla wszystkich miejsc, gdzie planuje realizację inwestycji.  
Odpowiedz:  
Zamawiający przekaże  Wykonawcy komplet  dokumentacji  w wersji dwg. 
 
Pytanie 17: 
Czy Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy dokumentacje projektową w wersji 
edytowalnej  
Odpowiedz:  
Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy dokumentacje projektową w wersji 
edytowalnej.  
 
Pytanie 18: 
Czy dostarczona dokumentacja w zakresie systemu monitoringu uwzględnia wszystkie 
wymogi stawiane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 10.01.2011r w zakresie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.  
Odpowiedz: 
Tak, uwzględnia wszystkie wymogi stawiane w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.2011r w zakresie sposobu utrwalania 
przebiegu imprezy masowej. 
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Pytanie 19: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia w przekazanej dokumentacji 
niewłaściwych parametrów urządzeń zastosowanych w systemie monitoringu i 
niespełniających odpowiednich zapisów wynikających z Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.2011r w zakresie sposobu utrwalania 
przebiegu imprezy masowej, Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy 
realizacji prac i montażu urządzeń, które pozwolą na spełnienie minimalnych 
wymagań stawianych przed takim systemem.  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy realizacji prac i montażu urządzeń, 
które pozwolą na spełnienie minimalnych wymagań stawianych przed takim 
systemem.  
 
Pytanie 20: 
Dotyczy wykonania przepustów nad drogą  
W trakcie wizji lokalnej Zamawiający przedstawił możliwe trasy do prowadzenia 
okablowania.  
Czy w związku z krótkim terminem realizacji, sam Zamawiający mógłby się zwrócić do 
zarządcy drogi wojewódzkiej, które przechodzi pod skocznią o zgodę na 
przeprowadzenie dodatkowego okablowania nad drogą obok istniejącego. 
Odpowiedz:  
Uzgodnienia z zarządcą drogi winien przeprowadzić Wykonawca robót. 
 
Pytanie 21: 
Dotyczy nowej kolejki  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zgodę Wykonawcy nowej kolejki 
na skocznię na ułożenie dodatkowej rury do prowadzenia światłowodów zgodnie z 
projektem, bez wpływu na gwarancję Wykonawcy kolejki. 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie posiada zgody Wykonawcy nowej kolejki na skocznię na ułożenie 
dodatkowej rury do prowadzenia światłowodów. 
 
Pytanie 22: 
Dotyczy starego okablowania  
W trakcie wizji lokalnej Zamawiający wskazywał na stare okablowanie zasilające, 
którego bieg należy zmienić. Prosimy o precyzyjne wskazanie na planach, gdzie należy 
przenieść przedmiotowe zasilanie. 
Odpowiedz:  
Rys. 03 – w miejscu istniejącego złącza TV na murze oporowym trybuny należy 
postawić nowe złącze ZKTV (ZKT5) – zasilić nowym kablem od stacji trafo. Z ZKTV (ZKT5)  
wyprowadzić nowy kabel zasilający do ZKT3. Przy ZKTV (ZKT5)  zlokalizować istniejące 
2 kable i wprowadzić do nowego złącza. Rys. 05 złącze ZKT2 poz. 11,05 przerzucić i 
podłączyć z ZKTV (ZKT5)  poz. 0,00. Zamawiający załącza rysunki zamienne 03, 05. 
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Pytanie 23: 
Dotyczy terminu realizacji  
Prosimy o informację czy bieg terminu wykonania projektu będzie wstrzymany w 
trakcie konkursu Pucharu Świata w Wiśle i czy są prace, których nie można wykonywać 
przed konkursem? 
Odpowiedz:  
Bieg terminu wykonania zamówienia nie będzie wstrzymany w trakcie konkursu 
Pucharu Świata w Wiśle. 
 
Pytanie 24: 
Dotyczy techniki wykonania  
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania 
przejść (np. pod zeskokiem) wskazanych w projekcie, jeśli ich wykonanie okaże się 
niemożliwe, ze względów niezależnych od Wykonawcy. 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 25: 
Dotyczy techniki wykonania  
Czy w związku z opisanymi w projekcie przejściami między budynkami (parking) 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może zdemontować istniejącą kostkę 
brukową i nie jest ona objęta gwarancją? 
Odpowiedz:  
Wykonawca może zdemontować istniejącą kostkę brukową i nie jest ona objęta 
gwarancją. 
 
Pytanie 26: 
Dotyczy urządzeń aktywnych  
Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą składać wykaz modeli oferowanych 
urządzeń aktywnych w celu potwierdzenia ich zgodności z SWZ? 
Odpowiedz:  
Nie. 
 
Pytanie 27: 
W załączniku nr 9 STWiOR, Zamawiający określa wymagania techniczne dla 
oferowanych rozwiązań. 
W jaki sposób i w jakim zakresie Oferent ma na etapie oferty przedstawić 
proponowane rozwiązanie? 
Czy należy do oferty dołączyć dodatkowy dokument zawierający: 
a) w przypadku produktu, numer katalogowy produktu (ang. Part Number P/N), nazwę 
produktu, ilość 
b) w przypadku licencji, symbol katalogowy, nazwę, ilość, okres obowiązywania 
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c) w przypadku usługi serwisowej, symbol katalogowy, nazwę, zakres usługi, czas 
obowiązywania 
dla oferowanych produktów, usług i serwisów opisanych w Załączniku nr 9 STWiOR, w 
rozdziałach 2.2.7 (System nadzoru wizyjnego CCTV), 2.2.8 (Sprzęt do przesyłu danych)? 
Odpowiedz:  
Wymagania techniczne dla oferowanych rozwiązań i sprzętu weryfikowane będą przy 
akceptacji urządzeń do zabudowy. 
 
Pytanie 28: 
Witam, w związku z wyznaczeniem terminu wizji lokalnej na dzień 27.09.2024 na 
godzinę 12:00 zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu 
na odbycie wizji . Prośbę motywuję tym, że informacja o wizji ukazała się 26.09.2024r o 
godz. 13:05 w związku z czym czas na reakcję i na możliwość pojawienia się na wizji 
był stosunkowo zbyt krótki do możliwości wstawienia się na miejscu (23 godziny 
pomiędzy ustaleniem terminu a samą wizją). Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej 
prośby.  
Odpowiedz: 
Zamawiający wyznaczył dwa terminy wizji lokalnej.  
Zamawiający nie będzie wyznaczał kolejnych wizji lokalnych. 
 
Pytanie 29: 
Po przeanalizowaniu zakresu prac niezbędnych do wykonania w zakresie instalacji i 
konfiguracji elementów infrastruktury informatycznej dostarczonych w ramach 
postępowania, a także mając na uwadze zakres zagrożeń związanych z koniecznymi 
do wykonania pracami w zakresie  ich uruchomienia należy stwierdzić, iż wymagany 
przez Zamawiającego certyfikat Fortinet na poziomie NSE7 znacząco wykracza poza 
niezbędne w tym przypadku potrzeby. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z 
pytaniem czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który wykaże się 
dostępnością 1 osoby posiadającej certyfikat Fortinet na poziomie NSE5, co na 
podstawie wiedzy Wykonawcy stanowi poziom całkowicie wystarczający dla 
realizacji zadania, mając na uwadze jego profesjonalne wykonanie przy zachowaniu 
odpowiedniego w trakcie ich realizacji bezpieczeństwa dla Zamawiającego. 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wykonawca, który wykaże się 
dostępnością 1 osoby posiadającej certyfikat Fortinet na poziomie NSE5 nie spełni 
warunku udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie 30: 
Biorąc pod uwagę czas jaki jeszcze pozostał do składania ofert, chcielibyśmy prosić o 
ustalenie dodatkowego terminu wizji lokalnej dotyczącej przedmiotowego 
postępowania. 
Ze względu na błąd logowania się do serwisy e-Zamówienia i brak możliwości 
zapoznania się z dokumentem odnośnie wizji lokalnej, nie byliśmy w stanie 
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oddelegować naszego przedstawiciela, który reprezentowałby nas w dniu 
27.09.2024r. Informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowania dla Państwa oferty, a 
do dnia 30.09.2024 wniesiemy ustanowione WADIUM. 
Odpowiedz: 
Zamawiający wyznaczył dwa terminy wizji lokalnej.  
Zamawiający nie będzie wyznaczał kolejnych wizji lokalnych. 
 
Pytanie 31: 
Czy można prowadzić linie kablowe energetyczne i światłowodowe po konstrukcji 
kolejki? 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 32: 
Czy można prowadzić kable nad drogą w tunelu? 
Odpowiedz: 
Tak po uzgodnieniu z ZDW. 
 
Pytanie 33: 
Czy można prowadzić kable i światłowody w trawie na zeskoku? 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 34: 
W SIWZ w rozdz. VIII pkt. 2 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu, 
opracowanego na podstawie przedmiaru robót. Jaka ma być dokładnie forma i 
szczegółowość prezentacji kosztów/cen? Czy może to być zbiorcze (sumaryczne) 
zestawienie kosztów dla poszczególnych punktów 1-8 („Prace budowlane”, 
„Kanalizacja techniczna”, „Szafy GPD, LPD, LPDM, LPDK, LPDSK, LPDSG i TV z 
wyposażeniem”, „Okablowanie, gniazda”, „CCTV”, „Sprzęt do przesyłu danych”, 
„Instalacje elektryczne”, „Pozostałe prace”) z rozdziału „Obmiar” w zał. nr 10 
„Przedmiar robót”? 
Odpowiedz: 
Kosztorys uproszczony- w pozycjach kosztorysowych RMS scalonych. 
 
Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia 
oraz winna być uwzględniona przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania 
dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. 


