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UMOWA NR …../2019 
 
 
Zawarta w dniu ……………… r. w Szczyrku pomiędzy: 

Centralnym Ośrodkiem Sportu w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, 

zarejestrowanym pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP 701-027-

39-50 i Regon 142733356-00042, odziałem Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodkiem 

Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku 43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

Aleksandrę Woźniak – Dyrektor Ośrodka 

 z kontrasygnatą Doroty Przybyły – Głównej Księgowej Ośrodka  

a                                                                  

……………………………………………………………………………………………………………

z  siedziba  ………………………………………….  posiadającym  numery  NIP  ……………                          

REGON ………. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

 

 

 W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

przetargu nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) dalej „ustawa 

Pzp” o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa instalacji dośnieżania, wraz z instalacjami 

elektrycznymi, usytuowanej w korycie potoku Dunacie na odcinku od pompowni 

TARTAK- Uzdrowiskowa do mety trasy FIS - III etap polegająca na opracowaniu 

dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w/w zadania – w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

Lokalizacja: 43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8 , działka nr:4215/4, 4453/4, 4215/8, 4453/5, 

5027, 4467/7, 4468, 4469, 5021, 4740, 4715, 4710, 4265/2. 

2.  Zakres zamówienia obejmuje: 

A. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji / zgód i 

uzgodnień  zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych, w tym w 

szczególności: 

1)    inwentaryzacji budowlanej; 

2)   ostatecznej koncepcji przebudowy instalacji w celu uzyskania akceptacji     

zamawiającego co do sposobu realizacji zadania; 

3)    projektu budowlanego w branży elektrycznej i budowlanej  

5)    informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

6)    projektów wykonawczych; 
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7)    Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale 

na branże; 

8)    kosztorysu ofertowego; 

9)   uzyskanie wszelkich uzgodnień/ewentualnych odstępstw wymaganych przepisami 

prawa/ w imieniu i na rzecz Zamawiającego; 

10) o ile będzie wymagane - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

albo zgłoszenie realizacji robót budowlanych we właściwym organie administracji 

architektoniczno-budowlanej i uzyskanie zaświadczenia właściwego organu o braku 

sprzeciwu ww. organu. 

B.  Wykonanie robót budowlanych i (o ile będzie wymagane zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.  

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności wykonanie: 

1)    zaplecza budowy, 

2)  demontażu istniejącej instalacji dośnieżania / rurociągu stalowego Alveniusa Ø 219 

PN 64 / wraz z instalacjami elektrycznymi i sterowniczymi, 

3)  dostawy i montażu rurociągu z żeliwa sferoidalnego o parametrach -  Ø273 mm,   

      PN 80, długość ca 795,0 m ,  

4)   instalacji elektrycznych i sterowniczych w rurach ochronnych w tym : 

- montaż 2 rur ochronnych Ø 110 mm ,w których będą kable zasilające wysokiego 

napięcia np.2x4x1x"BIT POWER 1000", 

- montaż 1 rury ochronnej Ø 70 mm ,w której będą umieszczone kable komunikacyjne 

– kabel ethernetowy, kabel sterowniczy – przewód światłowodowy, 

- montaż przewodu uziemiającego, 

5) przebudowy istniejącego ujęcia wody  wraz z progiem dennym TARTAK-

Uzdrowiskowa na potoku Żylica  w km 14+482  

6) ułożenie światłowodu 1-modowego 24 włókna z pompowni Tartak-Uzdrowiskowa 

wzdłuż przebudowywanej instalacji wodnej. W pompowni Tartak-Uzdrowiskowa  

dostosować instalację sterowania do podłączenia z istniejącym systemem sterowania 

pompowni a  na zakończeniu światłowodu tj. meta trasy FIS zainstalować pathpanele 

światłowodowe z możliwością ich dalszej rozbudowy.  

7) wszelkich robót towarzyszących(pomocniczych)budowlanych, instalacyjnych i  

odtworzeniowych niezbędnych do właściwego wykonania robót, 

8) przeprowadzenia prób ciśnieniowych instalacji dośnieżania, 

9) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

C.   Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

3. Wykonawca oświadcza, że w terminie do dnia 16 listopada 2019r. wykona w całości 

przedmiot umowy w sposób gwarantujący jego najwyższą jakość. 
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§ 2 
 

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: …………………………, nr tel……………. 

2. Zamawiający powoła inspektora nadzoru. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ……………………….., nr tel. …………………. 

4. Projektanci biorący udział w wykonywaniu przedmiotu umowy muszą posiadać 

aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób 

wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach 

przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających – w odniesieniu do pełnego składu Zespołu Projektowego - 

przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP oraz 

opłacenie składek obowiązkowego ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy.   

6. Wykonawca będzie dysponował następującymi kierownikami i projektantami 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego:  

1) Kierownikiem robót elektrycznych – pełniący funkcję kierownika budowy : 

………………………, nr tel. …………………. posiadającym uprawnienia budowlane nr 

……………………………… wydane w dniu …………………., 

2) Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych: …………………….…………., nr tel. 

……..…………… posiadającym uprawnienia budowlane nr ..…………………… wydane 

w dniu ………………….., 

3) Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: …………………….…., 

nr tel. ……..…………… posiadającym uprawnienia budowlane nr ..…………………… 

wydane w dniu ………………….., 

4) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……………………., nr tel. 

……………………………posiadający uprawnienia do projektowania nr…………………. 

wydane w dniu…… 

5) Projektant w specjalności elektrycznej: …………….. nr tel. ………………………., 

posiadający uprawnienia do projektowania nr ……………………wydane w dniu 

6) Projektant w specjalności instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych: …………….. nr tel. ………………………., 

posiadający uprawnienia do projektowania nr ……………………wydane w dniu 

……………………….. 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, które zostały 

zaakceptowane przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

następować może na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i za pisemną zgodą 

Zamawiającego. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca do 
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wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji Umowy osób wykonujących 

prace fizyczne na podstawie umowy o pracę. 

9. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 

osób, które wykonują prace fizyczne. 

10. W trakcie realizacji Umowy  Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace fizyczne. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania przedłożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne w 

trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. Korespondencja będzie sporządzana na piśmie i doręczana drugiej Stronie na 

następujące adresy do doręczeń: 

adres Zamawiającego : …………………………. 

adres Wykonawcy ……………………………… 

 
§ 3 

 
Dokumentacja wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji do prowadzenia robót 

 
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 pkt A zobowiązuje 

Wykonawcę do wykonania dokumentacji zgodnie z Umową, obowiązującym stanem 

prawnym oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, sprawdzeń, 

warunków technicznych, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń dokumentacji wymaganych 

obowiązującymi przepisami, w tym projektów, przedmiarów i kosztorysów ofertowych, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokumentację należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami 

wiedzy technicznej oraz przepisami prawa wymienionymi w Programie Funkcjonalno- 

Użytkowym (PFU). 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w oryginale z podpisami jej 

autorów, ze szczegółowym spisem zawartości, teczki muszą być odpowiednio 

opisane, oznakowane i ponumerowane. 

3. Dokumentację - należy wykonać w następujących ilościach: 

a) egzemplarze w wersji papierowej:  

✓ Projekt budowlany i wykonawcze - 5 egz., 

✓ Informacja BIOZ - 3 egz., 

✓ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na 

branże - 3 egz., 

✓ Kosztorysy ofertowe – 3 egz., 

✓ Dokumentacja powykonawcza - 4 egz., 

✓ Inne opracowania niewymienione powyżej - 4egz. 

b) egzemplarze w wersji elektronicznej - wymagana ilość egzemplarzy w wersji 

elektronicznej –2 egz. na nośniku CD lub DVD lub innym nośniku danych typu pendrive. 

Całość przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w 

plikach po jednym: w wersji nieedytowalnej i edytowalnej. 

4. Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki, które nie mogą 

posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem: 

a) Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie 

PDF, 
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b) Komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg, 

c) Komplet opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx, 

d) Wszystkie tabelaryczne zestawienia, wyposażenia w formacie PDF i Excel. 

5. Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim 

stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w 

Polskich Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach 

obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być 

oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie 

projektu.  

6. Wykonawca wraz z dokumentacją zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

Wykonawcy o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta 

została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z Dz.U. 2018 poz. 1202.) i innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania 

bieżących ustaleń z Zamawiającym i wskazanymi przez niego Inspektorami Nadzoru w 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru co do zaproponowanych, a w dalszym etapie 

realizacji umowy zastosowanych materiałów i projektowanych rozwiązań techniczno 

– funkcjonalnych. Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbędzie się nie później niż 14 

dnia od daty podpisania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania protokołu końcowego odbioru 

opracowań, wystąpienia i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub zgłoszenie realizacji robót budowlanych we właściwym organie 

administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie zaświadczenia o braku 

sprzeciwu ww. organu. 

 
§ 4 

Sprawowanie nadzoru autorskiego 
1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad 

przedmiotem niniejszej umowy w zakresie, o którym mowa  w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1186) oraz w 

szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w toku 

wykonywanych robót budowlanych; 

2) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do 

przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych 

przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek 

Zamawiającego; 

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 

4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie 

objętym dokumentacją projektową; 
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5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej (na wniosek 

Zamawiającego - w formie pisemnej); 

6) udziału w radach budowy, spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego; 

7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 

8) udziału w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu 

wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu przez 

Zamawiającego; 

9) udziału w odbiorach częściowych,  

10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, 

doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 

11) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla 

zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych; 

12) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów 

zamiennych na wniosek Zamawiającego; 

13) sporządzania co miesiąc raportu z wykonanych czynności Nadzoru autorskiego; 

14) po zakończeniu robót budowlanych, przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane zgodnie z obowiązującym 

prawem), dokonania sprawdzenia wykonanych robót w odniesieniu do 

Dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca robót budowlanych dokona 

poprawek dostosowując wykonane roboty do Dokumentacji. Po wykonanych 

poprawkach, po raz kolejny, dokona przeglądu w celu dokonania odbioru. Z 

przeprowadzonych czynności odbiorowych należy sporządzić protokół i przekazać 

niezwłocznie Zamawiającemu.  

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 

1) konstrukcyjno – budowlanej, 

2) elektrycznej, 

3) w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez zespół nadzoru autorskiego przewidziany 

w przepisach prawa. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru 

autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

4. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności na budowie pełniony będzie 

według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych oraz wg potrzeb 

Zamawiającego. 

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie 

pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 

odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka 

Zespołu Nadzoru Autorskiego; 
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2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu 

zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka Zespołu 

Nadzoru Autorskiego; 

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1186); 

4) wpisy do Dziennika Budowy lub Wewnętrznego Dziennika Budowy. 

 
 

§ 5 
Roboty budowlane i dokumentacja powykonawcza 

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 pkt B obejmuje w 

szczególności: 

1) roboty budowlane, 

2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

3) przeprowadzanie prób i sprawdzeń instalacji wodnych i elektrycznych, 

4) uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile 

będzie wymagane zgodnie z obowiązującym prawem). 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu 

koniecznych zgód i zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych, a jeśli nie będą 

wymagane w terminie do dnia …… 2019 r.: 

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy,  

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności 

do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis osoby, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu na listę członków tej izby oraz 

potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej 

osoby, 

c) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz załącznikami, o ile 

będzie wymagany, 

d) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

e) projektu organizacji budowy,  

f) aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanego w korelacji ze 

Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, określających planowaną kolejność robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

2) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego,  

3) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

4) ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963), 

5) ogrodzenia i ochrony placu budowy w czasie trwania robót, 

6) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy 

oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia 
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miejsc prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) bieżącego wykonywania i przedkładania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych 

przez Nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych, 

8) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, 

materiałów i urządzeń znajdujących się na placu budowy, 

9) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, w szczególności 

pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

10) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prac na czynnym obiekcie, 

11) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom 

organów państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, 

celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami 

prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem, 

12) stosowanie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1186), a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wykonywanie badań materiałów 

budowlanych, 

13) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, 

udzielanego przez branżowych Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego oraz 

przekazywania Inspektorom Nadzoru na bieżąco: certyfikatów na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, 

ewentualnych aktualnych badań, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz 

gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu, 

14) prowadzenia tabeli zawierającej: zestawienie umów z Podwykonawcami  

i comiesięczny status ich rozliczeń, która będzie każdorazowo załącznikiem do 

częściowego protokołu odbioru oraz sporządzenia w okresach miesięcznych 

rozliczenia robót budowlanych elementów skończonych przez Wykonawcę w formie 

częściowych protokołów odbioru wraz z częściowym protokołem płatności, 

15) przygotowaniu w porozumieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót 

budowlanych wzorów dokumentów dotyczących: 

a) wniosków materiałowych WM,  

b) zestawienia umów z Podwykonawcami w formie tabeli, 

c) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu 

płatności, 

16) przeprowadzenia prób, badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów 

przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych, na własny koszt, 

17) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

18) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w 

celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

19) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót,  

20) udziału w spotkaniach oraz radach budowy, 
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21) odpady budowlane (odpady betonowe, ziemia, gruz budowlany itp.) 

Wykonawca podda odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych 

lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione przekaże powstałe 

odpady do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany się do udokumentowania 

gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i okazania ich na 

żądanie Zamawiającego.; 

22) powiadomienia o zakończeniu robót wpisem do Dziennika Budowy lub 

Wewnętrznego Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu wpisu przez Inspektorów Nadzoru 

Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych zgłasza 

Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem kompletu 

dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, a w tym: 

a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, 

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez projektantów, 

Kierownika Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi przez 

inspektorów nadzoru, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń ( oryginały), 

e) oryginału Dziennika Budowy lub Wewnętrznego Dziennika Budowy, 

23) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

24) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane zgodnie 

z obowiązującym prawem) wraz z przygotowaniem i przekazaniem wszystkich 

niezbędnych dokumentów wymaganych, przy czynnościach kontrolnych organów 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz składanie niezbędnych wyjaśnień i 

oświadczeń, 

25) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiającego,  

26) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem obowiązkowej zgody na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

ze strony Zamawiającego. Postanowienia § 6 odnoszą się również odpowiednio do 

dalszych Podwykonawców. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektów umów z 

podwykonawcami, dokona akceptacji tych projektów  określonych w ust. 3 lub zgłosi 

sprzeciw lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni 

roboczych do akceptacji. Nieprzedstawienie Zamawiającemu umów 

uwzględniających uwagi Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do zgłoszenia 
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sprzeciwu, o którym mowa w art. 647(1) Kc do Wykonawcy oraz Podwykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia złożenia po raz pierwszy do Zamawiającego umowy z danym 

podwykonawcą. Powyższe nie uchybia prawu Zamawiającego do zgłoszenia 

zastrzeżeń w rozumieniu ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanych przez Zamawiającego i 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów na realizację robót 

z Podwykonawcami i jej zmian. Umowy sporządzone przez Wykonawcę z 

podwykonawcami, zaakceptowane przez Zamawiającego zostaną wprowadzone 

jako załączniki do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni 

od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami 

musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie 

Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), a ceny jednostkowe nie mogą być wyższe 

niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram 

robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, 

co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 

i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 

Podwykonawcy); 

7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej 

umowie; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9-11 niniejszej umowy. 
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6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami 

nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo.  

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów 

poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 

postanowienia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać 

postanowień określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 

dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

12. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w 
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ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym 

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z 

niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za 

nienależyte wykonanie umowy. 

 
§ 7 

Prawa i obowiązki stron umowy oraz procedury odbioru 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SIWZ do 

obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu 

sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

2) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań, 

3) zgłoszenie uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez 

Wykonawcę Zamawiającemu Dokumentacji. Termin ten może ulec przedłużeniu w 

przypadku konieczności dokonywania przez Wykonawcę uzupełnień lub poprawek, 

w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 

4) przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania  

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji robót 

budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej 

i uzyskanie zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu ww. organu, 

5) dokonywanie odbiorów częściowych, 

6) wyznaczenie daty rozpoczęcia czynności odbiorowych przedmiotu umowy, 

7) dokonanie odbioru ostatecznego robót bez istotnych wad i uwag. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków 

Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami 

określonymi w niniejszej umowie, 

2) dostarczenie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy 

Zamawiającemu kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów 

określonych w § 2 ust. 5 i 11 niniejszej umowy, 

3) dostarczenie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

projektu Harmonogramu rzeczowo – finansowego w układzie miesięcznym do 

akceptacji Zamawiającego. Przedstawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy 

zatwierdzony w całości przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do 

rozliczenia wykonanych robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz 

jego aktualizacja muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego zanim zaczną 

obowiązywać Strony. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy Harmonogram 

rzeczowo-finansowy może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. 

Zamawiający za każdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na przekazanie 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami umowy, obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 
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oraz uzgodnieniami z Zamawiającym poczynionymi w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami oraz 

oświadcza, że nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 

5. Strony przewidują odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory 

częściowe oraz odbiór końcowy przedmiotu Umowy po zakończeniu realizacji całości 

prac i robót oraz doręczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji 

powykonawczej, w szczególności : 

a) Prace projektowe zostaną odebrane po zakończeniu i dostarczeniu 

Zamawiającemu kompletu Dokumentacji oraz uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji robót budowlanych we 

właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie 

zaświadczenia o braku sprzeciwu ww. organu, w drodze podpisania przez obie Strony 

protokołu odbioru Dokumentacji z dopiskiem „bez uwag”, 

b) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonywane przez inspektora 

nadzoru z ramienia Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia 

Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem przez Kierownika budowy o 

gotowości do przeprowadzenia odbioru robót przez Zamawiającego, 

c) Odbiór częściowy - dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron, w 

ciągu 4 dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie lub e-mailem przez 

Wykonawcę o gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego, 

d) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy – dokonywany przez uprawnionych 

przedstawicieli obu stron, w ciągu 7 dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, 

lub e-mailem przez Wykonawcę o gotowości do przeprowadzenia odbioru całkowicie 

ukończonych wszystkich robót oraz dostarczeniu dokumentacji powykonawczej. 

6. Za każdym razem termin i miejsce przeprowadzenia odbioru wyznacza 

Zamawiający po zgłoszeniu gotowości do odbioru określonych prac, robót lub 

dokumentacji przez Wykonawcę.  

7. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. Przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót i uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane zgodnie z 

obowiązującym prawem) Wykonawca zobowiązany jest do wpisu przez Kierownika 

Budowy do Dziennika Budowy informacji o zakończeniu wykonania robót 

budowlanych i zgłoszenia gotowości do ich odbioru, które zostaną potwierdzone 

przez Inspektorów Nadzoru. 

9. Jeśli Zamawiający wniesie do dokumentacji powykonawczej swoje uwagi, 

Wykonawca uzupełni lub poprawi ww. dokumentację w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego i ponownie dostarczy ją do Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu 

końcowego rozliczenia robót dotyczących zakresu przedmiotu umowy oraz 

końcowego rozliczenia robót Podwykonawców na dzień odbioru końcowego. 

11. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych i innych, 

które stanowią przedmiot umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, 

wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe i należyte 

wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych Umową, 

2) zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami 

związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy i nie wnosi z tego tytułu żadnych 

zastrzeżeń,  

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze 

strony jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu 

czynności przewidzianych w Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i aktualne 

uprawnienia pozwalające na wykonanie robót będących Przedmiotem Umowy, 

4) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których Wykonawca będzie korzystał przy realizacji 

Umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami Prawa 

Budowlanego i przepisów branżowych, 

5) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą 

wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków 

przewidzianych w Umowie, 

6) nie istnieją żadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi 

ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień Umowy, 

 

§ 8 

Termin wykonania, odbiór końcowy 

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają do dnia 16 listopada 

2019 r. Przystąpienie Zamawiającego do odbioru końcowego przedmiotu umowy 

wywołuje skutek zawieszenia biegu terminów,  z upływem których Zamawiającemu 

przysługują kary umowne, do czasu podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru bez wad istotnych. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 

3 do Umowy. 

3. Za datę wykonania całości przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez 

Strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag – dla 

dokumentacji oraz bez wad istotnych – dla wykonanych robót, wraz z uzyskaniem 

odpowiednio ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu (o ile będzie wymagana zgodnie z obowiązującym prawem). Warunkiem 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego jest m.in. 

dostarczenie i odbiór przez Zamawiającego kompletu dokumentacji powykonawczej 

sporządzonej i przekazanej Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową wraz z 

niezbędnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami wbudowanych 

materiałów oraz ostatecznymi i prawomocnymi decyzjami. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu 

budowy do czasu odbioru końcowego całości przedmiotu umowy i uzyskania 

ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie 

wymagana zgodnie z obowiązującym prawem) i przekazania go Zamawiającemu. 
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§ 9 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku za 

prawidłowo wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….., stanowiącej 

załącznik  nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą 

cenową, wynosi ………………………………………….. zł netto (słownie złotych: 

………………………………………………………..………… …../100). Do kwoty netto 

wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu 

wystawienia faktur. Obecna stawka podatku VAT wynosi ……% w kwocie ….. zł 

(słownie:……….zł)i tym samym wynagrodzenie brutto na dzień zawarcia Umowy 

wynosi .............zł (słownie:………………………………). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie 

niezbędne do terminowego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i 

kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a konieczne były do 

wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, 

wynikające wprost z SIWZ, oferty Wykonawcy i z dokumentacji technicznej -  jak  

również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie  

podanym w  SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, 

sztuką budowlaną i uzgodnieniami stron umowy w tym np. związane z  

przygotowaniem terenu robót (zabezpieczenie powierzchni, wszelkimi robotami 

przygotowawczymi, zabezpieczającymi, tymczasowymi, odtworzeniowymi, 

porządkowymi, utrzymaniem zaplecza budowy, próbami, rozruchem, regulacją, 

wywiezieniem gruzu i zdemontowanych materiałów wraz z ich utylizacją, 

koniecznością pracy w  przedłużonych godzinach lub dni wolne, pracą w czynnym 

obiekcie, itp.) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i 

zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w umowie. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

Warunki płatności 

1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura końcowa prawidłowo 

wystawiana przez Wykonawcę na rzecz Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka 

Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku i doręczona do Centralnego Ośrodka Sportu - 

Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku.  

2. Faktura końcowa w wysokości 100 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 9 

ust. 2 niniejszej umowy, wystawiona na podstawie zatwierdzonego przez Inspektorów 

Nadzoru i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez 

wad istotnych. Warunkiem zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu 
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umowy będzie wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z Umową oraz 

uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile 

będzie wymagana zgodnie z obowiązującym prawem).   

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT Zamawiającemu.  

Dane do faktury: 

Nabywca: 

Centralny Ośrodek Sportu 

Ul. Łazienkowska 6a 

00-449 Warszawa 

NIP : 7010273950 

  

Odbiorca: 

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku 

Ul. Plażowa 8 

43-370 Szczyrk 

 

4. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet 

wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości 

lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą przedstawione 

Zamawiającemu, jako załączniki do faktury: 

a) protokoły odbioru częściowego, w którym będą wyszczególnione elementy robót 

budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z 

wartościami i procentowym zaawansowaniem; 

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków wystawionych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani 

przez Zamawiającego wraz z aktualnym oświadczeniem o niezaleganiu wobec nich z 

płatnościami; 

c) w przypadku końcowej potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów 

bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców; 

d) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w ppkt a) i b) niniejszego ustępu nie są 

wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.  

8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia 

Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona 

bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 
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podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi 

Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10. Bezpośrednia zapłata wg ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w 

nominalnej kwocie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy.  

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 

8. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 11 

Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na 

osobę trzecią.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o 

zmianie numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.  

3. W razie zaniedbania obowiązku zmiany adresu pismo przesłane pod ostatnio 

wskazany przez stronę adres uznaje się za doręczone. Zmiana adresów Stron nie 

stanowi zmiany umowy. 

 

§ 12 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady  

w przedmiocie umowy przez okres …………………miesięcy. 

2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się z dniem 

podpisania przez obie strony ostatecznego protokołu końcowego odbioru bez wad 
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istotnych  dotyczącego przedmiotu umowy  i uzyskania ostatecznej i prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagana zgodnie z 

obowiązującym prawem). 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi, 

a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, okres gwarancji ulega przedłużeniu 

odpowiednio do długości okresu gwarancji producenta. 

4. Termin gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg z dniem odbioru końcowego całości 

przedmiotu umowy i uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

5. Warunki gwarancji (karta gwarancyjna) stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

6. W okresie rękojmi i gwarancji, w ramach zaoferowanej ceny, o której mowa w § 9 

ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania czynności 

określonych w karcie gwarancyjnej. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie tj. w wysokości: ……………………. zł (słownie złotych: 

……………………………………./100). 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym roszczeń z tytułu rękojmi  

i gwarancji.  

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych 

wysokościach i terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia, po dokonaniu ewentualnych 

potrąceń,  Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisania przez obie Strony 

protokołu końcowego odbioru robót i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia,  po dokonaniu ewentualnych 

potrąceń, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 

oraz gwarancji.  

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania przez obie strony  

protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy i uzyskania ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady oraz 

gwarancji. 

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy Pzp. 
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7. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w 

§ 8 ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 

poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany 

jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po 

zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami 

wynikającymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego takie przedłużenie, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 – 9 

ustawy Pzp. 

 

§ 14 

Ubezpieczenie kontraktu 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przed podpisaniem niniejszej umowy  

aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem zapłaty 

składki. Polisa ubezpieczeniowa obejmować musi ochroną ubezpieczeniową 

działalność Wykonawcy na kwotę (sumę ubezpieczenia) nie mniejszą niż  500 000,00 

zł obejmującą okres realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczającym będzie 

Wykonawca, Ubezpieczanym Zamawiający.  Ubezpieczeniu podlegać muszą w 

szczególności: 

1) roboty, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  

z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego oraz 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego 

pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 

pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed zawarciem umowy dowody 

dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.  

3. Brak przedłożenia polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 wraz z 

dowodem zapłaty składek stanowi podstawę do odmowy podpisania Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Przyjęta przez Zamawiającego kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

Wykonawcy wraz z dowodem zapłaty składki stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§ 15 

Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za: 

1) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 

15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej 

umowy, 

2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, za każdy dzień opóźnienia,  
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3) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie nadzoru autorskiego w ramach 

niniejszej Umowy w wysokości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) za każdy 

przypadek, 

4) opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

w okresie rękojmi  za wady w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 

złotych) za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym minął termin 

wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;  

5) niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 

aktualizacji w wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta złotych) za każdy przypadek, 

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który 

nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, 

w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł (słownie 

złotych: jeden tysiąc złotych) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1 000,00 zł (słownie złotych: 

jeden tysiąc złotych) za każde zdarzenie; 

10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których 

mowa w § 2 ust. 8 i 9 w wysokości 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) za 

każde zdarzenie; 

11) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy z naruszeniem postanowień 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie 

złotych: dwa tysiące złotych); 

12) w przypadku dokonania zmiany osób wskazanych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z 

naruszeniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych); 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, 

określoną w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych 

dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji 

lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub 

usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy przez osobę wskazaną przez 

Zamawiającego. 
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5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 

dowolnych należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed 

terminem wymagalności należności Wykonawcy.  

6. Jeśli łączna wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości umowy 

brutto, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

7. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy w przypadku 

odstąpienia od Umowy. 

 

§ 16 

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy Pzp. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania 

części umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od niniejszej 

umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,  

w następujących sytuacjach:  

1) gdy Wykonawca opóźnia się i pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 

projektowych lub robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu 

wykonaniu przedmiotu umowy; 

2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji prac 

projektowych lub robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie; 

3) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy; 

4) w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 6 niniejszej umowy; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca 

utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, 

Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w 

formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy 

może być wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zajścia podstawy do 

odstąpienia. 

6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub 

odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
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szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych lub robót budowlanych w 

toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie 

uzgodnionym zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 i ust. 

2 niniejszego paragrafu, o ile odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez 

Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie 

odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający rozpocznie czynności 

odbiorowe w ciągu 15 dni kalendarzowych od zgłoszenia, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

 

 

§ 18 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:  

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

2) zmianie wynagrodzenia umownego, 

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót 

budowlanych będzie możliwa, jeżeli: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego nie można 

było przewidzieć na etapie projektowania oraz które będzie miało wpływ na 

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było 

przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana zgodnie z obowiązującym 

prawem) oraz które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, 

3) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania 

zmiany zgłoszenia robót w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w 

projekcie budowlanym, 

4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 

charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze 

względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik 

Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy lub Wewnętrznego Dziennika Budowy, 

który potwierdzi Inspektor Nadzoru, 
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5) nastąpi przerwa w pracy z winy Zamawiającego wynikająca z pracy na czynnym 

obiekcie, potwierdzona w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, iż znane są Wykonawcy 

terminy, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

4. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących 

przypadkach:  

1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; zmiany te 

zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy, 

2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, 

którego nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i 

na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, bez 

którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 

3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

4) nastąpi konieczność zmiany/rezygnacji z zakresu i sposobu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć 

na etapie projektowania. W przypadku robót zaniechanych wycena prac zostanie 

wykonana w oparciu o kosztorys ofertowy. W przypadku robót dodatkowych wycena 

nastąpi poprzez sporządzenie kosztorysu metodą szczegółową, przy zastosowaniu 

ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku braku tych odnośników na 

podstawie nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na 

rynku, np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji  Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. śląskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla woj. śląskiego 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. śląskiego 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 

materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, 

w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W 

przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

5. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w następujących 

przypadkach: 

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań 

powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę 

uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji, 

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, aneksem do niniejszej umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy 

Pzp.  W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
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określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w 

szczególności: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowo oraz Harmonogram 

płatności i termin wykonania umowy. 

8. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

do wyrażenia takiej zgody. 

9.   Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu. 

 

§ 19 

Spełnienie obowiązku informacyjnego 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest 

Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe 

do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl 

2. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu 

zawarcia i realizacji umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w 

celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które 

powinni posiadać przedstawiciele Wykonawcy w ramach współpracy z 

Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

wynikająca z Art. 6 ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres 

wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze 

księgowości. Dane przedstawicieli Wykonawcy posiadających uprawnienia 

i kwalifikacje wymagane przepisami prawa mogą być przetwarzane przez okres 

funkcjonowania obiektu ze względu na nałożony przez przepisy Prawa Budowlanego 

obowiązek dokumentowania realizowanych praz przez Administratora. 

4. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione 

dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz 

kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. 

5. Wykonawca lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
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do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wykonawca lub jego 

przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w 

zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych 

osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę danych 

osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim 

przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach 

realizacji umowy. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności informacje dotyczące 

Zamawiającego, stanowiące jego tajemnicę przedsiębiorstwa i nie ujawniać ich 

osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich w innym celu niż prawidłowa realizacja 

niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem 

ujawnienia informacji na pisemne żądanie organu państwowego mającego w tym 

zakresie kompetencje do gromadzenia informacji na podstawie powszechnie 

obowiązującego prawa. Obowiązek nieujawniania informacji trwa przez 10 (dziesięć) 

lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

COS-OPO w Szczyrk tj. w Bielsku-Białej. 

3. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) i podlega 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Cesja wierzytelności Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 

7. Umowę wraz z Załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których 2 egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego 1 dla 

Wykonawcy.   

 

Wykaz załączników do Umowy stanowiących jej integralną część: 

1. SIWZ z załącznikami 

2. Oferta Wykonawcy  

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

5. Polisa ubezpieczeniowa 

6. Karta gwarancyjna 

 

 

…..…………………………    …………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA: 


